

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:  
„Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn. ” Przebudowa ul. Narcyzowej w  
Lubiczu Dolnym”**

Gmina Lubicz działając zgodnie z art. 38 ust 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „**Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn. ” Przebudowa ul. Narcyzowej w Lubiczu Dolnym”**

L.p.	Data zapytania:	Treść zapytania:	Odpowiedź:
1.	29.10.2019r.	Z uwagi na Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie może zająć konieczność uzyskania odstępstw od warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie bądź poszerzenia pasa drogowego. W związku z tym w jakim trybie Wykonawca ma zrealizować opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania objętego niniejszym zamówieniem? W trybie zgłoszenia robót, pozwolenia na budowę czy Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych?	Zamawiający zakłada opracowanie dokumentacji dla zadania objętego niniejszym zamówieniem w trybie zgłoszenia robót / pozwolenia na budowę (do decyzji projektanta). Zamawiający nie przewiduje realizacji zadania w oparciu o z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych?
2.	29.10.2019r.	Jeśli zadania mają być zrealizowane w trybie specustawy drogowej to ile działek należy przewidzieć do podziału?	Zamawiający nie przewiduje realizacji zadania w trybie specustawy drogowej i nie przewiduje konieczności wykonania podziałów działek.
3.	29.10.2019r.	Czy Zamawiający przewiduje możliwość wydłużenia terminu wykonania umowy z uwagi na obiektywne przyczyny niezależne ani od Wykonawcy ani od Zamawiającego, w tym wydłużający się proces uzgadniania i pozyskiwania dokumentów niezbędnych do projektowania oraz decyzji administracyjnych? Uzyskanie odstępstw od warunków technicznych oraz uzgodnienie dokumentacji z PKP PLK i PKP S.A. może potrwać kilka miesięcy. Stąd termin ustalony na dzień 28.02.20120r. wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnej na realizację robót budowlanych jest terminem niemożliwym do dotrzymania.	Zamawiający przewiduje zawarcie w umowie zapisów dopuszczających zmianę terminu realizacji zadania z uwagi na obiektywne przyczyny niezależne od Wykonawcy i niezależne od Zamawiającego. Intencją Zamawiającego jest jednak pozyskanie dokumentacji projektowej w terminie umożliwiającym wyłonienie Wykonawcy robót i ich zrealizowanie w roku 2020.