SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
1. Zamawiający.
 

Zarząd Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu
ul. Toruńska  36 A,

87-162 Lubicz   woj. Kujawsko-pomorskie

NIP 879-24-26-522

tel. fax.(056) 67- 82 - 709
Poczta elektroniczna: zarzaddroglubicz@neostrada.pl,  Strona internetowa  www.lubicz.pl 
2. Tryb udzielenia zamówienia
Przetarg nieograniczony na podstawie art. 39 ustawy z dnia 19 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177). 
Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartość kwoty 60.000 euro. 
3. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa i remont  drogi gminnej nr 100869C ul. Słoneczna w m. Grabowiec;
1. Przebudowa odcinka drogi w km.0,000 + 0,105m utwardzonej tłuczniem i pospółką z wykonaniem podbudowy z tłucznia kamiennego fr.31,5-63mm grubości 0,10m oraz nawierzchni z powierzchniowym utrwaleniem emulsją asfaltową i grysami.

Dostawa przez Inwestora kruszywa naturalnego fr. 31,5-63mm na podbudowę grubości 0,10m.

2. Remont odcinka drogi w km.0,105 + 0,988  z betonowych płyt drogowych o nawierzchni bitumicznej z wypełnieniem ubytków masą asfaltu lanego oraz utrwalenie nawierzchni emulsja asfaltową i  grysami.

Szczegóły wykonania przedmiotu zamówienia określa szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) ulepszenia nawierzchni żwirowej, stanowiącej załącznik Nr 1 do SIWZ, oraz (SST) remontu nawierzchni bitumicznej, stanowiącej załącznik Nr 1A do SIWZ
Zgodnie z art. 30 ust. 7 ustawy Prawo Zamówień Publicznych  - 
- prace w zakresie nawierzchni dróg objęte są kodem w Słowniku  Zamówień –  

  45233220-7
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

5. Zamawiający nie dopuszcza składania zamówień uzupełniających dotyczących  

    zamówienia. 
6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
7.Termin wykonania zamówienia. 

od 26 lipiec do  15 sierpień 2006r.
8. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny   spełnienia tych warunków. 
Udział w postępowaniu mogą wziąć wykonawcy, którzy złożą ofertę według określonego wzoru oraz spełnią wymagania określone w   art. 22 ust.1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych /Dz.U.Nr 19,poz,177 z 2004r. ze zmianami/ i nie podlegają wykluczeniu na podstawie   art. 24  ustawy.
Zgodnie z art.22 ust.1 ustawy o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1) posiadają uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie budowy dróg,

2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

3) znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielanie zamówienia.

Ocena spełnienia tych warunków będzie dokonana na podstawie złożonych przez wykonawców oświadczeń i innych dokumentów wymienionych w SIWZ.

Składane oświadczenia muszą być podpisane przez osobę  (osoby) upoważnioną do reprezentowania wykonawcy.
Inne dokumenty mogą być złożone w kserokopiach potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy.

W razie ustanowienia przez wykonawcę pełnomocnika do czynności związanych z prowadzonym postępowaniem o udzielanie zamówienia publicznego, wymagane jest dodatkowe złożenie pełnomocnictwa na piśmie opłaconego w znakach opłaty skarbowej w wysokości 15,0zł, lub kserokopii potwierdzonej za zgodność  z oryginałem dokumentu rejestracyjnego, z którego wynika , że pełnomocnik taki został zgłoszony do rejestracji lub ewidencji działalności.
9. Informacja o zaświadczeniach, oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

Jako załączniki do oferty wykonawcy złożą:
A. Oświadczenia:
· o posiadaniu niezbędnej wiedzy i doświadczenia w prowadzeniu działalności związanej z     przedmiotem zamówienia -  zał. Nr 1

· o posiadaniu sprzętu przeznaczonego do wykonania zamówienia -  zał. Nr 2

· o potencjale kadrowym – wykaz osób zajmujących kierownicze stanowiska na budowie wraz z podaniem uprawnień budowlanych -  zał. Nr 3

· Oświadczenie o sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia – zał. Nr 4

· oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia –

      zał. Nr 5

B. Dokumenty:

· zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS - zał. Nr 6

· zaświadczenie z ZUS o nie zaleganiu z opłaceniem składek na ubezpieczenia społeczne –

      zał. Nr 7

· zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu z opłaceniem należnych podatków -  
      zał. Nr 8
· polisę lub inny dokument  ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej – zał.Nr.9

· kosztorys ofertowy  - zał.  Nr 10   

10. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami.

Dla wzajemnego przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji  zgodnie z art.27 ust.1 Zamawiający ustala formę przekazu faksem Nr  (056) 678 -27 -  09.

Wyjaśnienia treści lub modyfikacja SIWZ będą odbywać się wg. ustaleń art.38 ust.1-7 Prawa zamówień publicznych.
11. Osoba uprawniona do kontaktowania się z oferentami.

Pracownikiem upoważnionym do kontaktowania się z oferentami w godzinach pracy Zarzadu Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej o Komunalnej w Lubiczu jest:

Zdzisław Jasiński –st.referent ds. dróg  - Zarząd Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu, ul. Toruńska 36 A  tel. fax. (056) 678 – 27 - 09.  
12. Termin związania ofertą.

Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni licząc od dnia określającego termin składania ofert w siedzibie Zamawiającego. Wykonawca, który złoży ofertę może ją zmienić lub wycofać tylko przed upływem terminu składania ofert.
13. Opis sposobu przygotowania oferty.

1. Oferta powinna być przygotowana zgodnie z wymaganiami niniejszej specyfikacji oraz ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

2. Oferta powinna być złożona w jednym egzemplarzu.

3. Ofertę należy przygotować w języku polskim i powinna być czytelna i zrozumiała.

4. Oferta powinna być trwale spięta z załącznikami, wg. numeracji załączników.

5. Oferta oraz załączniki powinny być podpisane przez upoważnioną osobę.

6. Wszelkie dokonywane w ofercie poprawki muszą być parafowane przez upoważnioną osobę.

7. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę, w której może być zaoferowana tylko jedna, ostateczna cena.

8. Cena podana w ofercie powinna być ceną netto + należny podatek VAT.

9. Oferta musi być złożona Zamawiającemu w zamkniętej kopercie z napisem _ „Przebudowa i remont drogi Nr.100869C „ Nie otwierać przed 17.07.2006 godz.1015.

10. Oferty nie spełniające warunków wymaganych w ustawie lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia będą odrzucone na podstawie art.89 i art.90 ust.3.
11. Jeżeli wykonawca nie jest płatnikiem podatku od towarów i usług to słownie oznacza na ofercie, że nie jest płatnikiem podatku od towarów i usług.

12.Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożona ofertę przed terminem  

składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich  samych wymagań jak składana oferta odpowiednio oznakowana z dopiskiem „ZMIANA”.          
14. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego tj. Zarządzie Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu ul. Toruńska 36 A – Dział Księgowości.
1. Termin składania ofert upływa dnia  17.07.2006 r. godz. 1000 
2. Otwarcie ofert nastąpi dnia 17.07.2005 r. godz. 1015 w siedzibie zamawiającego.

3. Oferta złożona po terminie jest nie ważna i zostanie odesłana oferentowi bez otwierania. 

15. Opis sposobu obliczenia ceny.

      Wykonawca winien obliczyć i podać Zamawiającemu  cenę ryczałtowa za wykonanie  

      robót  określonych w przedmiocie zamówienia w następujący sposób:

- kwota netto……………………..…zł

- VAT…………………………..........zł

- kwota brutto……………………….zł  
16. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz 
      z  podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.

       Jedynym kryterium, którym będzie się kierował Zamawiający przy wyborze oferty jest  

       cena.

       Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, który zaoferował najniższą cenę. 

17. Informacje o formalnościach jakie winny być dopełnione po wyborze oferty w celu  

      zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

1. Z wykonawcą którego oferta  została wybrana zastanie podpisana umowa wg. treści załączonej do niniejszej SIWZ – zał. Nr 2.

2. Planowany termin podpisania umowy – 7 dni od daty rozstrzygnięcia postępowania.

18. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku 
      postępowania o udzielenie zamówienia.

1) Podmiotom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego określonych w ustawie zasad udzielania zamówień publicznych przysługują środki odwoławcze i skarga uregulowane w art. 179-198.
2) Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania o zamó​wienie publiczne oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest zobowiązany na podstawie ustawy, można wnieść pisemny protest do zamawiającego w ciągu 7 dni od dnia, w którym protestujący powziął lub mógł powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę wniesienia protestu. Protest dotyczący postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się nie później niż 7 dni od dnia zamieszczenia specyfikacji na stronie internetowej (art. 180 ust 3 pkt.1). Wniesienie protestu dopuszczalne jest tylko przed zawarciem umowy (art. 180 ust 6)

3) O wniesieniu protestu zamawiający zawiadamia niezwłocznie wszystkich uczestników postępowania o zamówienie publiczne. Mogą oni przystąpić do postępowania w sprawie protestu w terminie 3 dni od daty otrzymania zawiadomienia. Podmiot, który nie przystąpił do tego postępowania, nie może następnie wnieść protestu powołując się na te same okoliczności (art.181 ust. 3, 4, 5, 6 i 7).
4) Zamawiający rozstrzyga protest najpóźniej w ciągu 10 dni od jego wniesienia i przekazuje podmiotowi, który wniósł protest oraz wykonawcom, którzy przyłączyli się do protestu, podając uzasadnienie rozstrzygnięcia oraz pouczenie o sposobie i terminie wniesienia odwołania a jeżeli protest dotyczył treści ogłoszenia  lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia sprostowania zamieszcza również na stronie internetowej, na której jest udostępniona  specyfikacja istotnych warunków zamówienia (art. 183 ust. 4)
5) Wniesienie protestu po upływie terminu składania ofert wstrzymuje bieg terminu związania ofertą i termin związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu rozstrzygnięcia protestu. O zawieszeniu biegu terminu związania ofertą  niezwłocznie zostaną powiadomieni wszyscy wykonawcy którzy złożyli oferty (art.181 ust.1 i 2).  


6) Brak rozstrzygnięcia protestu w ciągu 10 dni uznaje się za jego oddalenie (art. 183 ust. 3).
7) Rozstrzygnięcia Zamawiającego są ostateczne.
8) Wykonawcy nie przysługuje odwołanie i skarga dotycząca rozstrzygnięć protestu i skarg przez Zamawiającego zgodnie z art.4a ust.1. 

9) Protest należy złożyć w siedzibie zamawiającego:

      Zarząd Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej
      ul. Toruńska 36 A, 87-162 Lubicz

Załącznik Nr 1

do SIWZ na przebudowę i remont drogi  

gminnej Nr 100869C ul.Słoneczna w Grabowcu
Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i ulepszenia nawierzchni żwirowej w technologii powierzchniowego utrwalenia nawierzchni oraz powierzchniowe utrwalenie remontowanego odcinka nawierzchni bitumicznej.

1. Wstęp

1.1 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych drogowych polegających na wykonaniu podbudowy z kruszywa naturalnego (pospółki drogowej), oraz ulepszenia nawierzchni  żwirowej przy użyciu emulsji asfaltowej wolnorozpadowej i  grysów sortowanych.

1.2 Zakres stosowania SST








            Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument 

            przetargowy i kontaktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w 

            pkt. 1.1

1.3 Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z przebudową drogi gminnej Nr 100869C ul. Słoneczna w m. Grabowcu  od km 0,000+0,105 długość 105,0m.Poczatek trasy drogi w km 0,000+0,150 zaczyna się od skrzyżowania z drogą wojewódzka Nr.654 relacji Złotoria-Grabowiec o nawierzchni asfaltowej , a kończy się na włączeniu do drogi gminnej Przy Lesie, oraz remontem drogi gminnej Nr 100869C ul. Słoneczna w m. Grabowcu  od km 0,105+0,988 długość 883m.Poczatek remontu drogi asfaltowej w km 0,150 zaczyna się od skrzyżowania z drogą gminną Przy Lesie , a kończy się na wysokości wjazdu do zakładu „ROMA”. 

Roboty budowlane obejmują wykonanie wyprofilowania istniejącej nawierzchni drogi, wykonania  warstwy podbudowy z pospółki drogowej fr. 31,5 -63 mm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem w warstwie o gr 10 cm, dalej wykonania wgłębnego bitumowania za pomocą emulsji asfaltowej wolnororozpadowej górnej warstwy podbudowy z tłucznia kamiennego, oraz wykonania podwójnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni za pomocą emulsji asfaltowej i  grysów fr 8-12mm i 2-5 mm. Odcinek drogi gminnej Nr 100869C ul. Słoneczna w m. Grabowcu  od km 0,105+0,988 długość 883,0m z wykonaniem pojedynczego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni za pomocą emulsji asfaltowej i  grysów fr 12-16mm .
1.4 Określenia podstawowe

1.4.1. Wykonanie podbudowy tj:

             - profilowanie i zagęszczenie podłoża pod w-wy konstrukcyjne nawierzchni

             - ułożenie  podbudowy z kruszywa kamiennego łamanego niesortowalnego  31,5- 63,0mm 
               w  warstwie 10 cm grubości

1.4.2 Powierzchniowe utrwalenie jest to trzykrotne wykonanie sprysku emulsją 

         asfaltową kationową  wolnorozpadową tj:

1. Wykonanie pierwszego sprysku wgłębnego na  warstwie istniejącej    i  podbudowie z tłucznia fr 31,5-63,0 mm w ilości 4l/m2.

2. Wykonanie drugiego sprysku w ilości 1,8l/m2 oraz zasypanie grysem 

      kamiennym fr 8-12 mm i zagęszczeniem walcem gładkim.

3. Wykonanie trzeciego sprysku w ilości 1,5l/m2 oraz zasypanie grysem 

      kamiennym fr 2-5mm i zagęszczenie walcem gładkim.

4. Wykonanie pierwszego sprysku na  warstwie istniejącej  podbudowy z asfaltu, w ilości  

     2kg/m2  ,oraz zasypanie grysem kamiennym fr 12-16 mm i zagęszczeniem walcem   

     gładkim.

  1.4.3 Asfaltowa emulsja kationowa

           Asfaltowa emulsja kationowa jest to lepiszcze w postaci zawiesiny rozproszonego 

           asfaltu w wodzie otrzymana z zastosowaniem emulgatora kationowego.

   1.5 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i 

   wykonanych robót oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i 

   poleceniami Inspektora Nadzoru

2. Materiały

2.1 Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu podbudowy oraz powierzchniowego utrwalenia według zasad SST są:

2.1.1. Kruszywo na górna warstwę podbudowy – kamień łamany fr 31,5 mm - 63,0mm.

2.1.3. Grysy do utrwalenia nawierzchni fr. 8-12 mm; fr 2-5 mm i fr.12-16mm.
2.2  Warunki dostaw i składowania

Kruszywa powinny pochodzić  z jednego źródła. Pochodzenie kruszywa i jego jakość powinny być uzgodnione z Inspektorem nadzoru. Podłoże składowania powinno być równe o twardej powierzchni zabezpieczającej przed zanieczyszczeniem.

2.3 Asfaltowa emulsja kationowa wolnorozpadowa – wymagania

	Wyszczególnienie właściwości
	Wymagania

	Barwa
	ciemno brązowa

	Zawartośc asfaltu
	59 – 70%

	Lepkość oEnglera
	> 3oE

	Indeks rozpadu
	80-120 g/100 g

	Przyczepnośc asfaltu do kruszywa granitowego z emulsji nie mniej niż 2%
	85 %


Podczas realizacji zadania zabrania się stosowania lepiszczy pochodzących od różnych producentów. Przy przechowywaniu emulsji asfaltowej jej czas składowania nie powinien przekraczać 4 tygodni od daty produkcji, a temperatura przechowywania nie powinna być niższa niż +3oC.

Emulsja asfaltowa kationowa powinna być transportowana w cysternach lub skraplarkach. Cysterny powinny być podzielone przegrodami o pojemności nie większej niż 1 m3.

3. Sprzęt

3.1 Rodzaje sprzętu

Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem sprawnym technicznie tj:

- równiarka samojezdna 74 kW(100 kM)

- spycharka gąsienicowa 55kW (75 kM)

- ładowarka kołowa 1,25 m3
- walec statyczny samojezdny 10 t.

- szczotka mechaniczna

- skrapiarka mechaniczna 

- rozsypywacz do grysów mechaniczny, lub układarka kruszywa

4.2. Równiarka samojezdna oraz spycharka gąsienicowa - musi wykonać 

           przygotowanie podłoża oraz odpowiednio wyprofilować warstwy 

           podbudowy.

4.3. Ładowarka kołowa – musi służyć do załadunku materiałów, tłucznia i 

           grysów 

4.4. Walec drogowy statyczny – musi służyć do zagęszczenia podbudowy 

oraz do zagęszczania poszczególnych warstw oprysków ( nie może powodować miażdżenia ziaren kruszywa)

4.5. Szczotka mechaniczna  - jest przeznaczona do usuwania luźnych ziaren 

           kruszywa z poszczególnych warstw powierzchniowego utrwalenia - 1,2,3 

4.6. Skrapiarka lepiszcza – musi gwarantować równomierny i zgodny z  

projektowana ilością sprysk lepiszcza w kierunku podłużnym i 

poprzecznym

4.7. Rozsypywacz do grysów, lub układarka kruszywa – powinna zapewnić równomierne rozłożenie kruszywa o założonej frakcji i w wymaganej ilości na założonej szerokości z prędkością zbliżoną do prędkości poruszania się skraplarki. 

5. Wykonanie robót 

4.1. Wykonanie robót drogowych obejmuje następujące czynności:

- ocenę stanu wykonania podbudowy tj wykonanie przygotowania i wykonania 

  poszczególnych warstw podbudowy  - dokonuje Inspektor nadzoru przy 

  współudziale Wykonawcy.

- ocenę stanu wykonania poszczególnych warstw potrójnego utrwalenia 

  nawierzchni  - dokonuje Inspektor Nadzoru przy współudziale Wykonawcy

Teoretyczna ilość emulsji i kruszywa na 1 m2
	Numer warstwy powierzchniowego utrwalenia nawierzchni
	Frakcja kruszywa

Mm
	Ilość kruszywa

kg/m2
	Ilość emulsji K-2

kg/m2

	I – wgłębny
	-
	-
	4,00

	II
	8 – 12 mm
	12
	1,65

	III
	2 – 5 mm
	12
	1,25

	I-nawierzchniowy
	12-16mm
	15
	2,00


4.1.1 Ustalenie rzeczywistej ilości składników na 1 m2.

Określenie rzeczywistej ilości składników lepiszcza i kruszywa  - zgodnie z kosztorysem nakładczym.

4.2. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt 

       organizacji robót i harmonogram robót.

4.3. Zakres organizacji robót 

4.3.1. Oznakowanie miejsca robót

Przed przystąpieniem do robót budowlanych Wykonawca zobowiązany jest do oznakowania miejsca budowy. Za bezpieczeństwo ruchu w obrębie  prowadzonych robót aż do końca okresu pielęgnacji (oddanie nawierzchni do ruchu bez ograniczeń) odpowiedzialny jest Wykonawca robót.

Wykonawca zleci opracowanie projektu organizacji ruchu na czas robót budowlanych, oraz dokona uzgodnień ze Starostwem Powiatowym i Policją.   

4.3.2. Przygotowanie podłoża i podbudowy

Podłoże pod wykonanie podbudowy należy wyprofilować z nadaniem profilu poprzecznego i podłużnego oraz zagęszczeniem. Podbudowę należy wykonać w jednej warstwy wykorzystując istniejące podłoże zastabilizowane  pospółką drogową. Warstwę górna wykonać z kamienia łamanego  fr  31,5 - 63,0mm grubości  10 cm. 

Poszczególne warstwy podbudowy należy wyprofilować do właściwego profilu podłużnego i poprzecznego z nadaniem spadków poprzecznych 3% dla jezdni i 5% dla poboczy. Górna warstwa podbudowy ułożona z kruszywa łamanego fr 31,5-63,0 mm nie powinna zawierać zanieczyszczeń. Tuz przed przystąpieniem do powierzchniowego rozkładania lepiszcza nawierzchnia powinna zostać oczyszczona.

4.3.3. Rozkładanie lepiszcza.

Po ułożeniu  warstwy podbudowy z tłucznia kamiennego fr. 31,5-63 mm gr 10 cm na istniejącej podbudowie, należy wykonać  jej  wgłębne bitumowanie w ilości 5 l/m2. Dalej należy wykonać dwie warstwy powierzchniowego utrwalenia z zastosowaniem emulsji w ilości 1,65 l/m2 i 1,25 l/m2. Lepiszcze należy rozkładać w warstwach przy dobrej bezdeszczowej pogodzie i przy temperaturze otoczenia nie niższej niż 150C.

Rozpoczęcie robót może nastąpić po wykonaniu badań sprawdzających wg p. 6.1.2. i upewnieniu się że podbudowa i nawierzchnia została przygotowana zgodnie z wymaganiami, a zastosowany sprzęt gwarantuje rozłożenie przewidzianej ilości lepiszcza. Temperatura rozkładanej emulsji asfaltowej kationowej jest funkcja procentowości emulsji i jej lepkości powinna zapewnić równomierne pokrycie nawierzchni. Tolerancja w zakresie dozowania lepiszcza wynosi +/- 50g/m2.

4.3.4. Rozkładanie kruszywa

Kruszywo powinno być rozkładane równomiernie warstwą w ilości ustalonej wg niniejsze SST na świeżo rozłożonej warstwie emulsji asfaltowej za pomocą układarki kruszywa za skraplarką. Czas jaki upływa od chwili rozłożenia lepiszcza do chwili rozłożenia kruszywa powinien być możliwie jak najkrótszy (kilka sekund). Roboty powinny być tak zorganizowane aby układarka kruszywa czekała na skraplarkę, nigdy odwrotnie. Skraplarka lepiszcza jest maszyna wiodącą. Układane kruszywo (grys) nie może być mokre, ze względu na wydłużenie czasu rozpadu emulsji. Tolerancja w zakresie rozkładania kruszywa wynosi +/- 1 dm3/m2.

4.3.5. Wałowanie

Bezpośrednio po rozłożeniu pierwszej warstwy kruszywa wałuje się ją tylko wstępnie, a właściwe utwierdzenie ziaren w nawierzchni przeprowadza się dopiero po ułożeniu drugiej warstwy kruszywa. W celu uzyskania właściwego utwardzenia przy wałowania można przyjąć 3 – 4 krotne przejścia walca. Ostateczne utwierdzenie ziaren kruszywa i ułożenie „mozaiki” następuje dopiero po kilku dniach pod wpływem ruchu.

4.3.6 Pielęgnacja wykonanego powierzchniowego utrwalenia.

Na świeżo położonym powierzchniowym utrwaleniu należy ograniczyć prędkość ruchu do 30 km/h. Długość okresu w którym nawierzchnia powinna być chroniona zależy od istniejących warunków pogodowych i ruchowych. Po upływie dwóch, trzech dni należy przeprowadzić zamiatanie szczotka mechaniczną celem usunięcia ziaren kruszywa. Następnie powierzchniowe utrwalenie nawierzchni może być oddane od ruchu niekontrolowanego.

6. Kontrola jakości.

      5.1. Badania przed przystąpieniem do robót.

      5.1.1. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania   

                 materiałów przeznaczonych do robót w niniejszej SST i wyniki przedstawić 

                 Inspektorowi Nadzoru do akceptacji.

      5.1.2.Badania sprawdzające.

      Niezależnie od wymienionych badań przed rozpoczęciem robót powinny byś  

      wykonane następujące badania  i kontrole:

· sprawdzenie stanu przygotowania nawierzchni na której ma być wykonane powierzchniowe utrwalenie polegające na wizualnej ocenie jakości wykonanych robót przygotowawczych, oczyszczenia nawierzchni oraz wyrównania mieszanką mineralno – bitumiczną.

· ocena wizualna stanu technicznego sprzętu i wszystkich jego podzespołów oraz urządzeń mających wpływ na dozowanie emulsji i kruszywa.

· sprawdzenie na wybranym odcinku doświadczalnym dozowania emulsji i kruszywa przy takich nastawach parametrów jakie zamierza utrzymać podczas wykonania powierzchniowego utrwalenia /parametry ustalone według świadectwa cechowania dla przyjętej rzeczywistej ilości emulsji  i kruszywa/.

W badaniach sprawdzających wykonywanych przed rozpoczęciem robót powinien uczestniczyć Inspektor Nadzoru, który po stwierdzeniu ich pozytywnego wyniku zezwoli na rozpoczęcie robót.

5.2. Badania w czasie wykonywania powierzchniowego utrwalenia .

5.2.1. Badania w czasie wykonywania robót obejmują:

· sprawdzenie czy mechanizmy regulacyjne i parametry skrapiarki oraz rozsypywaki zostały ustawione tak jak to ustalono podczas wykonywania odcinka doświadczalnego przed rozpoczęciem robót.

· sprawdzenie czy temperatura otoczenia jest zgodna z wymaganiami oraz czy temperatura w skrapiarce mieści się w zakresie podanym na wymaganiach.

· sprawdzenie czy na budowę dostarczane jest kruszywo o przewidzianej frakcji.   

· dokonanie kontrolnych pomiarów ilości rozkładanej emulsji  i kruszywa. Pomiary należy wykonać co najmniej jeden raz dziennie tuż po rozpoczęciu robót oraz w każdym przypadku, jeżeli wizualnie zaobserwuje się zmianę ilości o równomierności wypływu emulsji z dysz kolektora lub zmianę ilości rozsypywanego kruszywa, jednak nie rzadziej  niż co 2 km. W pomiarach powinien uczestniczyć Inspektor nadzoru.

5.2.2. Oceniane dane oraz wyniki badań i pomiarów wykonywanych przed  i w czasie wykonywanego powierzchniowego utrwalenia powinny być zarejestrowane w prowadzonym przez Wykonawcę dzienniku budowy.

5.3. Badania i pomiary po wykonaniu powierzchniowego utrwalenia. 

5.3.1. Pomiar szerokości    

Szerokość powierzchniowego utrwalenia należy sprawdzać w 10 miejscach na 1 km. Mierzy się szerokość tylko tej części jezdni, która charakteryzuje się dobrym osadzeniem ziarn kruszywa w emulsji. Pomierzona szerokość nie powinna się różnić od projektowanej więcej niż 5 cm.

5.3.2. Pomiar długości.

Długość odcinka należy zmierzyć i porównać lokalizację początku i końca z dokumentacją projektową.

5.3.3. Ocena wyglądu zewnętrznego.

Oceny powierzchniowego utrwalenia dokonuje Inspektor nadzoru wspólnie z Wykonawcą metodą wizualną. Powierzchniowe utrwalenie  powinno charakteryzować się jednorodnym wyglądem zewnętrznym.

Powierzchnia jezdni powinna być równomiernie pokryta ziarnami kruszywa dobrze osadzonymi w emulsji, tworzącymi wyraźną makrostrukturę. Przy właściwym dozowaniu kruszywa mogą wystąpić tylko minimalne zloty rzędu 5 % ilości kruszywa.        

     6.0 Obmiar robót.    

     Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST „Wymagania ogólne”

     Jednostką obmiaru jest „m2” wykonanej nawierzchni . Obmiar robót polega na 

     określeniu faktycznego zakresu oraz obliczeniu rzeczywistych ilości  

     wbudowanych materiałów.

     Obmiar należy wykonać na budowie w obecności inspektora nadzoru.

     7.0 Odbiór robót

      7.1. Przedmiot i zasady odbioru

      Odbiorowi podlega nawierzchnia powierzchniowo utrwalona. 

      Zasady odbioru określono w SST  „Wymagania ogólne”

     7.2. Odbiór końcowy

     Odbiór końcowy robót powinien być dokonany nie wcześniej niż po upływie 24 dni   

     po oddaniu powierzchniowego utrwalenia nawierzchni do niekontrolowanego 

     ruchu. 

     Podstawą dokonania oceny jakości i odbioru końcowego wykonanego 

     powierzchniowego utrwalenia powinny być następujące dane i dokumenty poza 

     wymienionymi w SST :

· wyniki badań materiałów.

· wyniki badań i pomiarów sprawdzających prowadzonych przed wykonaniem robót.

· wyniki badań i oceny dokonane po wykonaniu robót.   

    7.3. Obiór gwarancyjny

    Odbiór gwarancyjny powinien być dokonany po rocznej eksploatacji     

    powierzchniowego utrwalenia  na podstawie szczegółowej oceny wizualnej jako 

    wglądu zewnętrznego dokonanej przez Inżyniera przy udziale wykonawcy.

   7.4. Powierzchniowe utrwalenie uznaje się za wykonane zgodnie dokumentacja   

   projektową jeżeli wszystkie wyniki badań i pomiarów okazały się zgodnie z    

   wymaganiami określonymi w niniejszej SST.  

  7.5 W przypadku stwierdzenia odstępstw od wymagań określonych w niniejszej   

  SST lub usterek, Inspektor Nadzoru ustali zakres robót poprawkowych lub poleci 

  rozbiórkę wadliwie wykonanych odcinków i ponowne ich wykonanie według zasad 

  określonych jak w niniejszej SST. Roboty poprawkowe wykonawca wykona na 

  własny koszt w terminie ustalonym z inspektorem nadzoru. Inspektor nadzoru może 

  uznać usterkę za nie mająca zasadniczego wpływu na cechy eksploatacyjne 

  wykonanej nawierzchni  i ustalić zakres i wielkość potrąceń za obniżona jakość.

  8. Podstawa płatności.

  Płatność będzie  za „m2” wykonanego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni   

  zgodnie z obmiarem po odbiorze robót.   

  Cena jednostkowa wykonania robót obejmuje ustalenia ogólne zawarte w SST 

  „Wymagania ogólne” oraz:

· prace przygotowawcze

· oznakowanie robót

· dostarczenie na teren robót kruszywa i emulsji oraz materiałów pomocniczych

· oczyszczenie podłoża

· spryskanie emulsją 

· rozścielenie kruszywa 

· przywałowanie kruszywa

· pielęgnacja nawierzchni z usuwaniem kruszywa nie związanego i zapobiegawczym ograniczeniom prędkości ruchu

· wykonanie pomiarów i badań kontrolnych

· uporządkowanie miejsca prowadzonych robót.  

 9. Przepisy związane.

1. BN-84/6774 – 02 Kruszywo mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych.

2. BN-70/8931- 08 Oznaczeni aktywnej przyczepności lepiszcz bitumicznych do kruszywa. 

3. PN-65/8-96033 Drogi samochodowe. Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych/

4. PN-71/S-96033 Drogi samochodowe. Nawierzchnie bitumiczne. Powierzchniowe utrwalenie przy użyciu emulsji asfaltowej. 

5. 3. Instrukcja DP-T 14 o dokonywaniu odbioru robót drogowych i mostowych realizowanych na drogach zamiejskich, krajowych i wojewódzkich GDDP Warszawa 1989 r. wraz z późniejszymi zmianami.

Załącznik Nr 1A
  do SIWZ na  remont drogi gminnej

 Nr 100869C ul.Słoneczna w Grabowcu

Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania remontu – wyrównania nawierzchni drogi masa mineralno-asfaltową pod powierzchniowe utrwalenie remontowanego odcinka nawierzchni bitumicznej.

Zadanie: Wykonanie remontu nawierzchni bitumicznych (asfaltowych) przy użyciu mieszanki   

                mineralno-asfaltowej zgodnie z technologią robót określoną w katalogu KNR 2-31  

                tab.1107 poz.02 na drodze  gminnej Nr.100869C ul. Słoneczna w Grabowcu Gmina Lubicz.

    Zakres robot obejmuje wykonanie remontu polegającego na wyrównaniu ubytków w jezdni        

    do poziomu jezdni nawierzchni bitumicznych na odcinku o dł.ok.0,883 km. powierzchni   

               ok.727,8m2  i wbudowania 44,58 ton masy  mineralno-asfaltowej.
Inwestor: Zarząd Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu  

       ul. Toruńska 36 a

       87-162 Lubicz

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne dotyczące  wykonania i odbioru robót drogowych przy remoncie  nawierzchni bitumicznych (asfaltowych) przy użyciu mieszanki   mineralno-asfaltowej zgodnie z technologią robót określoną w katalogu KNR 2-31 tab.1107 poz.02 na drodze  gminnej Nr.100869C ul. Słoneczna w Grabowcu Gmina Lubicz.

Zakres robot obejmuje wykonanie remontu polegającego na wyrównaniu ubytków w jezdni do poziomu jezdni nawierzchni bitumicznych na odcinku o dł.ok.0,883 km. powierzchni ok.727,8m2  i wbudowania 44,58 ton masy  mineralno-asfaltowej.

1.2. Zakres stosowania SST

Ogólna specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na odcinkach dróg gminnych.

1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych szczegółowymi specyfikacjami dla poszczególnych asortymentów robót drogowych.

1.4. Określenia podstawowe

Użyte w SST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość techniczno-użytkową (drogę ) albo jego część stanowiącą odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, węzeł).

1.4.2. Pas drogowy jest to wydzielony liniami rozgraniczającymi teren przeznaczony dc umieszczania w nim drogi, urządzeń związanych z obsługą i ochroną drogi, obsługą ruchu i ochroną środowiska, a także zawierający rezerwę terenu pod przyszłą rozbudowę drogi

1.4.3. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.4. Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po jego zakończeniu.

1.4.5. Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót.

1.4.6. Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów.

1.4.7. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę , upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.8. Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami dzielącymi jezdnie.

1.4.9. Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia.

1.4.10. Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami rowów.

1.4.11. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.12. Nasyp-drogowa budowla ziemna wykonana powyżej powierzchni terenu w obrębie pasa drogowego.

1.4.13. Wykop- drogowa budowla ziemna wykonana w obrębie pasa drogowego w postaci odpowiednio ukształtowanej przestrzeni powstałej w wyniku usunięcia z niej gruntu.

1.4.14. Rejestr obmiarów - akceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń , szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.

1.4.15. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót.

1.4.16. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.17. Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu ruchu i czynników atmosferycznych.

b) Warstwa wiążąca - warstwa znajdująca się między warstw ą ścieralną a podbudową , zapewniająca lepsze rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę 

c) Warstwa wyrównawcza - warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy lub profilu istniejącej nawierzchni.
d) Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na podłoże. Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

e) Podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w konstrukcji nawierzchni. Może ona składać się z jednej lub dwóch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji nośnych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem cząstek podłoża. Może zawierać warstwę mrozoochronną , odsączającą lub odcinającą .

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami działania mrozu.

h) Warstwa odcinająca - warstwa stosowana w celu uniemożliwienia przenikania cząstek drobnych gruntu do warstwy nawierzchni leżącej powyżej.

i) Warstwa odsączająca - warstwa służąca do odprowadzenia wody przedostającej się do nawierzchni.

1.4.18. Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego.

1.4.19. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.20. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.

1.4.21. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również obejmować teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed uciążliwościami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.22. Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania się pojazdów, umieszczenia urządzeń bezpieczeństwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, służąca jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.23. Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchni ą do głębokości przemarzania.

1.4.24. Podłoże ulepszone - górna warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio pod nawierzchnią, ulepszona w celu umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego wykonania nawierzchni.

1.4.25. Polecenie Inspektora nadzoru.- wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru., w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.

1.4.26. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna b ę d ą ca autorem dokumentacji projektowej.

1.4.27. Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego lub całkowita modernizacja (zmiana

parametrów geometrycznych trasy w planie i przekroju podłużnym) istniejącego połączenia.

1.4.28. Przepust - obiekty wybudowane w formie zamkniętej obudowy konstrukcyjnej, służące do przepływu małych cieków wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kołowego, pieszego.

1.4.29. Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka itp.

1.4.30. Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przykład droga, kolej, rurociąg itp.

1.4.31. Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację , charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót.

1.4.32. Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.33. Ślepy kosztorys - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności technologicznej ich wykonania.

1.4.34. Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub technologiczną , zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową ą , modernizacją , utrzymaniem oraz ochron ą budowli drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową , SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową :

-Zamawiającego,

-sporządzoną przez Wykonawcę .

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choć by jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i SST.

Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub SST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

a) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach modernizacyjnych i remontowych („pod ruchem”)

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w sposób określony w SST, w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco.

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych.

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inżyniera.

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inspektora nadzoru, oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inspektora nadzoru. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się , że jest włączony w cenę umowną .

b) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych.

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inżynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inspektora nadzoru. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się , że jest włączony w cenę umowną .

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowiązek zna ć i stosowa ć w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie:

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,

b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a

wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:

1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,

2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,

c) możliwością powstania pożaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa Wykonawca będzie przestrzega ć przepisy ochrony przeciwpożarowej.

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę , jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej.

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający.

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp.

oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inżyniera i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.

1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzowu. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiada ł za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora.

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać , aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

Uznaje się , że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.
1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia zakończenia przez Inżyniera).

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera-inspektora powinien rozpocząć roboty utrzymania nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora o swoich działaniach, przedstawiaj ą c kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

2. MATERIAŁY

2.1. Źródła uzyskania materiałów

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzy​staniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące propono​wanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Zatwierdzenie pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania specyfikacji w czasie postępu robót.

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła.

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inżynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarcze​niem materiałów do robót.

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukończeniu robót.

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w kontrakcie będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań kontraktu lub wskazań Inspektora nadzoru.

Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora, Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w kontrakcie.

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszel​kimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obsza​rze.

2.3. Inspekcja wytwórni materiałów

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyj​nych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii materia​łów pod względem jakości.

W przypadku, gdy Inspektor będzie przeprowadzał inspekcję wyt​wórni będą zachowane następujące warunki: Inspektor będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w czasie przeprowadzania inspek​cji,

Inżynier będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów przezna​czonych do realizacji kontraktu.

2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, ni ż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, li​cząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem.
2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów


Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inżynierem lub poza  terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonaw​cę.
2.6. Wariantowe stosowanie materiałów

Jeśli dokumentacja projektowa lub specyfikacje przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzo​nych przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZ Ę T

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość

wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofert ą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umową .

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych

robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora, nie może być później zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym umową .

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez Inspektora, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.

Wykonawca będzie usuwa ć na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową , wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru.

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną , jeśli wymagać tego będzie Inspektor, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę , pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.
6. KONTROLA JAKO Ś CI ROBÓT

6.1. Program zapewnienia jakości

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową , SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora.

Program zapewnienia jakości będzie zawierać :

a) część ogólną opisującą :

-organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,

-organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,

-bhp.,

-wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

-wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót,

-system (sposób i procedurę ) proponowanej kontroli i sterowania jako ś ci ą wykonywanych robót,

-wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań ),

-sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów sterujących,

a tak ż e wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i form ę

przekazywania tych informacji Inspektora nadzoru:
b) część szczegółową opisuj ą c ą dla każdego asortymentu robót:

-wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w

mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,

-rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

-sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu,

-sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość , pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń ,itp.) prowadzonych podczas dostaw materia ł ów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementówrobót,

-sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakości robót

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiał ów oraz robót.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający.

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniają ą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową .

Wykonawca dostarczy Inspektorowi świadectwa, ż e wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację , zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań .

Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak

poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań , Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie próbek

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań . Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.

Na zlecenie Inspektora Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary b ę d ą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora.

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań , Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badań

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru Inżynierowi na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.

Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę , będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę .Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą , że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań , albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę .

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inżynier może dopuści ć do użycia tylko te materia y, które posiadają :

1. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, ż e zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych,

2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:

-Polską Normą lub aprobatą techniczną , w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1i które spełniają wymogi SST.

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda partia dostarczona do robót będzie posiada ć te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi nadzoru. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżą co i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką , w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty b ę d ą oznaczone kolejnym numerem za łącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:

-datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,

-datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,

-uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót,

-terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,

-przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

-uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
-daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,

-zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów robót,

-wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

-stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym

w związku z warunkami klimatycznymi,

-zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

-dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót,

-dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,

-dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał ,

-wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał ,

-inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inżynierowi do ustosunkowania się .

Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania się . Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.

(2) Rejestr obmiarów

Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robót.

Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości.

Dokumenty te stanowi ą załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inżyniera.

(4) Pozostałe dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza się , oprócz wymienionych w punktach (1) - (3) następujące dokumenty:

a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego,

b) protokoły przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoły odbioru robót,

e) protokoły z narad i ustaleń ,

f) korespondencję na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty budowy b ę d ą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora nadzoru.

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą  obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej.

Jeśli SST właściwe dla danych robót nie wymagaj ą tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój.

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami SST.

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną  dostarczone przez Wykonawcę . Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą  przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.

7.4. Wagi i zasady ważenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom SST Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach.

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.

Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być do łączone w formie oddzielnego załącznika do rejestru obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Rodzaje odbiorów robót
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru:

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,

b) odbiorowi częściowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.

Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru.

Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową , SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor.

8.4. Odbiór ostateczny robót

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inżyniera i Wykonawcy.

Komisja odbieraj ą ca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST.

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisję , że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń , oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

1.dokumentację projektową podstawową  z naniesionymi zmianami oraz dodatkową , jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy,

2.szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne),

3.recepty i ustalenia technologiczne,

4.dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginał y),

5.wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST, i ew. PZJ,

6.deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materia ł ów zgodnie z SST i ew. PZJ,

7.opini ę technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,

8.rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na prze łożenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej  oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń ,

9.geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,

10.kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru statecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót.

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniając będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.

8.5. Odbiór pogwarancyjny
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze statecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4„Odbiór ostateczny robót”.

9. PODSTAWA PŁ ATNOŚCI

9.1. Ustalenia ogólne

Podstaw ą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę wdanej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować :

-robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,

-wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i  

 transportu na teren budowy,

-wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,

-koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

-podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne SST

Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w 

SST obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inżynierowi i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu,

(c) opłaty/dzierżawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i drenażu,

(f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych.

Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, barier i świateł ,

(b) utrzymanie płynności ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

(a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89, poz. 414).

2. Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. w sprawie dziennika budowy oraz

tablicy informacyjnej (M.P.Nr 2 z 1995 r., poz. 29).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.Nr 14, poz. 60 z późniejszymi zmianami).

   Załącznik Nr 2

 do SIWZ na przebudowę i remont drogi gminnej Nr100869C ul. Słoneczna w Grabowcu

UMOWA
ZD/7041/07/06
Zawarta w dniu ………….200…r. w Lubiczu pomiędzy:

Gminą Lubicz -Zarządem Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu ul. Toruńska 36 a,  87-162 Lubicz NIP 879-24-26-522  reprezentowanym przez Pana Andrzeja Krzyżanowskiego - Kierownika Zarządu  działającego na podstawie pełnomocnictwa Wójta Gminy Lubicz (Decyzja Nr ORG .0154-2/05 z dnia 3 stycznia 2005 r.) zwanym w dalszej części  umowy ZAMAWIAJĄCYM, 
a 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

z siedzibą………………………………………………………………………………………………..  reprezentowanym/ną przez……………………………………………………………………………  zwanym w dalszej części  umowy WYKONAWCĄ. 

§ 1

Wykonawca, wybrany zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych  (Dz. U. Nr 19 poz.177 z 2004r. ze zmianami. ) w trybie – przetargu nieograniczonego – zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zamawiającego następujących prac : 

1. Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 100869C ul.Słoneczna w Grabowcu w km.0,000 + 0,105m szerokosci 6,0m utwardzonej tłuczniem i pospółką z wykonaniem podbudowy z tłucznia kamiennego fr.31,5-63mm grubości 0,10m oraz nawierzchni z powierzchniowym utrwaleniem emulsja asfaltową  i rozsypaniem grysu.

2. Remont odcinka drogi gminnej Nr 100869C ul.Słoneczna w Grabowcu w km.0,105 + 0,988  z betonowych płyt drogowych o nawierzchni bitumicznej z wypełnieniem ubytków masą asfaltu lanego oraz utrwalenie nawierzchni emulsja asfaltową i posypaniem grysami.

Szczegóły wykonania przedmiotu zamówienia określa szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) ulepszenia nawierzchni żwirowej, stanowiącej załącznik Nr 1 i wyrównania podbudowy asfaltem lanym stanowiącej załącznik Nr 1A do SIWZ. SIWZ wraz z załącznikami i ofertą stanowią integralną część umowy.

§ 2

Rozpoczęcie prac nastąpi : 17 lipca  2006 r. 

Zakończenie prac nastąpi : 31 lipca  2006 r. 

§ 3

1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót w oparciu o technologię robót określoną w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz szczegółowej specyfikacji technicznej i nakładami wyszczególnionymi  w złożonym kosztorysie ofertowym, przy użyciu własnego sprzętu, materiału i robocizny. 

2. Podczas wykonywania robót remontowych wykonawca zobowiązany jest do oznakowania  miejsca robót znakami pionowymi A-12, A-14 i B-33 w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom ruchu drogowego oraz zorganizowania robót remontowych tak aby nie wywoływać uciążliwości dla użytkowników drogi.

3. W przypadku szkody wywołanej w trakcie wykonywania robót związanych z realizacją umowy wykonawca samodzielnie bez wezwania dokona likwidacji szkody i pokryje ewentualne koszty z nią związane.

§ 4
Strony ustalają, że Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za wykonane roboty określone w § 1 umowy  zgodnie ze złożona ofertą przetargową w kwocie netto w wysokości………………zł + należny podatek VAT 22%  ………………..zł, co stanowi kwotę brutto w wysokości ……………………zł…….groszy (słownie……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….złotych………….groszy 
§ 5

1.Wypłata wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane - drogowe wyszczególnione w § 1 

   nastąpi po potwierdzeniu ich wykonania (po podpisaniu protokołu odbioru) przez inspektora 

   nadzoru działającego w imieniu Zamawiającego.  

2.Wypłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek Wykonawcy po wystawieniu przez 

   niego faktury i przekazaniu jej Zamawiającemu. Należność zostanie uregulowana w   

   terminie 14 dni od daty otrzymania faktury. 

§ 6
Wykonawca zapłaci zamawiającemu kary umowne za opóźnienie w wykonaniu robót lub opóźnienie przewidzianego etapu albo za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze – w wysokości 0,1% za każdy dzień opóźnienia lub zwłoki.

§ 7
Ujawnione w trakcie odbioru wady przedmiotu umowy, Wykonawca musi usunąć bez względu na wysokość związanych z tym kosztów własnych w terminie 7 dni od daty wezwania przez Zamawiającego. 

§ 8
Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na okres 36 miesięcy na wykonany zakres robót budowlanych – drogowych – tj. przebudowanej i remontowanej drogi gminnej Nr 100869C ul.Słoneczna w Grabowcu gmina Lubicz licząc od daty odbioru końcowego. 

§ 10
Wprowadzenie zmian w niniejszej umowie wymaga zgody obu stron wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności. 

§ 10

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

§ 11

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

WYKONAWCA




ZAMAWIAJĄCY

FORMULARZ  OFERTY

ZAMAWIAJĄCY:

Zarząd Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej 

ul. Toruńska 36 A  87-162 Lubicz

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest: 
1. Przebudowa odcinka drogi w km.0 + 0,105m utwardzonej tłuczniem i pospółką z wykonaniem podbudowy z tłucznia kamiennego fr.31,5-63mm grubości 0,10m oraz nawierzchni z powierzchniowym utrwaleniem emulsja asfaltową 

i grysami.

2. Remont odcinka drogi w km.0,105 + 0,988  z betonowych płyt drogowych o nawierzchni bitumicznej z wypełnieniem ubytków masą asfaltu lanego oraz utrwalenie nawierzchni emulsja asfaltową i  grysami.

WYKONAWCA:

..............................................................................................................................................................

(nazwa, firma i adres )

......................................................................................................... Nr faksu …………………………..

Cena netto
 ………………………. zł

Podatek VAT ……………….………. zł

Cena brutto
 ………………………. zł

słownie złotych:…………………………………………………………………………………

                          ………………………………………………………………………………… 

· oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze SIWZ

· oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze SIWZ i nie wnosimy do niej zastrzeżeń 

      i dysponujemy niezbędnymi informacjami koniecznymi do sporządzenia 

      oferty.

· oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w SIWZ. 

· oświadczamy, że zawarty w SIWZ wzór umowy został przez nas zaakceptowany 

      i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do podpisania umowy.

Załączniki do niniejszej oferty:

1) .............................................................................................................................

2) .............................................................................................................................

3) .............................................................................................................................

4) .............................................................................................................................

5) .............................................................................................................................

6) .............................................................................................................................

7) .............................................................................................................................

8) …………………………………………………………………………………

9) .............................................................................................................................

10) .............................................................................................................................

11) .............................................................................................................................                                          
data i podpis

osoby upoważnionej

Załącznik Nr 1
 do oferty na przebudowę i remont drogi gminnej Nr 100869C ul. Słoneczna w Grabowcu

………………………………..

                      pieczęć firmowa

Oświadczenie

Oświadczam, że posiadam niezbędną  wiedzę  i doświadczenie w prowadzeniu działalności w zakresie budowy dróg. 

                                                                    ……………………………………………

data, pieczęć i  podpis osób       

        upoważnionych

Załącznik Nr 2
 do oferty na przebudowę i remont drogi gminnej Nr 100869C ul. Słoneczna w Grabowcu

Oświadczenie o posiadanym potencjale technicznym

(wykaz maszyn, narzędzi)

	LP.
	Rodzaj sprzętu (maszyn narzędzi)
	   Rok produkcji
	Ilość

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	6
	
	
	

	7
	
	
	

	8
	
	
	

	9
	
	
	

	10
	
	
	

	11
	
	
	

	12
	
	
	

	13
	
	
	

	14
	
	
	

	15
	
	
	


……………………………………………

data, pieczęć i  podpis osób upoważnionych

Załącznik Nr 3
 do oferty na przebudowę i remont drogi gminnej Nr100869C ul. Słoneczna w Grabowcu

Oświadczenie

niżej wyszczególnione osoby będą uczestniczyć w realizacji przedmiotu zamówienia
	LP.
	Imię i nazwisko
	   Stanowisko na budowie
	Nr  uprawnień budowlanych

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	6
	
	
	

	7
	
	
	

	8
	
	
	

	9
	
	
	

	10
	
	
	

	11
	
	
	

	12
	
	
	

	13
	
	
	

	14
	
	
	

	15
	
	
	


……………………………………………

data, pieczęć i  podpis osób upoważnionych

Załącznik Nr 4
 do oferty na przebudowę i remont drogi gminnej Nr100869C ul. Słoneczna w Grabowcu

………………………………..

                      pieczęć firmowa

Oświadczenie

Oświadczam, że znajduję się w sytuacji finansowej  i ekonomicznej zapewniającej prawidłowe zgodne z SIWZ wykonanie przedmiotu zamówienia. 

                                                                    ……………………………………………

data, pieczęć i  podpis osób       

        upoważnionych

Załącznik Nr 5
 do oferty na przebudowę i remont drogi gminnej Nr100869C ul. Słoneczna w Grabowcu

Oświadczenie

Przedsiębiorstwo/Firma:  

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………..…………………………………

adres: ……..……………………………………………………………………………………..

Oświadczam, że po zapoznaniu się z treścią  Art. 24  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ustawy Prawo zamówień publicznych /Dz. U. Nr 19 poz. 177 z  2004  r. ze zmianami/ nie podlegamy wykluczeniu o udzielenie  zamówienia publicznego na przebudowę grogi gminnej Nr.100704C ul.Owocowa w Grębocinie, z którejkolwiek z przyczyn wymienionych w tym przepisie, mogącej mieć ewentualne zastosowanie do mnie (mojej firmy) za względu na prawną formę prowadzonej działalności gospodarczej.

Treść art. 24 ust.1 i 2 na odwrocie 

……………………………………………

data, pieczęć i  podpis osób upoważnionych

Art. 24 ust. 1 Prawo zamówień publicznych:

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

1) wykonawców, którzy w ciągu 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności;

2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszoną ,z wyjątkiem wykonawców ,którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku;

3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, , przestępstwo przeciwko prawom  osób wykonującym pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za  przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

5) 5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia,  przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko  obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za  przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

6) 6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko  obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za  przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

7) 7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko  obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za  przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

8)  8) osoby prawne, których urzędującego członka władz organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z udzieleniem zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko  obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za  przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów  za czyny zabronione  pod groźbą kary;

10) wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust 1 pkt 1-3;

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy:

1) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonaniu tych czynności, chyba ,że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do wykonawców , którym udziela się zamówienia na podstawie art.62 ust.1 pkt 2 lub art.67 ust..1 pkt 1 i 2;

2) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania;

3)  nie złożyli oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnienie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy,  z zastrzeżeniem art.26 ust.3 

4) nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania z ofertą, lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą
Załącznik Nr 10 

 do oferty na przebudowę i remont  drogi gminnejNr100869C ul. Słonecznej w Grabowcu 

	PRZEDMIAR ROBÓT

	Lp.
	Podst
	Opis i wyliczenia
	j.m.
	Poszcz
	Razem

	1
	DROGA NR.100869c ul. SŁONECZNA W GRABOWCU-PRZEBUDOWA ODC.DROGI  UTRWARDZONEJ TŁUCZNIEM KAMIENNYM L=105.0m,szer.6.0m Z WYKONANIEM SPRYSKU EMULSJĄ  NA PODBUDOWIE Z TŁUCZNIA KAMIENNEGO gr.0.10m

	1 d.1
	KNNR 1 0111-01
	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.
	km
	
	

	
	
	0.105
	km
	0.105
	

	
	
	
	
	RAZEM
	0.105

	2 d.1
	KNNR 6 0103-03
	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
	m2
	
	

	
	
	<DŁUGOŚĆ DROGI>105.0m
	
	
	

	
	
	<SZEROKOŚĆ DROGI>6.0m
	
	
	

	
	
	<POWIERZCHNIA UTWARDZANIA>105.0*6.0
	m2
	630
	

	
	
	<POWIERZCHNIA ZJAZDÓWY 3 SZT.>15.0*3
	m2
	45
	

	
	
	
	
	RAZEM
	675

	3 d.1
	KNNR 6 0113-05
	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm
	m2
	
	

	
	
	675
	m2
	675
	

	
	
	
	
	RAZEM
	675

	4 d.1
	KNNR 6 1005-07
	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych
	m2
	
	

	
	
	675
	m2
	675
	

	
	
	
	
	RAZEM
	675

	5 d.1
	KNNR 6 1002-05
	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i kruszywem naturalnym o wym. 8-12 mm w ilości 10 dm3/m2
	m2
	
	

	
	
	675
	m2
	675
	

	
	
	
	
	RAZEM
	675

	6 d.1
	KNNR 6 1002-01
	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 2-5 mm w ilości 8 dm3/m2
	m2
	
	

	
	
	675
	m2
	675
	

	
	
	
	
	RAZEM
	675

	2
	DROGA NR.100869c ul. SŁONECZNA W GRABOWCU-REMONT ODC.DROGI Z PŁYT BETONOWYCH L=883.0m ,szer.6.0m  - WYPELNIENIE DZIUR MASĄ ASFALTU LANEGO I WYKONANIE NAWIERZCHNI SPRYSKIEM EMULSJĄ 6l/m2 ORAZ GRASAMI - 45kg/m2

	7 d.2
	KNNR 1 0111-01
	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.
	km
	
	

	
	
	0.883
	km
	0.883
	

	
	
	
	
	RAZEM
	0.883

	8 d.2
	KNR 2-31 1004-06
	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)
	m2
	
	

	
	
	<DŁUGOŚC DROGI>883,0m
	
	
	

	
	
	<SZEROKOŚC DROGI>6.0m
	
	
	

	
	
	<POWIERZCHNIA UTWARDZANIA>883.0*6.0
	m2
	5298
	

	
	
	
	
	RAZEM
	5298

	9 d.2
	KNR 2-31 1107-02
	Wyrównanie lokalnych nierówności nawierzchni mieszanką asfaltu lanego
	t
	
	

	
	
	<WG.PRZEDMIARU-POWIERZCHNIA>727.80m2
	
	
	

	
	
	<WG.PRZEDMIARU-GRUBOŚĆ ŁAT>0,025m
	
	
	

	
	
	<CIĘŻAR JEDNOSTKOWY M3 MASY ASFALTU LANEGO>2,45kg/m3
	
	
	

	
	
	<WAGA WBUDOWANEJ MASY ASFALTU LANEGO>727.80*0.025*2.45
	t
	44.578
	

	
	
	
	
	RAZEM
	44.578

	10 d.2
	KNR 2-31 1002-03
	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową grysem kamiennym frakcji 12-16 w ilości 13.0 dm3/m2
	m2
	
	

	
	
	5298
	m2
	5298
	

	
	
	
	
	RAZEM
	5298

	
	
	
	
	
	

	KOSZTORYS OFERTOWY

	Lp.
	Podstawa
	Opis
	jm
	Nakłady
	Koszt jedn.
	R
	M
	S

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	DROGA NR.100869c ul. SŁONECZNA W GRABOWCU-PRZEBUDOWA ODC.DROGI  UTRWARDZONEJ TŁUCZNIEM KAMIENNYM L=105.0m,szer.6.0m Z WYKONANIEM SPRYSKU EMULSJĄ  NA PODBUDOWIE Z TŁUCZNIA KAMIENNEGO gr.0.10m

	1 d.1
	KNNR 1 0111-01
	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. obmiar = 0.105km
	
	km
	
	
	
	

	
	
	 -- R -- 
	
	
	
	
	
	

	1*
	
	robocizna
	r-g
	5.88
	
	
	
	

	
	
	56r-g/km 
	
	
	
	
	
	

	
	
	 -- M -- 
	
	
	
	
	
	

	2*
	
	słupki drewniane iglaste śr. 70 mm dla dróg i wałów
	m3
	0.012
	
	
	
	

	
	
	0.11m3/km
	
	
	
	
	
	

	
	
	 -- S -- 
	
	
	
	
	
	

	3*
	
	samochód dostawczy
	m-g
	0.158
	
	
	
	

	
	
	1.5m-g/km 
	
	
	
	
	
	

	
	
	Razem koszty bezpośrednie: 
	
	
	
	
	
	

	
	
	Razem z narzutami: 
	
	
	
	
	
	

	
	
	Ceny jednostkowe 
	
	
	
	
	
	

	2 d.1
	KNNR 6 0103-03
	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni obmiar = 675m2
	
	m2
	
	
	
	

	
	
	 -- R -- 
	
	
	
	
	
	

	1*
	
	robocizna
	r-g
	1.485
	
	
	
	

	
	
	0.0022r-g/m2 
	
	
	
	
	
	

	
	
	 -- M -- 
	
	
	
	
	
	

	2*
	
	woda
	m3
	3.105
	
	
	
	

	
	
	0.0046m3/m2 
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3*
	
	materiały pomocnicze
	%
	0.2
	
	
	
	

	
	
	0.20%
	
	
	
	
	
	

	
	
	 -- S -- 
	
	
	
	
	
	

	4*
	
	Równiarka samojezdna 74kW (1)
	m-g
	2.768
	
	
	
	

	
	
	0.0041m-g/m2 
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5*
	
	walec statyczny samojezdny
	m-g
	2.768
	
	
	
	

	
	
	0.0041m-g/m2
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6*
	
	spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM)
	m-g
	2.7
	
	
	
	

	
	
	0.004m-g/m2 
	
	
	
	
	
	

	
	
	Razem koszty bezpośrednie: 416.12
	
	
	
	
	
	

	
	
	Razem z narzutami: 651.65
	
	
	
	
	
	

	
	
	Ceny jednostkowe 
	
	
	
	
	
	

	3 d.1
	KNNR 6 0113-05
	Warswa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm obmiar = 675m2
	
	m2
	
	
	
	

	
	
	 -- R -- 
	
	
	
	
	
	

	1*
	
	robocizna
	r-g
	17.618
	
	
	
	

	
	
	0.0261r-g/m2 
	
	
	
	
	
	

	
	
	 -- M -- 
	
	
	
	
	
	

	2*
	
	Tłuczeń, kam.łamany,sort.uziarn.31,5-63mm
	t
	143.1
	
	
	
	

	
	
	0.212t/m2 
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3*
	
	Miał kamienny łamany (kruszyny)
	t
	9.653
	
	
	
	

	
	
	0.0143t/m2 
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4*
	
	woda
	m3
	6.75
	
	
	
	

	
	
	0.01m3/m2
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5*
	
	materiały pomocnicze
	%
	0.2
	
	
	
	

	
	
	0.20%
	
	
	
	
	
	

	
	
	 -- S -- 
	
	
	
	
	
	

	6*
	
	Równiarka samojezdna 74kW (1)
	m-g
	1.958
	
	
	
	

	
	
	0.0029m-g/m2 
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7*
	
	walec statyczny samojezdny
	m-g
	19.035
	
	
	
	

	
	
	0.0282m-g/m2 
	
	
	
	
	
	

	
	
	Materiały inwestora
	
	
	
	
	
	

	
	
	Razem koszty bezpośrednie: 
	
	
	
	
	
	

	
	
	Razem z narzutami: 
	
	
	
	
	
	

	
	
	Ceny jednostkowe 
	
	
	
	
	
	

	4 d.1
	KNNR 6 1005-07
	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych obmiar = 675m2
	
	m2
	
	
	
	

	
	
	 -- R -- 
	
	
	
	
	
	

	1*
	
	robocizna
	r-g
	5.13
	
	
	
	

	
	
	0.0076r-g/m2 
	
	
	
	
	
	

	
	
	 -- M -- 
	
	
	
	
	
	

	2*
	
	Emulsja asfalt.drog.kation.szybkorozpadowa
	kg
	2700
	
	
	
	

	
	
	4kg/m2 
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3*
	
	olej (paliwo technologiczne)
	dm3
	12.15
	
	
	
	

	
	
	0.018dm3/m2
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4*
	
	materiały pomocnicze
	%
	0.2
	
	
	
	

	
	
	0.20%
	
	
	
	
	
	

	
	
	 -- S -- 
	
	
	
	
	
	

	5*
	
	skrapiarka do bitumu z ręczną pompą 250-500 dm3
	m-g
	8.235
	
	
	
	

	
	
	0.0122m-g/m2 
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6*
	
	Ciągnik kołowy 37kW (1)
	m-g
	8.235
	
	
	
	

	
	
	0.0122m-g/m2 
	
	
	
	
	
	

	
	
	Razem koszty bezpośrednie: 
	
	
	
	
	
	

	
	
	Razem z narzutami: 
	
	
	
	
	
	

	
	
	Ceny jednostkowe 
	
	
	
	
	
	

	5 d.1
	KNNR 6 1002-05
	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i kruszywem naturalnym o wym. 8-12 mm w ilości 10 dm3/m2 obmiar = 675m2
	
	m2
	
	
	
	

	
	
	 -- R -- 
	
	
	
	
	
	

	1*
	
	robocizna
	r-g
	6.953
	
	
	
	

	
	
	0.0103r-g/m2 
	
	
	
	
	
	

	
	
	 -- M -- 
	
	
	
	
	
	

	2*
	
	Emulsja asfaltowa
	kg
	1113.8
	
	
	
	

	
	
	1.65kg/m2 
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3*
	
	Grys łamany do nawierzch.drog. 8-16mm
	t
	7.628
	
	
	
	

	
	
	0.0113t/m2 
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4*
	
	materiały pomocnicze
	%
	0.2
	
	
	
	

	
	
	0.20%
	
	
	
	
	
	

	
	
	 -- S -- 
	
	
	
	
	
	

	5*
	
	skrapiarka do bitumu samojezdna samochodowa 5000 dm3
	m-g
	2.025
	
	
	
	

	
	
	0.003m-g/m2 
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6*
	
	Rozsypyw.kruszywa-ciągn.2.5m
	m-g
	2.025
	
	
	
	

	
	
	0.003m-g/m2 
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7*
	
	walec statyczny samojezdny
	m-g
	2.025
	
	
	
	

	
	
	0.003m-g/m2 
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8*
	
	samochód samowyładowczy 5-10 t
	m-g
	2.025
	
	
	
	

	
	
	0.003m-g/m2 
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9*
	
	Ładow.j-nacz.kołowa 1.25m3(1)
	m-g
	2.025
	
	
	
	

	
	
	0.003m-g/m2 
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10*
	
	szczotka mechaniczna samojezdna
	m-g
	1.62
	
	
	
	

	
	
	0.0024m-g/m2 
	
	
	
	
	
	

	
	
	Razem koszty bezpośrednie: 
	
	
	
	
	
	

	
	
	Razem z narzutami: 
	
	
	
	
	
	

	
	
	Ceny jednostkowe 
	
	
	
	
	
	

	6 d.1
	KNNR 6 1002-01
	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 2-5 mm w ilości 8 dm3/m2 obmiar = 675m2
	
	m2
	
	
	
	

	
	
	 -- R -- 
	
	
	
	
	
	

	1*
	
	robocizna
	r-g
	5.738
	
	
	
	

	
	
	0.0085r-g/m2 
	
	
	
	
	
	

	
	
	 -- M -- 
	
	
	
	
	
	

	2*
	
	Emulsja asfaltowa
	kg
	843.75
	
	
	
	

	
	
	1.25kg/m2 
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3*
	
	Grys łamany do nawierzch.drog. 8-16mm
	t
	8.1
	
	
	
	

	
	
	0.012t/m2 
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4*
	
	materiały pomocnicze
	%
	0.2
	
	
	
	

	
	
	0.20%
	
	
	
	
	
	

	
	
	 -- S -- 
	
	
	
	
	
	

	5*
	
	skrapiarka do bitumu samojezdna samochodowa 5000 dm3
	m-g
	1.553
	
	
	
	

	
	
	0.0023m-g/m2 
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6*
	
	Rozsypyw.kruszywa-ciągn.2.5m
	m-g
	1.553
	
	
	
	

	
	
	0.0023m-g/m2 
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7*
	
	walec statyczny samojezdny
	m-g
	1.553
	
	
	
	

	
	
	0.0023m-g/m2 
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8*
	
	samochód samowyładowczy 5-10 t
	m-g
	1.35
	
	
	
	

	
	
	0.002m-g/m2 
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9*
	
	Ładow.j-nacz.kołowa 1.25m3(1)
	m-g
	1.553
	
	
	
	

	
	
	0.0023m-g/m2 
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10*
	
	szczotka mechaniczna samojezdna
	m-g
	1.418
	
	
	
	

	
	
	0.0021m-g/m2 
	
	
	
	
	
	

	
	
	Razem koszty bezpośrednie: 
	
	
	
	
	
	

	
	
	Razem z narzutami: 
	
	
	
	
	
	

	
	
	Ceny jednostkowe 
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	PODSUMOWANIE DZIAŁU NR.1

	
	
	RAZEM
	 
	 
	 

	
	
	KOSZTY POŚRENIE [Kp] 50% OD R i S
	 
	 
	 

	
	
	RAZEM
	 
	 
	 

	
	
	ZYSK [Z] 5% OD Kp+R+S
	 
	 
	 

	
	
	RAZEM
	 
	 
	 

	
	
	OGÓŁEM
	 
	 
	 

	2
	DROGA NR.100869c ul. SŁONECZNA W GRABOWCU-REMONT ODC.DROGI Z PŁYT BETONOWYCH L=883.0m ,szer.6.0m  - WYPELNIENIE DZIUR MASĄ ASFALTU LANEGO I WYKONANIE NAWIERZCHNI SPRYSKIEM EMULSJĄ 6l/m2 ORAZ GRASAMI - 45kg/m2

	7 d.2
	KNNR 1 0111-01
	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. obmiar = 0.883km
	
	km
	
	
	
	

	
	
	 -- R -- 
	
	
	
	
	
	

	1*
	
	robocizna
	r-g
	49.448
	
	
	
	

	
	
	56r-g/km 
	
	
	
	
	
	

	
	
	 -- M -- 
	
	
	
	
	
	

	2*
	
	słupki drewniane iglaste śr. 70 mm dla dróg i wałów
	m3
	0.097
	
	
	
	

	
	
	0.11m3/km 
	
	
	
	
	
	

	
	
	 -- S -- 
	
	
	
	
	
	

	3*
	
	samochód dostawczy
	m-g
	1.325
	
	
	
	

	
	
	1.5m-g/km 
	
	
	
	
	
	

	
	
	Razem koszty bezpośrednie: 
	
	
	
	
	
	

	
	
	Razem z narzutami: 
	
	
	
	
	
	

	
	
	Ceny jednostkowe 
	
	
	
	
	
	

	8 d.2
	KNR 2-31 1004-06
	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) obmiar = 5298m2
	
	m2
	
	
	
	

	
	
	 -- R -- 
	
	
	
	
	
	

	1*
	
	robocizna
	r-g
	38.675
	
	
	
	

	
	
	0.0073r-g/m2 
	
	
	
	
	
	

	
	
	 -- M -- 
	
	
	
	
	
	

	2*
	
	woda
	m3
	42.384
	
	
	
	

	
	
	0.008m3/m2 
	
	
	
	
	
	

	
	
	 -- S -- 
	
	
	
	
	
	

	3*
	
	szczotka mechaniczna (bez ciągnika)
	m-g
	9.007
	
	
	
	

	
	
	0.0017m-g/m2
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4*
	
	ciągnik kołowy 37 kW/50 KM
	m-g
	9.007
	
	
	
	

	
	
	0.0017m-g/m2 
	
	
	
	
	
	

	
	
	Razem koszty bezpośrednie: 
	
	
	
	
	
	

	
	
	Razem z narzutami: 
	
	
	
	
	
	

	
	
	Ceny jednostkowe 
	
	
	
	
	
	

	9 d.2
	KNR 2-31 1107-02
	Wyrównanie lokalnych nierowności nawierzchni mieszanką asfaltu lanego obmiar = 44.578t
	
	t
	
	
	
	

	
	
	 -- R -- 
	
	
	
	
	
	

	1*
	
	robocizna
	r-g
	155.13
	
	
	
	

	
	
	3.48r-g/t 
	
	
	
	
	
	

	
	
	 -- M -- 
	
	
	
	
	
	

	2*
	
	Miesz.asf.lanego grys-żwir do warst.ścier.
	t
	45.915
	
	
	
	

	
	
	1.03t/t 
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3*
	
	Piasek
	m3
	2.229
	
	
	
	

	
	
	0.05m3/t 
	
	
	
	
	
	

	
	
	 -- S -- 
	
	
	
	
	
	

	4*
	
	ciągnik kołowy 55 kW (75 KM)
	m-g
	61.518
	
	
	
	

	
	
	1.38m-g/t 
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5*
	
	kocioł produkcyjno-transportowy do asfaltu lanego 1000 dm3
	m-g
	61.518
	
	
	
	

	
	
	1.38m-g/t 
	
	
	
	
	
	

	
	
	Razem koszty bezpośrednie: 
	
	
	
	
	
	

	
	
	Razem z narzutami: 
	
	
	
	
	
	

	
	
	Ceny jednostkowe 
	
	
	
	
	
	

	10 d.2
	KNR 2-31 1002-03
	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową grysem kamiennym frakcji 12-16 w ilości 13.0 dm3/m2 obmiar = 5298m2
	
	m2
	
	
	
	

	
	
	 -- R -- 
	
	
	
	
	
	

	1*
	
	Robocizna
	r-g
	83.179
	
	
	
	

	
	
	0.0157r-g/m2 
	
	
	
	
	
	

	
	
	 -- M -- 
	
	
	
	
	
	

	2*
	
	emulsja asfaltowa kationowa
	kg
	10596
	
	
	
	

	
	
	2.0kg/m2 
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3*
	
	grys kamienny
	t
	79.47
	
	
	
	

	
	
	0.0150t/m2 
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4*
	
	materiały pomocnicze
	%
	0.5
	
	
	
	

	
	
	0.50%
	
	
	
	
	
	

	
	
	 -- S -- 
	
	
	
	
	
	

	5*
	
	skrapiarka do bitumu samojezdna samochodowa 5000 dm3
	m-g
	19.073
	
	
	
	

	
	
	0.0036m-g/m2 
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6*
	
	Rozsypyw.kruszywa-ciągn.2.5m
	m-g
	19.073
	
	
	
	

	
	
	0.0036m-g/m2 
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7*
	
	walec statyczny samojezdny 10 t
	m-g
	19.073
	
	
	
	

	
	
	0.0036m-g/m2 
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8*
	
	samochód samowyładowczy 5 t
	m-g
	28.079
	
	
	
	

	
	
	0.0053m-g/m2 
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9*
	
	ładowarka jednonaczyniowa kołowa 1.25 m3
	m-g
	19.073
	
	
	
	

	
	
	0.0036m-g/m2 
	
	
	
	
	
	

	
	
	Razem koszty bezpośrednie: 
	
	
	
	
	
	

	
	
	Razem z narzutami: 
	
	
	
	
	
	

	
	
	Ceny jednostkowe 
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	PODSUMOWANIE DZIAŁU NR.2

	
	
	RAZEM
	 
	 
	 

	
	
	KOSZTY POŚRENIE [Kp] 50% OD R i S
	 
	 
	 

	
	
	RAZEM
	 
	 
	 

	
	
	ZYSK [Z] 5% OD Kp+R+S
	 
	 
	 

	
	
	RAZEM
	 
	 
	 

	
	
	OGÓŁEM
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	PODSUMOWANIE KOSZTORYSU DZIAŁ NR.1 + DZIAŁ NR.2

	
	
	RAZEM
	 
	 
	 

	
	
	KOSZTY POŚRENIE [Kp] 50% OD R i S
	 
	 
	 

	
	
	RAZEM
	 
	 
	 

	
	
	ZYSK [Z] 5% OD Kp+R+S
	 
	 
	 

	
	
	RAZEM
	 
	 
	 

	
	
	OGÓŁEM
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