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Numer zadania  

Dział / Rozdział / Paragraf  

Wartość umowy brutto  

Data zakończenia umowy  

 

 

Umowa nr……….2019 
(umowa o roboty budowlane) 

 

 
W dniu ………………… roku w Lubiczu Dolnym pomiędzy Gminą Lubicz, 

zwaną w tekście „Zamawiającym”, 

reprezentowaną przez 

Wójta Gminy Lubicz – Marka Nicewicza 

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Lubicz – Grażyny Dąbrowskiej z jednej strony, 

a 

………………………………………………. 

 

 
zwanym dalej w umowie „Wykonawcą”, reprezentowanym przez 

 

 
……………………………………… 

z drugiej strony 

 

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu 

nieograniczonym zgodnie z przepisami art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (tj. Dz. U. 2018 roku, poz. 1986 ze zm.) została zawarta umowa o 

następującej treści: 

 

§ 1 

Warunki ogólne 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zadania 

pn.:„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Aglomeracji Lubicz” – 

część IIa iIIb 

2. Przedmiot umowy obejmuje w szczególności następujący zakres prac: 

1) Część IIa: Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej, przewodu tłocznego wraz 

z przepompownią ścieków przy ul. Przy Skarpie (dz. nr 81/4, 100) w m. Lubicz 

Górny: 
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a. Budowa sieci kanalizacyjnej: kanał z rur PVC SN8 dn. 200mm L=135,00m, 

sięgacze z rur PVC SN8 dn. 160mm L=33,00m, przewód tłoczny z rur PE-

HD PN10 dn. 75mm L=81,00m, studnie rewizyjne kanalizacyjne dn. 

1200mm – szt. 6, Przepompownia ścieków P1 o wydajności w punkcie 

pracy Q=12l/s– 1szt. 

b. Budowa sieci wodociągowej: wodociągi z rur o śr. 110 mm PE-HD PN 10 

L – 156 m, hydranty p.poż. nadziemne o śr. 80 mm - 2 kpl. 

2) Część IIb: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami bocznymi 

kanalizacji sanitarnej, ul. Niteckiego, Trzaskalskiego, Bażantowej, Nad Strugą, 

Gajowej w Lubiczu Górnym: 

a. Etap I: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami bocznymi 

kanalizacji sanitarnej, ul. Niteckiego, Trzaskalskiego w m. Lubicz Górny: 

kanały z rur PVC SN8 dn. 200mm L=702,50m, kanały z rur PE-HD RC 

PN10 SDR 17 dn. 200mm L=70,00m, kanały z rur PVC SN8 dn. 160mm 

L=191,50m, studnie rewizyjne kanalizacyjne dn. 1200mm – szt. 16, studnia 

kanalizacyjna systemowa teleskopowa z PVC dn. 400mm – szt. 3 

b. Etap II: Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami bocznymi 

kanalizacji sanitarnej w ul. Bażantowej, Nad Struga, Gajowej w m. Lubicz 

Górny: kanały z rur PVC SN8 dn. 200mm L=498,50m, kanały z rur PE-HD 

RC PN10 SDR 17 dn. 225mm L=13,00m, kanały z rur PE-HD RC PN10 

SDR 17 dn. 160mm L=32,50m, kanały z rur PVC SN8 dn. 160mm 

L=152,00m 

3) Promocję projektu poprzez wykonanie tablic informacyjnych i pamiątkowych, 

zgodnie z właściwymi przepisami w zakresie promocji projektów. Liczba tablic musi 

być zgodna z przepisami. 

 

3. Wykonawca zrealizuje przedmiotu mowy w zakresie i w sposób określony w dokumentacji 

projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, a także 

zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, sztuką budowlaną, w oparciu o 

przeprowadzone oględziny terenu budowy oraz zgodnie z posiadanymi przez 

Zamawiającego decyzjami administracyjnymi. 

 

4. Wykonawca zobowiązuje się zabezpieczyć teren budowy, a także zapewnić warunki 

bezpieczeństwa, ładu i porządku na terenie budowy. Od daty protokolarnego przejęcia 

terenu budowy, aż do chwili odbioru robót Wykonawca ponosi odpowiedzialność na 

zasadach ogólnych za wszelkie szkody powstałe na tym terenie. 

 
5. Po zakończeniu realizacji umowy Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren, na 

którym prowadzone były prace i pozostawić go w stanie gwarantującym bezpieczne 

użytkowanie. 

 
6. Wykonawca zobowiązany jest posiadać opłacone ubezpieczenie od odpowiedzialności 

cywilnej za szkody mogące wystąpić w związku z realizowaniem przedmiotu umowy na 

kwotę 500 000,00 zł. Polisa OC wraz z dowodem wpłaty stanowią załącznik nr 4 do 

niniejszej umowy. W przypadku gdy termin ważności polisy OC upływa przed terminem 

zakończenia robót objętych niniejszym postępowaniem, wówczas Wykonawca 

zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu przedłużonej polisy OC, przed 

upływem ważności, o której wyżej mowa, na wydłużony okres realizacji zamówienia. 
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7. Wykonawca oświadcza, że przed złożeniem oferty zapoznał się ze wszystkimi warunkami 

lokalizacyjnymi, terenowymi i realizacyjnymi placu budowy i uwzględnił je w 

wynagrodzeniu ryczałtowym. 

 

8. Przedmiary   robót   zostały   potraktowane    przez    strony    jako    materiał    pomocniczy do 

skosztorysowania prac związanych z realizacją przedmiotu zamówienia. 

 
9. Integralną częścią niniejszej umowy są: 

1) SIWZ wraz z dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną wykonania i 

odbioru robót budowlanych, 

2) Oferta Wykonawcy wraz z oświadczeniami i dokumentami złożonymi wraz z ofertą, 

3) kosztorys ofertowy, 

4) polisa OC i dowód wpłaty 

5) harmonogram rzeczowo-finansowy 

 
10. Zamawiający ustala następującą hierarchię ważności dokumentów przy rozstrzyganiu 

jakichkolwiek rozbieżności w ich treści: 

1) Umowa, 

2) SIWZ – dokumentacja projektowa, 

3) SIWZ – specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, 

4) Oferta Wykonawcy wraz z oświadczeniami i dokumentami złożonymi wraz z ofertą. 

 

§ 2 

Wymaganie dotyczące zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób na 

podstawie umowy o pracę 

 
1. Zamawiający, przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia, wymaga zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób, wykonujących 

wskazane poniżej czynności związane robotami budowlanymi w trakcie realizacji 

przedmiotu zamówienia: czynności fizyczne i obsługa maszyn przy robotach ziemnych 

sieci sanitarnych. 

 
2. W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiający uprawniony jest do wykonywania 

czynności kontrolnych wobec Wykonawcy, odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób, wykonujących 

wskazane w ust. 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania w/w 

wymogów i dokonywania ich oceny, 

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania 

w/w wymogów, 

3) przeprowadzaniakontrolinamiejscuwykonywaniaprzedmiotuumowylubwsiedzibie 

Wykonawcy, zadawania pytań w szczególności osobom przebywającym na terenie 

placu budowy. 

 
3. W trakcie realizacji przedmiotu umowy, na każde wezwanie Zamawiającego w 
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wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu 

wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących 

wskazane w ust. 1 czynności w trakcie realizacji przedmiotu umowy: 

1) Oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie 

Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne 

określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, 

wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na 

podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o 

pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń w 

imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy; 

2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie 

realizacji przedmiotu umowy czynności, których dotyczy ww. oświadczenie 

Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres 

obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać 

zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych 

pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 

danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). 

Informacje takie jak: imię, nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę 

i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 

3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacani przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i 

zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres 

rozliczeniowy; 

4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez 

pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę 

danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 

1997 r. o ochronie danych osobowych. 

 

4. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust 1 czynności, Zamawiający 

przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w 

wysokości określonej w § 15 ust. 2 pkt 10 umowy. Niezłożenie przez Wykonawcę w 

wyznaczonymprzezZamawiającegoterminieżądanychprzezZamawiającegodowodóww 

celupotwierdzeniaspełnieniaprzezWykonawcęlubpodwykonawcęwymoguzatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę, traktowane będzie również jako niespełnienie przez Wykonawcę 

lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 

wskazane w ust. 1 czynności. 

 
5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie 

kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. W przypadku ustalenia w wyniku tej kontroli, 
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że Wykonawca lub podwykonawca nie zatrudnia na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących wskazane w ust. 1 czynności Zmawiającemu od Wykonawcy przysługuje 

kara umowna. 

 

§ 3 

Wymaganie dotyczące realizacji przedmiotu umowy 

 

1. Przedmiot umowy zostanie wykonany przez Wykonawcę z materiałów, urządzeń i przy 

pomocy sprzętu, który dostarczy Wykonawca. 

2. Wszystkie materiały budowlane muszą posiadać aktualne certyfikaty, świadectwa jakości, 

atesty itp. które należy dołączyć do dokumentacji odbiorowej. 

3. Gruz budowlany oraz inne materiały pochodzące z rozbiórek lub demontażu powinny 

zostaćusunięteiwywiezionestaranieminakosztWykonawcynaskładowiskomiejskielub 

wykorzystane w sposób, który nie będzie zagrażać środowisku naturalnemu. 

4. W przypadku gdy dokumentacja projektowa nie podaje w sposób szczegółowy technologii 

wykonywania robót lub wykonywania określonego elementu przedmiotu umowy, bądź nie 

precyzuje dostatecznie rodzaju i standardu materiałów, Wykonawca zobowiązany jest do 

każdorazowego wcześniejszego uzyskania w/w zakresie decyzji Projektanta i 

Zamawiającego. Zamawiający po podpisaniu Umowy przekaże Wykonawcy wzór druku 

„Zapytanie o informację” do stosowania. 

 

5. Wykonawca nie może wykonać prac uzupełniających i dodatkowych bez uzyskania zgody 

Zamawiającego. Zamawiający ma prawo nie wyrazić zgody na wykonanie prac 

uzupełniających lub uzależnić ich wykonanie od sporządzenia przez Wykonawcę i 

Zamawiającego protokołu konieczności, które załącznikiem będzie zatwierdzony przez 

Zamawiającegokosztorys,obejmującyzakrestychprac.Wprzypadkuwykonaniatychprac bez 

zgody Zamawiającego Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie za ich wykonanie. Do 

zgłaszania robót uzupełniających i dodatkowych Wykonawca zobowiązany będzie 

stosować druk „Formularz wprowadzenia zmiany”, który Zamawiający przekaże 

Wykonawcy po podpisaniu Umowy. 

 

6. Stwierdzone w trakcie prac kolizje z istniejącym uzbrojeniem, niemożliwe do przewidzenia 

na etapie sporządzania oferty. Wykonawca zobowiązany jest zgłaszać za pomocą druku 

„Zgłoszenie kolizji”, który Zamawiający uzupełni po podpisaniu Umowy. 

 

 

§ 4 

Podwykonawcy 

 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części robót budowlanych podwykonawcom, z 

zastrzeżeniem, że Zamawiający może zgłosić zastrzeżenia do projektu umowy lub nie 

zaakceptować umowy i zgłosić sprzeciw do umowy o podwykonawstwo niespełniającej 

wymagań wskazanych w niniejszej umowie oraz może złożyć sprzeciw wobec 
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wykonywania robót przez podwykonawcę. 

 
2. Stosownie do art. 647¹ k.c. Zamawiający odpowiada solidarnie z Wykonawcą za zapłatę 

wynagrodzenia należnego podwykonawcy z tytułu wykonanych przez niego robót 

budowlanych, których szczegółowy przedmiot został zgłoszony Zamawiającemu przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę przed przystąpieniem do wykonywania tych robót, chyba 

że w ciągu 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu zgłoszenia, Zamawiający złożył 

podwykonawcy i Wykonawcy sprzeciw wobec wykonywania tych robót przez 

podwykonawcę. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 2, nie jest wymagane, jeżeli 

Zamawiający i Wykonawca określili w umowie, zawartej w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności, szczegółowy przedmiot robót budowlanych wykonywanych przez 

oznaczonego podwykonawcę. Zgłoszenie oraz sprzeciw, o których mowa w ust 2, 

wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 
3. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu projekt umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane wraz z częścią dokumentacji, 

dotyczącej wykonania robót określonych w projekcie umowy, łącznie z pisemnym 

zgłoszeniem szczegółowego przedmiotu robót, który ma wykonywać podwykonawca. 

Jeżeli zgłoszenie szczegółowego przedmiotu robót, który ma wykonywać podwykonawca 

zostanie dokonane przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę to Wykonawca ma 

obowiązek dostarczenia Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane wraz z częścią dokumentacji dotyczącej wykonania 

robót określonych w projekcie umowy w terminie 2 dni od otrzymania wezwania od 

Zamawiającego. 

 

4. Niezależnie od obowiązków wynikających z postanowień zawartych w ust. 3, jeżeli 

Wykonawca zamierza zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem mają być 

roboty budowlane, a także po uzyskaniu informacji od podwykonawcy o zamiarze zawarcia 

umowy przez podwykonawcę z dalszym podwykonawcą w trakcie negocjacji z 

potencjalnym podwykonawcą jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu 

umowy, której treść jest zaakceptowana przez potencjalne strony umowy. Wykonawca 

zobowiązany jest dostarczyć do Zamawiającego projekt umowy wraz z częścią 

dokumentacji oraz oświadczenia potencjalnych stron umowy (Wykonawcy i odpowiednio 

podwykonawców i dalszych podwykonawców, jeżeli będzie to projekt umowy z dalszym 

podwykonawcą) zawierające zgodę na jej zawarcie w taki sposób, aby projekt umowy i 

oświadczenia dotarły do Zamawiającego na 14 dni przed planowanym terminem 

zawarcia umowy. 

 

5. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z 

oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane 

zawartą przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę w terminie 7 dni 

od ich zawarcia jednak nie później niż w terminie 21 dni od dnia pisemnego zgłoszenia 

Zamawiającemu szczegółowego przedmiotu tych robót lub w terminie 18 dni od dnia 

otrzymania od Zamawiającego wezwania do dostarczenia Zamawiającemu projektu 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane wraz z częścią 
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dokumentacji dotyczącej wykonania robót określonych w projekcie umowy. 

 
6. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia przez Wykonawcę kompletu 

dokumentów, w tym projektu umowy z podwykonawcą lub projektu umowy 

podwykonawcy z dalszym podwykonawcą(itd.) nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń, uważa się, 

że wyraził zgodę na zawarcie umowy. Nie zgłoszenie zastrzeżeń do projektu umowy o 

podwykonawstwo nie wyklucza zgłoszenia sprzeciwu wobec wykonywania robót 

budowlanych przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę. 

 
7. Zamawiający odpowiada solidarnie z Wykonawcą (generalnym Wykonawcą) za zapłatę 

wynagrodzenia należnego podwykonawcy z tytułu wykonanych przez niego robót 

budowlanych, których szczegółowy przedmiot został zgłoszony Zamawiającemu przez 

wykonawcę lub podwykonawcę przed przystąpieniem do wykonywania tych robót jedynie 

w przypadku nie zgłoszenia sprzeciwu w wymaganym terminie lub w przypadku, gdy 

Zamawiający złoży wyraźne i jednoznaczne pisemne oświadczenie o przyjęciu 

odpowiedzialności solidarnej, po zapoznaniu się z zawartą umową podwykonawstwo 

spełniającą wymagania wskazane w niniejszej umowie. Wyrażenie zgody przez 

Zamawiającego na zawarcie umowy zgodnie z przedłożonym projektem umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane nie rodzi odpowiedzialności 

solidarnej Zamawiającego. Strony wykluczają możliwość wyrażania zgody przez 

Zamawiającego na przyjęcie odpowiedzialności solidarnej w sposób dorozumiany, w 

formie ustnej lub poprzez inne zachowania lub czynności faktyczne Zamawiającego. 

 
8. Postanowienia §3 umowy stosuje się odpowiednio do projektów umów i umów z dalszymi 

podwykonawcami a także do projektów aneksów i aneksów do zawartych umów z 

podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami. 

9. Zamawiający ustala następujące wymagania dotyczące umów o podwykonawstwo, których 

przedmiotem będą roboty budowlane, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie 

zastrzeżeń lub sprzeciwu: 

1) Zakres robót (przedmiot umowy) w umowie o podwykonawstwo musi mieścić się 

w zakresie określonym w ofercie przez Wykonawcę jako część zamówienia, której 

wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. Jakiekolwiek postanowienia 

odnoszące się do jakości robót nie mogą przewidywać lub dopuszczać wykonania 

przedmiotu objętego umową o podwykonawstwo w jakości gorszej niż w ramach 

niniejszej umowy; 

2) Wynagrodzenie dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy musi być 

wynagrodzeniem ryczałtowym; 

3) Wynagrodzenie należne na podstawie umów o podwykonawstwo nie może być 

wymagalne przed wykonaniem i odebraniem przedmiotu umowy przez 

Wykonawcę, jeżeli ma być płacone jednorazowo. Jeżeli ma być płacone w 

częściach, musi odpowiadać procentowemu zaawansowaniu prac lub stanowić 

wynagrodzenie za odpowiednią część odebranych prac i nie może być wymagalne 

przed potwierdzeniem wykonania prac (odpowiedniej części). W przypadku 

wynagrodzenia płatnego jednorazowo termin wymagalności nie może być 

późniejszy niż 45 dni przed terminem wymagalności należności dla Wykonawcy, 
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wynikającej z faktury końcowej z zastrzeżeniem, że z umowy o podwykonawstwo 

w  takim  przypadku   musi   wynikać   obowiązek   zapłaty   przez   Wykonawcę  (i 

odpowiednio podwykonawcę i dalszych podwykonawców) comiesięcznych 

zaliczek w poczet wynagrodzenia w wysokości odpowiadającej procentowemu 

zawansowaniu prac z terminem płatności nie dłuższym niż 14 dni od dnia 

wystawienia odpowiedniej faktury. W przypadku wynagrodzeń płatnych w 

częściach, termin wymagalności poszczególnych części, z wyjątkiem ostatniej, 

które nie może wynosić więcej niż 5 % wynagrodzenia wynikającego z umowy o 

podwykonawstwo, nie może być późniejszy niż 45 dni przed terminem 

wymagalności należności dla Wykonawcy wynikającej z faktury końcowej; 

4) Suma wynagrodzeń dla podwykonawców i dalszych podwykonawców robót 

budowlanych oraz Wykonawców umów o podwykonawstwo, których przedmiotem 

są usługi lub dostawy nie może być większa niż 75 % wynagrodzenia dla 

Wykonawcy. Suma wynagrodzeń dla podwykonawców i dalszych 

podwykonawców robót budowlanych nie może być większa niż 75 % 

wynagrodzenia dla Wykonawcy; 

5) Każda zmiana umowy z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą wymaga 

zgody Zamawiającego; 

6) Przeniesienie wierzytelności (także przyszłych), przysługujących podwykonawcy 

wobec Wykonawcy lub Zamawiającego dalszemu podwykonawcy i kolejnym 

podwykonawcom wobec podwykonawcy, Wykonawcy lub Zamawiającego, 

wymaga zgody Zamawiającego; 

7) Jakiekolwiek wierzytelności przysługujące Wykonawcy (i odpowiednio 

podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy) wobec podwykonawcy (i odpowiednio 

dalszych podwykonawców), w tym w szczególności wierzytelności z tytułu 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy, za korzystanie z placu budowy, 

pomieszczeń, urządzeń lub energii muszą być wcześniej wymagalne niż 

wierzytelność o zapłatę wynagrodzenia dla podwykonawcy i będą potrącane w 

pierwszej kolejności z wierzytelnością o zapłatę wynagrodzenia dla 

podwykonawcy. W przypadku zatrzymywania przez Wykonawcę jakichkolwiek 

kwot z należności przysługujących podwykonawcy z tytułu wynagrodzenia, 

następować będzie odnowienie tj. Wykonawca po spełnieniu warunków będzie 

zobowiązany do zwrotu kwoty zatrzymanej, a zobowiązanie do zapłaty 

wynagrodzenia w tej części wygaśnie, w efekcie Zamawiający będzie zwolniony z 

zapłaty kwoty odpowiadającej kwocie zatrzymanej przez Wykonawcę 

(odpowiednie postanowienia muszą się znaleźć także w umowach podwykonawców 

z dalszymi podwykonawcami.); 

8) Przedmiot umowy wykonywany przez Wykonawcę lub dalszego podwykonawcę 

musi być określony dokładnie i wyczerpująco tj. co najmniej poprzez wskazanie 

zakresu w dokumentacji lub projekcie i odpowiednie oznaczenie na odpowiednim 

egzemplarzu oraz opis i wyszczególnienie prac; 

9) Termin wykonania przedmiotu umowy dla podwykonawcy i odpowiednio dla 

dalszego podwykonawcy nie może być późniejszy niż termin zakończenia 

przedmiotu umowy określony w niniejszej umowie pomiędzy Zamawiającym a 

Wykonawcą; 
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10) Termin wymagalności roszczenia o zapłatę wynagrodzenia (lub którejkolwiek 

części wynagrodzenia) dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie może 

być późniejszy niż 14 dni od dokonania odbioru końcowego całego przedmiotu 

umowy przez Zamawiającego (z zastrzeżeniem wymagania wskazanego w pkt 3); 

11) Termin zapłaty wynagrodzenia dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy 

nie może być dłuższy niż 14 dni od otrzymania faktury lub rachunku przez 

odpowiednio Wykonawcę lub podwykonawcę; 

12) W przypadku stosowania przez Wykonawcę w umowach z podwykonawcami 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy w postaci zatrzymania odpowiedniej 

kwoty z należności wynikającej z faktury, w umowach musi znaleźć się 

postanowienie, że na skutek zatrzymania dochodzi do odnowienia i wygasa 

roszczenie o zapłatę wynagrodzenia w części zatrzymanej, a powstaje roszczenie o 

zapłatę kwoty zabezpieczenia; 

13) Odbiór końcowy robót wykonanych w ramach umowy o podwykonawstwo musi 

być wcześniejszy niż zgłoszenie do odbioru robót dokonane przez Wykonawcę; 

14) Przedłożona kopia umowy o podwykonawstwo nie może różnić się od 

zaakceptowanego projektu; 

15) Wynagrodzenie wynikające z umowy o podwykonawstwo nie może być 

wygórowane, tj. w szczególności wynagrodzenie dla podwykonawcy  

(i odpowiednio dalszego podwykonawcy) nie może być wyższe o więcej niż 5 % od 

wynagrodzenia za tę część prac, jaka odpowiednio należy się Wykonawcy zgodnie 

z umową [w tym celu wysokość wynagrodzenia dla Wykonawcy za tę część prac 

może być ustalona przez Zamawiającego oraz danych z przedmiaru robót (jeżeli 

przedmiar był załączony jako materiał pomocniczy do SIWZ), bądź w inny 

uzasadniony sposób]; 

16) na podwykonawcę i dalszego podwykonawcę musi zostać nałożony obowiązek 

przedkładania łącznie ze zgłoszeniem Zamawiającemu szczegółowego przedmiotu 

robót budowlanych, które mają wykonywać dalsi podwykonawcy, a także 

projektów umów o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane 

wraz z częścią dokumentacji dotyczącej wykonania robót określonych w projekcie 

umowy oraz zgodami na ich zawarcie odpowiednio Wykonawcy i podwykonawcy 

oraz obowiązek składania projektów umów i poświadczonych kopii zawartych 

umów i innych dokumentów na żądanie Zamawiającego w terminie 2 dni od 

otrzymania żądania od Zamawiającego; 

17) umowy o podwykonawstwo muszą zawierać wymagania dotyczące umów o dalsze 

podwykonawstwo, których przedmiotem będą roboty budowlane, których 

niespełnienie spowoduje zgłoszenie sprzeciwu przez Zamawiającego o treści 

odpowiadającej wymaganiom wskazanym w niniejszej umowie. 

 
10. Nieprzedłożenie projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem będą roboty 

budowlane lub nieprzedłożenie umowy o podwykonawstwo w terminach wynikających z 

niniejszej umowy lub przedłożenie umowy w terminie, ale nie spełniającej wymagań 

wynikających z niniejszej umowy, stanowią niezależne przyczyny złożenia sprzeciwu. 

 
11. Wykonawca zobowiązany jest przedkładać Zamawiającemu w terminie 7 dni od zawarcia 
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poświadczone za zgodność z oryginałem kopie zawartych umów o podwykonawstwo, 

(także tych zawartych przez podwykonawców z dalszymi podwykonawcami oraz umów o 

podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi) oraz ich zmiany. 

Zamawiający ma prawo zgłosić sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, i do jej zmian w terminie 14 dni od dnia otrzymania 

ich poświadczonych kopii. 

 
12. Wykonawca od zawarcia umowy na koniec każdego 3 tygodnia miesiąca, zobowiązany 

jest do przedkładania raportu Zamawiającemu (w trybie określonym w  

§ 16), zawierającego informację czy Wykonawca zawarł lub zamierza zawrzeć umowę z 

podwykonawcą/podwykonawcami i czy podwykonawca/podwykonawcy zawarł/zawarli 

lub zamierzają zawrzeć umowę z dalszym podwykonawcą. 

 
13. Obowiązek, o którym mowa w ust. 12, dotyczy umów o podwykonawstwo, których 

przedmiotem są roboty budowlane oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiotem 

są dostawy lub usługi o wartości równej lub większej niż 0,5 % wartości niniejszej umowy 

(wynagrodzenia ryczałtowego), a jeżeli tak obliczona wartość będzie wyższa niż 50.000,00 

zł netto – to o wartości równej lub większej niż 50.000,00 zł netto. 

 
14. Raport powinien zawierać co najmniej: 

1) datę zawarcia lub przewidywaną datę zawarcia umowy, 

2) dane stron umowy, 

3) przedmiotu umowy, 

4) informację dotyczącą wynagrodzenia w tym jego wysokości (netto i brutto) i czy 

zostało zapłacone, z tym, że dane do raportu winny uwzględniać co najmniej dane 

z tabeli wynagrodzenia ryczałtowego, jeżeli jest wymagana/ harmonogramu 

rzeczowo-finansowego jeżeli jest wymagany /protokołu z przerobu do faktury 

przejściowej. 

 
15. Zamawiający, co najmniej do upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń z tej 

umowy bądź z umów o podwykonawstwo, jest uprawniony (ale nie zobowiązany) do 

żądania od Wykonawcy wszelkich dodatkowych informacji poza uzyskanymi z raportów 

oraz wszelkich niezbędnych oświadczeń, dokumentów pozwalających ustalić zasadność lub 

wysokość ewentualnych roszczeń podwykonawców lub dalszych podwykonawców, w tym 

w szczególności umów, protokołów odbioru, potwierdzeń zapłaty, korespondencji itp. 

 
16. Przedłożenie raportu nie zwalnia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy z żadnego z obowiązków wynikających z umowy lub przepisów prawa. 

Przedłożenie raportu nie zwalnia w szczególności z obowiązku przedłożenia projektów 

umów o podwykonawstwo i poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii umów o 

podwykonawstwo. 

 

 
§ 5 
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Termin realizacji 

 

Terminy realizacji przedmiotu umowy ustala się następująco: 

- rozpoczęcie: z dniem zawarcia umowy 

- zakończenie: nie później niż 31/10/2019r. 

 

 
§ 6  

Obowiązki Zamawiającego 

 

Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) przekazanie Wykonawcy placu budowy na podstawie protokołu przekazania, nie 

później niż wciągu 30 dni od dnia zawarcia umowy (z wyłączeniem sobót i dni wolnych 

od pracy w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy 

(Dz.U. z 2015 r. poz. 90); 

2) wskazanie terenu pod zaplecze budowy; 

3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego; 

4) odebranie wykonanych robót zrealizowanych zgodnie z umową; 

5) zapłata umówionego wynagrodzenia. 

 

§ 7 

Obowiązki Wykonawcy 

 

Do obowiązków Wykonawcy w szczególności należy m.in.: 

1) projekt, przygotowanie i organizacja placu budowy, w tym wykonanie szczelnego 

ogrodzenia placu budowy z elementów nieprzezroczystych; 

2) wykonanie przedmiotu określonego w § 1 niniejszej umowy zgodnie z obowiązującymi 

normami, zasadami wiedzy i sztuki budowlanej; 

3) zapewnienie i przeprowadzenie prób, sprawdzeń i rozruchu instalacji i urządzeń; 

4) wykonanie przedmiotu umowy przy pomocy osób posiadających odpowiednie 

kwalifikacje, przeszkolonych w zakresie przepisów bhp i przeciwpożarowych oraz 

wyposażonych w odpowiedni sprzęt i narzędzia; 

5) zapewnienie nadzoru technicznego nad realizowanym zadaniem, nadzór nad 

personelem w zakresie porządku i dyscypliny, w szczególności zapewnienie stałej 

obecności na placu budowy w czasie prowadzonych robót budowlanych osoby 

kierującej, koordynującej i nadzorującej pracę pracowników Wykonawcy lub innych 

osób wykonujących czynności na placu budowy. Wykonawca pisemnie poinformuje 

Zamawiającego o wyznaczeniu takiej osoby lub osób, podając ich imiona i nazwiska 

niezwłocznie po ich wyznaczeniu lub niezwłocznie po dokonanej zmianie; 

6) opracowanie i zapewnienie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w trakcie 

prowadzenia robót budowlanych; 

7) zrealizowanie własnym kosztem i staraniem obiektów tymczasowego zaplecza budowy, 

wykonanie zasilania elektrycznego i zaopatrzenia w media placu budowy wraz z 

podlicznikami; 

8) informowanie inspektora nadzoru o problemach i okolicznościach mogących wpłynąć 
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na jakość robót oraz opóźnienie terminu zakończenia przedmiotu umowy; 

9) ponoszenie odpowiedzialności wobec osób trzecich za wszelkie szkody spowodowane 

w związku z prowadzonymi robotami i usunięcie własnym staraniem i na własny koszt 

ewentualnych szkód niezwłocznie po ich ewentualnym wystąpieniu, nie później jednak 

niż w ciągu 14 dni; 

10) sporządzenie dokumentacji budowlanej powykonawczej na odbiór końcowy zadania, 

zgodnie z wytycznymi Zamawiającego, w 2 egz. 

11) ustanowienie kierownika budowy i kierowników robót branżowych; 

12) uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót 

13) wszelkie opłaty związane z realizacją zadania. 

14) uczestnictwo w naradach koordynacyjnych 

15) udział w przeglądach gwarancyjnych – na pisemne wezwania Zamawiającego i 

zapewnienie usunięcia stwierdzonych podczas tych przeglądów wad 

§ 8 

Nadzór 

1. W zakresie wykonywania przedmiotu robót niniejszej umowy Inspektorami nadzoru z 

ramienia Zamawiającego będą osoby wskazane przez Zamawiającego. 

 
2. Wykonawca jest zobowiązany stosować się do wszystkich poleceń i instrukcji inspektora 

nadzoru, dotyczących prawidłowości wykonywania przedmiotu zamówienia. 

 
3. W przypadku gdy wykonanie instrukcji przekazanych przez inspektora nadzoru 

poskutkowałobywydłużeniemrealizacjiprzedmiotuUmowylubkoniecznościąwykonania 

robót dodatkowych, Wykonawca zobowiązany jest poinformować o tym fakcie 

Zamawiającego na piśmie i uzyskać jego zgodę na takie działania. 

 

4. Zamawiający ma prawo wskazać dodatkowe osoby w celu kontroli przedmiotu umowy, a 

Wykonawca ma prawo i obowiązek udostępnić tym osobom teren budowy oraz wszelką 

dokumentację przedmiotu umowy. 

 
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania z odpowiednim wyprzedzeniem od 

Wykonawcy dokumentacji warsztatowej na wybrane elementy przedmiotu zamówienia 

przygotowywane przez Wykonawcę poza placem budowy (takie jak np. prefabrykaty, 

elementy wyposażenia technicznego i inne), do zatwierdzenia przez Zamawiającego przed 

ich wbudowaniem. Nieprzedłożenie żądanej dokumentacji warsztatowej skutkować będzie 

nieodebraniem przez Zamawiającego przedmiotu umowy. 

 

§ 9 

Wynagrodzenie 

 

1. Ustala się wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy zgodnie z ceną ofertową w wysokości 

……………………… zł brutto (słownie…………………………………….), z 

zastrzeżeniem ust.2. 

Wynagrodzenie zawiera podatek VAT. 
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2. Dopuszcza się fakturowanie częściowe, zgodnie z protokołem odbioru wykonanych robót. 

Po wykonaniu zakresu robót następuje protokolarne odebranie robót (protokół odbioru i 

przekazania do użytku). 

 
3. Rozliczenie za wykonane roboty odbywać się będzie na podstawie faktur przejściowych, 

wystawianych nie częściej niż jedna na miesiąc i faktury końcowej. Suma należności z 

faktur przejściowych nie może przekroczyć 90% kwoty wynagrodzenia określonego w 

ust.1, z zastrzeżeniem ust.11, z tym, że będą stosowane ograniczenia, które będą 

powodowało obowiązek wystawienia faktur na niższą kwotę. 

 
4. Wykonawca ma obowiązek wraz z fakturą przedstawiać Zamawiającemu protokół robót 

częściowych, potwierdzający procentowy zakres wykonanych robót (stanowiący podstawę 

do wystawienia faktury przejściowej /faktury końcowej), zawierający co najmniej 

informacje o tym, jaki zakres prac i za jaką kwotę (netto i brutto) wykonał Wykonawca dnia 

sporządzenia protokołu. Protokół robót częściowych dla swej ważności musi być 

potwierdzony przez Wykonawcę i inspektora nadzoru. Protokoły robót częściowych 

wykonawca przedstawia z rozbiciem na miesiące. 

 
5. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę części robót podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom, którzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiającego umowy o 

podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane oraz podwykonawcom, 

którzy zawarli przedłożone Zamawiającemu umowy o podwykonawstwo, których 

przedmiotem są dostawy lub usługi (o których mowa w art. 143 b ust. 8 ustawy pzp), 

Wykonawca ma obowiązek co kwartał przedstawiać Zamawiającemu protokół robót 

częściowych, o którym mowa w ust. 4 (rozszerzony),potwierdzający procentowy zakres 

wykonanych robót (stanowiący podstawą do wystawienia faktury przejściowej /faktury 

końcowej), który musi zawierać co najmniej następujące dane: 

1) jaki zakres prac i za jaką kwotę (netto i brutto) wykonał Wykonawca do dnia 

sporządzenia protokołu, 

2) jaki zakres prac i za jaką kwotę (netto i brutto) wykonał (lub dostarczył) konkretny 

Podwykonawca/dalszy Podwykonawca do dnia sporządzenia protokołu. 

Protokół robót częściowy rozszerzony dla swej ważności musi być potwierdzony przez 

Wykonawcę, Podwykonawcę/dalszego Podwykonawcę i inspektora nadzoru. Wykonawca 

ma obowiązek przedkładania Zamawiającemu protokołu robót częściowych rozszerzonego 

począwszy od miesiąca następnego po miesiącu, w którym Wykonawca zawarł umowę z 

podwykonawcą, o którym mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu. 

6. Wykonawca może wystawić pierwszą fakturę przejściową nie wcześniej, aniżeli by to 

wynikało ze złożonej oferty. 

 
7. Wykonawca może wystawić pierwszą fakturę przejściową na kwotę nie większą niż kwota 

wynikająca z protokołu robót częściowych lub protokołu robót częściowych rozszerzonego 

za okres od dnia zawarcia umowy do dnia sporządzenia protokołu. Kolejną fakturę 

przejściową Wykonawca może wystawić na kwotę wynikającą z protokołu robót 

częściowych za okres od dnia sporządzenia poprzedniego protokołu do dnia sporządzenia 
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następnego protokołu robót częściowych (w drugiej fakturze przejściowej Wykonawca 

uwzględni kwotę wynikającą z pierwszego protokołu robót częściowych niezafakturowaną 

w pierwszej fakturze). 

 
8. Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury przejściowej będzie protokół odbioru 

robót potwierdzający procentowy zakres wykonanych robót podpisany przez inspektora 

nadzoru oraz oświadczenia, o których mowa w ust. 12, a także wywiązanie się przez 

Wykonawcę z nałożonych obowiązków określonych w umowie, o których mowa w § 4 

ust.11-16, potwierdzone przez Zamawiającego. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego 

zaliczki w poczet wynagrodzenia na podstawie drugiej i następnych faktur przejściowych 

jest przedstawienie dowodu zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i 

dalszym podwykonawcom, których mowa w art. 143 c ust. 1 ustawy pzp, biorącym udział 

w realizacji części zamówienia, za którą zaliczka została wypłacona. 

 
9. Wynagrodzenie (pomniejszone w szczególności o zapłacone zaliczki) wypłacone będzie na 

podstawie faktury końcowej, w przypadku wykonania obowiązków przez Wykonawcę 

zgodnie z umową. Podstawą do wystawienia faktury końcowej będzie protokół odbioru 

zadania inwestycyjnego (zwany dalej „protokołem końcowym”) bezusterkowy, o którym 

mowa w § 12 ust. 5, podpisany przez inspektora nadzoru i komisję dokonującą odbioru, 

którego załącznikiem będzie odpowiednio końcowy protokół robót częściowych lub 

końcowy protokół robót częściowych rozszerzony oraz oświadczenia, o których mowa w 

ust. 12, a także wywiązanie się przez Wykonawcę z nałożonych obowiązków określonych 

w umowie, o których mowa w § 4 ust. 11-16, potwierdzone przez Zamawiającego. Do 

faktury końcowej Wykonawca zobowiązany jest dołączyć kserokopię protokołu 

końcowego bezusterkowego. 

 
10. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę części robót podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom, którzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiającego umowy o 

podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane oraz podwykonawcom, 

którzy zawarli przedłożone Zamawiającemu umowy o podwykonawstwo, których 

przedmiotem są dostawy lub usługi (o których mowa w art. 143 b ust. 8 ustawy pzp), 

Wykonawca, niezależnie od obowiązków wskazanych wyżej, przedłoży Zamawiającemu, 

przed terminem płatności każdej faktury (przejściowej lub końcowej), dowód dokonania 

zapłaty kwoty odpowiadającej wynagrodzeniu podwykonawców lub dalszych 

podwykonawców wskazanych w protokole robót częściowych będącym podstawą do 

wystawienia tej faktury. 

 
W przypadku nieprzedłożenia dowodu zapłaty (oświadczenia pod wykonawcy o 

otrzymaniu zapłaty) wynagrodzenia, o którym mowa w zdaniu pierwszym, Zamawiający 

może wstrzymać zapłatę kwoty odpowiadającej kwocie wynagrodzenia dla podwykonawcy 

lub dalszego podwykonawcy, które nie zostało im zapłacone, do dnia otrzymania dowodu 

zapłaty tego wynagrodzenia. Wstrzymanie płatności nie powoduje powstania opóźnienia po 

stronie Zamawiającego. Wykonawca może upoważnić Zamawiającego (w drodze 

pisemnego polecenia dokonania przekazu) do dokonania zapłaty odpowiedniej części 

należności z faktury przejściowej lub końcowej na rzecz podwykonawcy lub dalszego 
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podwykonawcy. Z chwilą zapłaty wskazanej w przekazie kwoty na rzecz podwykonawcy 

lub dalszego podwykonawcy wygaśnie roszczenie Wykonawcy wobec Zamawiającego w 

odpowiedniej części. 

 
11. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę części robót podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom, którzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiającego umowy o 

podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane oraz podwykonawcom, 

którzy zawarli przedłożone Zamawiającemu umowy o podwykonawstwo, których 

przedmiotem są dostawy lub usługi (o których mowa w art.143 b ust. 8 ustawy pzp),suma 

należności z faktur przejściowych (zaliczek) dla Wykonawcy nie może być wyższa niż 

kwota stanowiąca 90 % całości wynagrodzenia określonego w ust. 1, pomniejszonego o 

sumę kwot pełnych ryczałtowych wynagrodzeń (netto plus VAT) dla podwykonawców 

(także niewymagalnych), wynikających z umów o podwykonawstwo łączących 

podwykonawców z Wykonawcą (i odpowiednio podwykonawców z dalszymi 

podwykonawcami), a nie zapłaconych podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom. 

 
12. Obowiązkiem Wykonawcy jest dołączenie do każdej faktury przedkładanej 

Zamawiającemu oświadczeń Podwykonawcy i odpowiednio dalszych podwykonawców 

(wraz z kopiami wszystkich dokumentów wymienionych w oświadczeniu)potwierdzonych 

przez Wykonawcę o stanie rozliczeń Wykonawcy z Podwykonawcą (i odpowiednio 

Wykonawcy, podwykonawcy z dalszymi podwykonawcami) o treści zgodnej z 

załącznikiem nr 6 do niniejszej umowy bądź oświadczenie Wykonawcy o braku 

podwykonawców i odpowiednio dalszych podwykonawców. 

Brak zgodnego z prawdą oświadczenia o którym mowa w ust. 12 z kompletem dokumentów, 

a także niewywiązanie się przez Wykonawcę z nałożonych obowiązków określonych w 

umowie, o których mowa w § 4 ust. 11-16, stanowi podstawę do wstrzymania płatności na 

rzecz Wykonawcy. Wstrzymanie płatności nie powoduje powstania opóźnienia po stronie 

Zamawiającego w zapłacie wynagrodzenia (lub zaliczki), a termin na zapłatę biegnie od dnia 

otrzymania oświadczenia, jeżeli brak oświadczenia z kompletem dokumentów był jedyną 

podstawą wstrzymania płatności. 

13. Zamawiający, o ile będzie ponosił odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia dla 

Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego 

wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który 

zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane lub, który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi (spełniającą warunki 

określone w niniejszej umowie lub przepisach prawa) w przypadku uchylenia się od 

obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę. Zapłata przez Zamawiającego wynagrodzenia, o którym mowa w zdaniu 

poprzedzającym, nastąpi w terminie 30 dni od otrzymania żądania zapłaty wraz z fakturą 

lub rachunkiem i dokumentami uzasadniającymi zasadność i wysokość żądania. 

 
14. Zamawiający jest ponadto uprawniony do dokonania zapłaty całości lub części 

wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy (odpowiednio dalszego podwykonawcy) także bez 
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zgłoszenia tego żądania przez uprawnionego, w tym także wynagrodzenia ustalonego na 

podstawie danych zawartych w protokołach robót częściowych oraz do żądania od 

Wykonawcy, Podwykonawcy, dalszych podwykonawców wszelkich dokumentów i 

informacji uzasadniających zasadność i wysokość wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy. 

 
15. W przypadku dokonania przez Zamawiającego zapłaty na rzecz Podwykonawcy (lub 

dalszego podwykonawcy) jakiejkolwiek części wynagrodzenia, Wykonawca zwróci 

Zamawiającemu całą zapłaconą Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy kwotę (w 

tym obejmującą ewentualne odsetki i inne należności) i zapłaci dodatkowo odsetki liczone, 

jak za opóźnienie w zapłacie należności cywilnych, od dnia zapłaty na rzecz 

Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy do dnia zwrotu tej kwoty Zamawiającemu 

oraz pokryje wszelkie koszty z tym związane tj. w szczególności koszty pozyskania 

pieniędzy, przekazania, korespondencji, obsługi prawnej. 

 

16. Zamawiający może potrącić swoją wierzytelność względem Wykonawcy z dowolnej 

wierzytelności Wykonawcy w szczególności z wierzytelności o zapłatę wynagrodzenia 

(także niewymagalnej). 

 

17. Zamawiający zapłaci Wykonawcy należność wynikającą z wystawionej faktury w terminie 

30 dni od daty otrzymania faktury. 

 
18. Przelew wierzytelności przysługujących Wykonawcy lub podwykonawcom, wynikających 

z umowy, wymaga zgody Zamawiającego. Projekt umowy przelewu Wykonawca lub 

podwykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu w celu umożliwienia 

wniesienia uwag. W przypadku dokonania przelewu wierzytelności w tym wierzytelności 

przyszłej (w szczególności przelewu na zabezpieczenie) Zamawiający będzie mógł potrącić 

dowolną swoją wierzytelność przysługującą mu wobec zbywcy wierzytelności 

(Wykonawcy lub podwykonawcy) wymagalną przed wymagalnością lub w dniu 

wymagalności zbytej wierzytelności z wierzytelnością przelaną. Zamawiający będzie mógł 

potrącić wierzytelność przysługującą mu wobec zbywcy nawet, gdy wierzytelność 

Zamawiającego powstanie lub stanie się wymagalna po uzyskaniu informacji o dokonanym 

przelewie. Postanowienia niniejszego ustępu dotyczą także wierzytelności z tytułu kar 

umownych, odszkodowań należnych Zamawiającemu od Wykonawcy lub podwykonawcy. 

Wykonawca umieści odpowiednie postanowienia w umowach z ewentualnymi 

podwykonawcami lub nabywcami wierzytelności. 

 
19. Zamawiający, po uprzednim odebraniu od Wykonawcy pisemnych wyjaśnień, w przypadku 

stwierdzenia, że Wykonawca pozostaje w zwłoce ze spełnieniem jakiegokolwiek 

świadczenia pieniężnego na rzecz osób trzecich np. Podwykonawcy albo spełnia przesłanki 

do wystąpienia z wnioskiem o ogłoszenie upadłości, może żądać udzielenia przez 

Wykonawcę (w całości na jego koszt) nieodwołalnej gwarancji zapłaty (spełniającej 

wymagania, o jakich mowa w art. 649¹ i nast. k.c) na rzecz Podwykonawcy w celu 

zabezpieczenia terminowej zapłaty wynagrodzenia należnego od Wykonawcy na rzecz 

Podwykonawcy (i odpowiednio dalszego podwykonawcy) oraz dostarczenia 

Zamawiającemukopii(oryginałdowglądu)udzielonejgwarancjizapłatywterminie45dni od 
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dnia otrzymania żądania. 

 

20. Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiedniej zmianie w przypadku zmiany 

powszechnie obowiązujących w tym zakresie przepisów dotyczących podatku VAT. 

 

§ 10 

Roboty dodatkowe 

 

W przypadku konieczności wykonania ewentualnych robót dodatkowych nie objętych 

zamówieniem podstawowym, prac niemożliwych do przewidzenia albo prac polegających 

na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, usług lub dostaw, Wykonawcy będzie 

mogło być powierzone ich wykonanie na podstawie odpowiednio zmiany umowy lub na 

podstawie odrębnej umowy. Uzgadnianie między stronami wynagrodzenia za wykonanie 

ewentualnych robót dodatkowych nie objętych zamówieniem podstawowym, prac 

niemożliwych do przewidzenia albo prac polegających na powtórzeniu podobnych robót 

budowlanych, usług lub dostaw, a także pomniejszanie wynagrodzenia w przypadku 

rezygnacji z części robót, odbywać się będzie wg zasad określonych poniżej: 

 

1) uzgadnianie między stronami wynagrodzenia za wykonanie ewentualnych robót 

dodatkowych nie objętych zamówieniem podstawowym, prac niemożliwych do 

przewidzenia albo prac polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, 

usług lub dostaw odbywać się będzie na podstawie negocjacji stron, lecz wynagrodzenie 

to nie będzie większe niż ustalone w oparciu o czynniki cenotwórcze, których 

zastosowanie pozwoliłoby uzyskać wynagrodzenie ryczałtowe wskazane w§8 ust. 1 za 

cały przedmiot umowy, z zastrzeżeniem jednak, że wysokość czynników 

cenotwórczych nie może być większa niż stawki/kwoty zastosowane w złożonej ofercie 

2) uzgadnianiemiędzystronamipomniejszeniawynagrodzeniaokreślonegow§8ust.1w 

przypadkurezygnacjizczęścirobótodbywaćsiębędzienapodstawienegocjacjistron, lecz 

kwota pomniejszenia wynagrodzenia nie będzie mniejsza niż ustalona w oparciu o 

czynniki cenotwórcze, których zastosowanie pozwoliłoby uzyskać wynagrodzenie 

ryczałtowe wskazane w §9 ust. 1 za cały przedmiot umowy, z zastrzeżeniem jednak, że 

wysokość czynników cenotwórczych nie może być mniejsza niż: stawki/kwoty 

zastosowane w złożonej ofercie. 

 
§ 11 Zmniejszenie zakresu robót 

 

Zamawiającemu w trakcie trwania umowy jednak nie później niż do 31.10.2019r. przysługuje 

prawo zmniejszenia zakresu robót (umowne prawo odstąpienia od części umowy) i 

pomniejszenia wynagrodzenia o kwotę wyliczoną zgodnie z postanowieniami §9 ust. 2. W 

takich wypadkach Wykonawcy nie przysługują kary umowne określone w §15 niniejszej 

umowy oraz stosuje się odpowiednio postanowienia § 16 pkt 4 5 umowy. 
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§ 12 Odbiór końcowy 

1. Odbiór końcowy przedmiotu umowy przeprowadzony zostanie w ciągu 14 dni od dnia 

pisemnego zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego i przekazania niezbędnych 

dokumentów.Zamawiającyniejestzobowiązanydoprzyjmowaniaczęściowowykonanych 

robót i nie jest zobowiązany do zapłaty za częściowo wykonane roboty jeżeli nie wynikają 

one z zapisów SIWZ oraz złożonej oferty. 

 
2. Za dzień zakończenia realizacji, o którym mowa w § 5 strony uznawać będą dzień 

zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego, jeżeli w trakcie odbioru nie zostaną 

stwierdzone wady uniemożliwiające użytkowanie albo wady istotne, z tymże: 

1) za wady uniemożliwiające użytkowanie i wady istotne uznaje się w szczególności 

wykonanie jakichkolwiek części robót niezgodnie z dokumentacją projektową lub 

specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych lub jakimikolwiek 

postanowieniami umowy, których naprawienie trwałoby dłużej niż 14 dni lub 

wymagałoby wykonywania robót uniemożliwiających korzystanie z obiektu lub 

jego części oraz wykonanie przedmiotu umowy niezgodnie z postanowieniami § 1 

ust. 4; 

2) stwierdzenie wad uniemożliwiających użytkowanie albo wad istotnych w trakcie 

odbioru uznane będzie za niewykonanie przedmiotu umowy w terminie mimo 

zgłoszenia gotowości do odbioru w terminie, o którym mowa w § 4, 5,  z 

zastrzeżeniem ust. 8. 

 
3. Ponadto Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: 

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia w terminie nie dłuższym niż 14 dni, 

Zamawiający może dokonać odbioru przedmiotu umowy, uznając za dzień 

zakończenia wykonania przedmiotu umowy dzień zgłoszenia gotowości do odbioru 

końcowego, 

2) jeżeli Wykonawca w trakcie odbioru deklarował, że usunie wadę i nie dochował14 

dniowego terminu nawet w przypadku podpisania protokołu końcowego, strony 

przyjmują, że Zamawiający ma prawo uznać, iż do odbioru nie doszło i 

Zamawiający ma prawo albo odmówić dokonania odbioru do czasu usunięcia wady 

w terminie wskazanym przez Zamawiającego, albo obniżyć odpowiednio 

wynagrodzenie, albo od umowy odstąpić, 

3) jeżeli wady nadają się do usunięcia Zamawiający może odmówić dokonania odbioru 

do czasu ich usunięcia, 

4) jeżeli wady są istotne i nie dadzą się usunąć lub z okoliczności wynika, że 

Wykonawca nie usunie ich w terminie 14 dni, Zamawiający może od umowy 

odstąpić, 

5) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia lub usunięcie ich trwałoby lub trwa dłużej 

niż 14 dni lub ich usunięcie wymagałoby nadmiernych kosztów, Zamawiający 

może: 

a. obniżyć odpowiednio wynagrodzenie, jeżeli wady są nieistotne i 

umożliwiają korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem 

lub jeżeli wady polegają na naruszeniu wymagań zawartych w § 1 ust.4; 
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b. według swego wyboru, albo odstąpić od umowy, albo odmówić dokonania 

odbioru i żądać wykonania całości lub części przedmiotu umowy po raz 

drugi; z zastrzeżeniem ust. 8. 

 
4. Strony przyjmują za dzień wykonania umowy: 

- dzień zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru w przypadku dokonania odbioru 

bez zastrzeżeń, lub 

- dzień zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru w przypadku usunięcia wad w 

terminie nie dłuższym niż 14 dni ,lub 

- dzień zgłoszenia do odbioru poprawionego przedmiotu umowy w przypadku 

odmowy dokonania odbioru z powodu istnienia wad nadających się do usunięcia, 

lub 

- dzień zgłoszenia do odbioru ponownie wykonanego przedmiotu umowy w 

przypadku odmowy dokonania odbioru z powodu istnienia wad nie nadających się 

do usunięcia, z zastrzeżeniem ust.7. 

 
5. Za protokół końcowy bezusterkowy uznaje się: 

- protokół końcowy nie zawierający wyspecyfikowanych wad, lub protokół

 końcowy, w którym potwierdzono usunięcie wszystkich wyspecyfikowanych wad. 

 
6. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na sprawdzeniu ich ilości i jakości 

i nie stanowi podstawy wystawiania faktur. 

 
7. Zamawiający zastrzega wyznaczenie dłuższego technicznie uzasadnionego terminu na 

usunięcie wad przedmiotu umowy. Wówczas do postanowień umowy z tym związanych 

będzie miał zastosowanie nowy wyznaczony przez Zamawiającego w drodze 

jednostronnego oświadczenia termin. 

 
8. Strony ustalają, że do czasu przejęcia wykonanego obiektu objętego przedmiotem umowy 

przez Zamawiającego i użytkownika, nie później jednak niż 30 dni od potwierdzenia przez 

Zamawiającego przy udziale użytkownika usunięcia przez Wykonawcę wszystkich wad 

przedmiotu umowy, Wykonawca zabezpiecza tenże obiekt i ponosi wszelkie koszty z tym 

związane (m.in. opłaty za dozór, media itp.). 

 
 

§ 13 Gwarancja 

 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonany przedmiot umowy. Termin 

gwarancji wynosi ……. miesięcy - liczy się zarówno dla robót budowlanych jak i dla 

urządzeń wbudowanych/zamontowanych przez Wykonawcę - od dnia dokonania 

bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu umowy, z zastrzeżeniem ust.5. 

 
2. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi na wykonany przedmiot umowy. Termin 

rękojmi wynosi 5 lat - liczy się zarówno dla robót budowlanych jak i dla urządzeń 

wbudowanych/zamontowanych przez Wykonawcę - od dnia dokonania bezusterkowego 
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odbioru końcowego przedmiotu umowy. 

 

3. W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji lub rękojmi wad lub usterek, Zamawiający 

poinformuje o tym Wykonawcę na piśmie w terminie 3 miesięcy od ich wykrycia. 

Wykonawca zobowiązany jest usunąć wady lub usterki (ujawnione w okresie gwarancji lub 

rękojmi) w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia lub innym technicznie uzasadnionym 

terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany do 

poinformowania Zamawiającego na piśmie o fakcie usunięcia powyższych wad/usterek, z 

podaniem terminu ich usunięcia. Usunięcie wad/usterek, o których mowa powyżej zostanie 

potwierdzone „protokołem usunięcia wad/usterek”, podpisanym przez Zamawiającego, 

przy udziale użytkownika, w terminie 14 dni od poinformowania przez Wykonawcę 

Zamawiającego o usunięciu wad/usterek. Zbadanie przedmiotu umowy w trakcie odbioru i 

nie wykrycie wad w momencie badania w trakcie odbioru nie pozbawia Zamawiającego 

uprawnień z rękojmi nawet, gdy wykrycie wady było możliwe w trakcie odbioru a do 

wykrycia wady doszło później. Jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem 

roku od dnia odbioru, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili 

przejścia niebezpieczeństwa na Zamawiającego. 

 

4. W przypadku nieusunięcia wad lub usterek w ustalonym terminie, Zamawiający może 

naliczyć karę umowną zgodnie z § 15 niniejszej umowy oraz powierzyć usunięcie wad 

osobie trzeciej na koszt Wykonawcy. Uprawnienie powyższe nie pozbawia Zamawiającego 

możliwości korzystania z innych uprawnień przewidzianych w przepisach kodeksu 

cywilnego, także przed zgłoszeniem żądania dokonania naprawy. Zamawiający w 

szczególności może w ramach  uprawnień z gwarancji lub rękojmi żądać wymiany 

wadliwych rzeczy np. dających się odłączyć od przedmiotu umowy, urządzeń itp. na wolne 

od wad, a nadto, w ramach uprawnień z rękojmi, złożyć oświadczenie o obniżeniu 

wynagrodzenia albo o odstąpieniu od umowy lub jej części. Jeżeli Zamawiający żądał 

wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg rocznego terminu do złożenia 

oświadczenia o odstąpieniu od umowy lub jej części albo o obniżeniu wynagrodzenia 

rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia 

wady. 

 
5. Dokumenty gwarancyjne Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć w dacie odbioru 

końcowego zadania jako załącznik do protokołu końcowego. W przypadku niedostarczenia 

przez Wykonawcę dokumentów gwarancyjnych na urządzenia wbudowane/zamontowane 

przez Wykonawcę w treści zgodnych z postanowieniami ust. 1, termin gwarancji dla 

urządzeń wynosić będzie zgodnie z treścią oferty, od dnia dokonania bezusterkowego 

odbioru końcowego przedmiotu umowy. 

 
6. Okres gwarancji zostaje automatycznie przedłużony o czas naprawy. 

 
7. Za zgłoszenie reklamacji uznaje się moment otrzymania przez Wykonawcę zawiadomienia 

wysłanego listem poleconym na adres korespondencyjny Wykonawcy lub sporządzenie 

adnotacji w protokole odbioru gwarancyjnego lub doręczenie oświadczenia w sposób 

określony w § 18 ust. 2. Wykonawca zobowiązany jest uczestniczyć w odbiorze 
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gwarancyjnym, jeżeli Zamawiający wyznaczy termin odbioru gwarancyjnego co najmniej 

z 14 dniowym wyprzedzeniem na dzień przypadający w ostatnim miesiącu obowiązywania 

gwarancji. W przypadku nieobecności Wykonawcy Zamawiający jest uprawniony 

samodzielnie sporządzić protokół odbioru gwarancyjnego. W przypadku zwoływania przez 

Zamawiającego okresowych przeglądów gwarancyjnych (w przypadku zaistnienia takiej 

potrzeby) Wykonawca ma prawo w nich uczestniczyć, w przypadku otrzymania 

zaproszenia od Zamawiającego doręczonego w sposób określony w § 18 ust. 2, z co 

najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem od ustalonej daty przeglądu. 

 

8. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie 

gwarancji jakości, jeżeli Zamawiający zgłosi reklamację Wykonawcy przed upływem 

okresu gwarancji jakości lub w protokole odbioru gwarancyjnego. 

 

9. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie, to Zamawiający może zlecić usunięcie wad 

osobie trzeciej na koszt Wykonawcy. W takim przypadku koszty usuwania wad będą 

pokrywane w pierwszej kolejności z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 
10. Wszystkie koszty związane z wykonywaniem napraw gwarancyjnych, w tym w 

szczególnościkosztydojazdudomiejscapołożeniarzeczy,kosztytransportu,wbudowania czy 

zamiany rzeczy na wolną od wad oraz inne koszty związane z usunięciem wad czy usterek, 

ponosi w całości Wykonawca. 

 
11. Wszelkiego rodzaju usługi serwisowe przeglądy także związane z wymianą płynów, części 

itp., od których przeprowadzenia uzależnione będzie zachowanie uprawnień z gwarancji 

będą wykonywane nieodpłatnie przez Wykonawcę. Zamawiający nie traci uprawnień z 

tytułu gwarancji, nawet z przypadku powierzenia wszelkich czynności konserwacyjnych 

dowolnemu podmiotowi wybranemu przez Zamawiającego, jeżeli Wykonawca odmówił 

wykonania lub sfinansowania tych czynności w okresie gwarancji, a wykonanie tych 

czynności Wykonawca zastrzegł dla siebie lub innego wskazanego przez siebie podmiotu. 

 
12. Strony przyjmują, że niniejsza umowa zastępuje dokumenty gwarancyjne, jeżeli 

Wykonawca nie dołączył w chwili odbioru końcowego dodatkowych dokumentów 

gwarancyjnych. Postanowienia dodatkowych dokumentów gwarancyjnych wystawionych 

przez Wykonawcę niezgodne z niniejszą umową lub chociażby mniej korzystne dla 

Zamawiającego nie będą miały zastosowania. 

 
13. Wręczenie Zamawiającemu gwarancji producenta, która może zawierać postanowienia 

odmienne, nie zwalnia Wykonawcy z obowiązków wynikających z niniejszej umowy i 

udzielonej przez Wykonawcę gwarancji. 

 

§ 14 Zabezpieczenie 

 

1. Wykonawca wniósł do dnia podpisania umowy zabezpieczenie należytego wykonania 

umowy w wysokości 5% kwoty wynagrodzenia brutto, tj. w kwocie ……………. zł w 
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formie:…………………………………………………………….. 

 
2. Część zabezpieczenia w wysokości 70 % ustalonej kwoty zostanie zwrócona w ciągu 30 

dni od daty bezusterkowego odbioru końcowego zadania, natomiast pozostałe 30% zostanie 

zwrócone w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi. 

 
 

§ 15 Kary umowne 

 

1. W przypadku, gdy z przedłożonej Zamawiającemu przez Wykonawcę, podwykonawcę lub 

dalszego podwykonawcę kopi i umowy o podwykonawstwo (lub aneksu), której 

przedmiotem będą dostawy lub usługi wynikać będzie termin zapłaty wynagrodzenia 

dłuższy niż 30 dni od dostarczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy faktury lub rachunku i Wykonawca nie doprowadzi do zmiany umowy w 

terminie wskazanym przez Zamawiającego w wezwaniu, to wówczas Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości równej wynagrodzeniu wynikającemu z 

zakwestionowanej umowy w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

 

2. Zamawiający może także żądać od Wykonawcy kar umownych za: 

1) Zwłoka w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminu określonego w § 

4 w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto określonego w § 9 ust. 1 za każdy dzień 

zwłoki; 

2) Zwłoka w usunięciu wad stwierdzonych w okresie rękojmi i gwarancji w wysokości 

0,5 % wynagrodzenia brutto określonego w § 9 ust. 1 za każdy dzień zwłoki liczony 

od dnia wyznaczonego na usunięcie wad; 

3) Odstąpienie od całości lub niewykonanej części umowy z przyczyn zależnych od 

Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 9 ust.1; 

4) Nieusunięcie wad nie zaliczonych do wad uniemożliwiających użytkowanie w 

terminie 14 dni lub w dłuższym technicznie uzasadnionym terminie wyznaczonym 

przez Zamawiającego od ich wskazania w trakcie odbioru końcowego przez 

Komisję Odbiorów Zadań Inwestycyjnych i Remontów w wysokości 0,5 % 

wynagrodzenia brutto określonego w § 9 ust. 1 za każdy dzień zwłoki; 

5) Zwłoka w zapłacie wynagrodzenia należnego od Wykonawcy dla podwykonawcy 

w wysokości 0,5 % kwoty należnego wynagrodzenia dla podwykonawcy za każdy 

dzień zwłoki; 

6) Zwłoka w zapłacie wynagrodzenia należnego od wykonawcy dalszemu 

podwykonawcy i odpowiednio kolejnym dalszym podwykonawcom w wysokości 

0,05% kwoty należnego odpowiednio dalszemu podwykonawcy lub kolejnemu 

dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki; 

7) Brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego (niezależnie od kar 

przewidzianych w pkt 5 i 6) w wysokości 10 % kwoty należnego wynagrodzenia 

podwykonawcy lub odpowiednio dalszemu podwykonawcy; 

8) Nieprzedłożenie, w terminie wynikającym z niniejszej umowy, do zaakceptowania 

Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
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robotybudowlane,lubprojektujejzmiany,wwysokości2%należnegoztejumowy 

(lubzmiany)wynagrodzeniazakażdyprzypadeknaruszenia(jeżeliwykonawcalub 

dalszy Wykonawca zawrze taką umowę); 

9) Nieprzedłożenie, w terminie wynikającym z umowy, poświadczonej za zgodność z 

oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 2% 

należnego z tej umowy (lub jej zmiany) wynagrodzenia za każdy przypadek 

naruszenia; 

10) Niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w § 2 ust. 1 umowy 

czynności w wysokości 1.000 zł za każdy przypadek naruszenia. Niezłożenie przez 

Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez 

Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę lub potraktowane 

będzie również jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 10 ? 

czynności. Kara ta przysługuje także w przypadku ustalenia w wyniku kontroli 

przeprowadzonej przez uprawnione podmioty, że Wykonawca lub podwykonawca nie 

zatrudnia lub nie zatrudniał na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w 

ust. 10  ? czynności; 

11) naruszenie postanowień § 7 pkt 5, polegające na nieobecności na terenie placu 

budowy osoby wyznaczonej, w wysokości 500 zł za każdy przypadek nieobecności 

(za nieobecność w jednym dniu może być naliczona jedna kara). 

 
3. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach 

ogólnych. 

 

§ 16 Odstąpienie od umowy 

 

Oprócz wypadków wymienionych w przepisach kodeksu cywilnego stronom do dnia 

31/10/2019 r. przysługuje prawo odstąpienia od umowy lub jej niewykonanej części w 

następujących sytuacjach: 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadku, gdy: 

1) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

umowy, 

2) chociażby część majątku Wykonawcy zostanie zajęta w postępowaniu 

egzekucyjnym, (każde kolejne zajęcie stanowi niezależną przesłankę 

odstąpienia), 

3) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie 

kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, 

4) Wykonawca przerwał realizację robót bez uzasadnienia i przerwa trwa dłużej 

niż 1 miesiąc pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, 

5) Wykonawca nie przedstawił Zamawiającemu w terminie projektów umów o 

podwykonawstwo lub nie przedstawił w terminie kopii umów o 

podwykonawstwo lub nie przedstawił dokumentów, o których mowa w § 8 9 

ust. 4, §9 ust. 5, § 9  ust. 12 lub § 9 ust. 19, 
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6) Zajdzie konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną 

przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane lub podwykonawcy, który zawarł przedłożoną 

Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy 

lub usługi lub zajdzie konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę 

większą niż 5% wynagrodzenia ryczałtowego, 

7) Wykonawca składał fałszywe oświadczenia na przedkładanych Zamawiającemu 

oświadczeniach i dokumentach określonych w umowie, 

8) Wykonawca nie wykonuje przedmiotu zgodnie z postanowieniami umowy, w 

szczególności wykonuje przedmiot umowy niezgodnie z postanowieniami § 1 

ust. 4umowy, 

9) Wykonawca w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego nie zastępuje 

podmiotu, z którego zdolności technicznych lub sytuacji ekonomicznej 

korzystał lub Wykonawca nie zobowiązał się do osobistego wykonania 

odpowiedniej części zamówienia ( jeżeli zajdą okoliczności wskazane w art. 22a 

ust. 6 ustawy Pzp), 

10) Zamawiającemu oprócz przypadków określonych w przepisach kodeksu 

cywilnego przysługuje prawo odstąpienia od umowy także w przypadku zwłoki 

w wykonaniu przedmiotu umowy dłuższej niż 30dni. 

 
2. Odstąpienie od umowy w przypadku wskazanym w punkcie 1 może nastąpić w terminie 30 

dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, w przypadkach wskazanych 

w punktach 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10 – w terminie 90 dni od powzięcia wiadomości, natomiast w 

przypadkach wskazanych w punktach 3 i 4 – w terminie 30 dni od upływu terminu 

wskazanego w wezwaniu na podjęcie lub zakończenie robót. 

 
3. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli: 

1) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur mimo dodatkowego 

wezwania w terminie 1 miesiąca od upływu terminu na zapłatę faktur 

określonego w niniejszej umowie, 

2) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, że wobec zaistnienia nieprzewidzianych 

okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec 

Wykonawcy. 

 
4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 

takiego oświadczenia i powinno zawierać wskazane przyczyny odstąpienia. 

 
5. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę i Zamawiającego obciążają obowiązki 

szczegółowe: 

1) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale 

Zamawiającego nieodpłatnie sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji 

robót w toku na dzień odstąpienia od umowy, 

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie 

uzgodnionym na koszt tej strony, która ponosi odpowiedzialność za odstąpienie 

od umowy, 

3) Wykonawca nieodpłatnie sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub 
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urządzeń,któreniemogąbyćwykorzystaneprzezWykonawcędorealizacjiinnych 

robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie nastąpiło z przyczyn 

niezależnych od Wykonawcy, Wykonawca zgłosi do dokonania przez 

Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli 

odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn za które Wykonawca nie 

odpowiada, 

4) Wykonawca na własny koszt w terminie 14 dni usunie z terenu budowy 

urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione. 

 
6. Strony przyjmują, że przyczyny odstąpienia wymienione w § 16 pkt 1 ppkt. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8 i 9 są zależne od Wykonawcy i Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ich zaistnienie. 

 
 

§ 17 Zmiany umowy 

 

1. W przypadkach przewidzianych w umowie dopuszcza się wprowadzenie zmian za zgodą 

stron umowy. 

 
2. Zmiany mogą być inicjowane przez Zamawiającego lub przez Wykonawcę. 

 
3. Dopuszczalne jest dokonanie zmian umowy: 

1) jeżeli zmiana umowy będzie korzystna dla Zamawiającego i dotyczyć będzie: 

a. zmiany technologii wykonawstwa w stosunku do przewidzianej w 

dokumentacji projektowej; 

b. zamiany materiałów przewidzianych do wykonania robót w stosunku do 

materiałów przewidzianych w dokumentacji projektowej; 

c. możliwości powierzenia wykonania części robót podwykonawcy robót, 

których zakres nie został wskazany w ofercie przez Wykonawcę jako 

przeznaczony do wykonania przez podwykonawców; 

2) jeżeli zmiana umowy dotyczyć będzie zmiany terminu wykonania przedmiotu 

zamówienia, która spowodowana będzie: 

a. wystąpieniem warunków atmosferycznych, geologicznych, 

archeologicznych, terenowych, w szczególności: 

- klęsk żywiołowych; 

- warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót 

budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie 

odbiorów, w szczególności: temperatury powietrza poniżej 0,0 C, 

wiatr uniemożliwiający pracę maszyn budowlanych, gwałtowne 

opady deszczu(w tym oberwanie chmury),śniegu, gradobicie, burze 

z wyładowaniami atmosferycznymi; 

- warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót 

budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń zgodnie z 

technologią przewidzianą przez producentów; 

- niewypałów i nie wybuchów; 

- wykopalisk archeologicznych; 
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- odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków 

geologicznych (kategorie gruntu, kurzawka, głazy narzutowe, 

warunki gruntowe itp.); 

- odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków 

terenowych, w szczególności istnienie podziemnych sieci, instalacji, 

urządzeń lub nie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych 

(bunkry, fundamenty itp.); 

b. wystąpieniem następstw działania organów administracji, które w 

szczególności dotyczyć będą: 

- przekroczenia zakreślonych przez prawo terminów wydawania 

przez organy administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp. 

- odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, 

zezwoleń, uzgodnień na skutek błędów w dokumentacji 

projektowej; 

c. zaistnieniem uwarunkowań organizacyjno-technicznych, w szczególności 

mających miejsce w modernizowanych i remontowanych obiektach, gdzie 

realizacja robót uwarunkowana jest przekazaniem frontu prac przez 

użytkownika, bądź realizacji prac przez więcej niż jednego Wykonawcę na 

wspólnym placu budowy, a także w przypadkach przerwania robót objętych 

przedmiotem umowy na czas realizacji robót dodatkowych nie objętych 

zamówieniem podstawowym prac niemożliwych do przewidzenia albo prac 

polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, usług lub 

dostaw; 

d. zaistnieniem uwarunkowań formalno-prawnych, w szczególności 

dotyczących wprowadzenia zmian do dokumentacji projektowej na etapie 

wykonawstwa robót z przyczyn niezależnych od obu stron; 

e. wystąpieniem innych przyczyn zewnętrznych niezależnych od 

Zamawiającego oraz od Wykonawcy skutkujących niemożliwością 

prowadzenia prac, w szczególności: brak możliwości dojazdu oraz 

transportu materiałów na teren budowy spowodowany awariami, remontami 

lub przebudowami dróg dojazdowych, protesty mieszkańców, przerwy w 

dostawie energii elektrycznej, wody, gazu; 

f. wystąpieniem innych przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, które w 

szczególności dotyczyć będą: 

- nieterminowego przekazania terenu budowy przez Zamawiającego; 

- wstrzymania robót przez Zamawiającego; 

- konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w 

dokumentacji projektowej; 

- przedłużającej się procedury wyboru oferty- powyżej 30dni; 

z zastrzeżeniem, że w przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych 

powyżej termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny 

do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres 

trwania tych okoliczności.; 

3) jeżeli zmiana umowy dotyczyć będzie zmiany wysokości wynagrodzenia dla 

Wykonawcy, a spowodowana będzie: 
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a. zmianą terminu wykonania prac przez Wykonawcę, jeżeli zmiana terminu 

wykonania prac spowoduje bezpośrednio wzrost lub obniżenie kosztów 

wykonania zamówienia po stronie Wykonawcy, 

b. zmianą stawki podatku VAT ( wynagrodzenie netto nie ulegnie zmianie); 

4) jeżeli zmiana umowy dotyczyć będzie zmiany składu osobowego zespołu 

inspektorów nadzoru inwestorskiego (zmiana ta wymaga jedynie dokonania 

powiadomienia pisemnego Wykonawcy przez Zamawiającego); 

5) jeżeli zmiana umowy spowodowana będzie siłą wyższą uniemożliwiającą 

wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ; 

6) jeżeli zmiana umowy dotyczyć będzie zmiany sposobu rozliczania umowy lub 

dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek zmian w zawartej przez 

Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących 

realizacji projektu. 

 

4. Strona inicjująca zmianę zobowiązana jest przedstawić: 

1) opis propozycji zmiany 

2) uzasadnienie wprowadzenia zmiany 

W oparciu o powyższe Wykonawca przygotowuje informacje odnośnie wpływu 

wprowadzenia zmiany na harmonogram oraz wycenę wprowadzenia zmiany i przedstawia je 

do akceptacji Zamawiającego. 

 

 
§ 18 

Informacje o sposobie porozumiewania się 
 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy oraz załączników, stanowiących 

integralną części umowy dla swojej ważności wymagają pisemnego aneksu, z tym, że dla 

dokonania zmiany osób wymienionych w § 8 wystarczy przesłanie listem poleconym za 

zwrotnym poświadczeniem odbioru na adres Wykonawcy oświadczenia zawierającego 

dane nowych inspektorów nadzoru. 

 

2. Wszelkie oświadczenia, uzgodnienia, powiadomienia, żądania stron będą sporządzane w 

języku polskim i będą doręczane listem poleconym, kurierem lub osobiście na adresy stron 

wskazane w umowie z zastrzeżeniem, że Strony mogą także doręczać oświadczenia, 

uzgodnienia, powiadomienia, żądania stron na adres e-mail lub fax. Ze skutkiem na dzień 

wysłania poczty e-mail lub faxu przez Strony pod warunkiem, że zostanie ona wysłana do 

godziny 15.00 czasu polskiego w dniu roboczym (dni tygodnia od poniedziałku do piątku 

z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) i potwierdzona listem poleconym nadanym 

najpóźniej następnego dnia roboczego. 

 

3. W przypadku nadania korespondencji na inny adres uważa się, że została ona doręczona z 

chwilą dostarczenia na adres wymieniony w ust.2. 

 
4. Strony będą niezwłocznie informować o wszelkich zmianach adresów/ e-maila i numerów 

faksu. Do momentu prawidłowego zawiadomienia o zmianie adresu/ e-maila lub numeru 
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faksu pisma wysłane na dotychczasowy adres/ e-mail lub numer faksu wymienione w ust. 

2 będą uznane za prawidłowo doręczone. 

 
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego i 

prawa zamówień publicznych. 

 
6. Rozstrzyganie sporów wynikłych przy wykonywaniu niniejszej umowy strony zgodnie 

poddają Sądowi właściwemu miejscowo dla Zamawiającego. 

 
7. Strony zgodnie przyjmują, iż w przypadku odstąpienia od umowy strony wiążą jako 

postanowienia odrębnej umowy postanowienia wymienione w § 15 ust. 2 pkt 3, ust. 3, ust. 

4, ust. 5, § 16 pkt 5, § 18, §19. 

 

§ 19 Postanowienia końcowe 

 

Umowa zostaje sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egzemplarze dla 

Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy. 

Integralną cześć niniejszej umowy stanowią: 

1) SIWZ wraz z dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną wykonania i 

odbioru robót budowlanych, 

2) oferta Wykonawcy wraz z oświadczeniami i dokumentami złożonymi wraz z ofertą, 

3) kosztorys ofertowy 

4) polisa OC i dowód wpłaty 

5) harmonogram rzeczowo-finansowy 

6) oświadczenie podwykonawcy 

 

 

 

 

 

 

Zamawiający Wykonawca 


