WYCENA ETAPOW UMOWY I DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

Zatacznik 2b

Opracowania projektowe

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z petni nadzoru
autorskiego dla zadania pn. "Budowa drogi gminnej na odcinku od ul.
Matgorzatowo w Lubiczu Dolnym do ul. Sieradzkiej w Toruniu”
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Wymagany termin realizacji
[od dnia zawarcia Umowy]

Mapa do celow projektowych - zgodna z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa w sprawie rodzaju i zakresu opracowan
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1 P : . . 1 R iesi
geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujacych w do 2 miesiecy
hudownictwie (D7 111995 25 133)

2 Dokumentacja badan podtoza gruntowego wraz z opinig geotechniczng 5 R do 2 miesiecy

3 Projekt robof: geol_oglcznych dla dokumen_ta::]l geologlczn_o - inzynierskiej i > w do 3 miesiecy
hydrogeologicznej (w przypadku rzeczywistego wykonania)

4 Dokumer?taqa geologiczno- inzynierska (w przypadku rzeczywistego 2 w do 3 miesiecy
wykonania)

5 Dokumentacja hydrogeologiczna (w przypadku rzeczywistego wykonania) 2 W do 3 miesiecy

6 Inwentaryzacja dendrologiczna 4 R do 3 miesiecy

7 Materialy do vlvnlo'sku [S) Wyfjanlg d.eCyZ]I o srodowiskowych uwarunkowaniach 4 R do 3 miesiecy
zaodv na realizacie przedsiewziecia (w tvm KIP)

8 Raport 9 odd2|atywan|u.pmedsnewzu:qa na $rodowisko (ptatne w przypadku 4 w do 4 miesiecy
rzeczywistego wykonania)

9 Uzyskanie \'Nllmlenlu i na rzecz Zamawiajacego decyzji DSU wraz z klauzulg 1 R do 5 miesiecy
ostatecznosci

10 Wersja elektroniczna materiatdw wyszczegdinionych w Etapie I 2 R do 5 miesigcy

Razem ETAP 1

XXX

Razem ETAP II

11 Materiaty do wniosku o wydanie ZRID 5 R do 6 miesigcy
Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna zwigzana z przejeciem na rzecz
Skarbu Paristwa nieruchomosci (podziaty nieruchomosci):
12 Projekty podziatu dziatek 6 D do 6 miesiecy
(kol.E = 15 projektow podziatu X .........ceeuns * PLN/ 1 proj. podziatu)
* naleZzy podac cene jednostkowq za 1 projekt podziatu
13 Operat wodnoprawny wraz z uzyskaniem decyzji 3 R do 6 miesiecy
14 Projekt budowlany 5 R do 6 miesiecy
15 Projekt docelowej organizacji ruchu 5 R do 6 miesiecy
16 Wersja elektroniczna materiatdw wyszczegdlnionych w Etapie II 2 R do 6 miesiecy
XXX

17 Uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiajacego decyzji ZRID 1 R do 9 miesiecy
18  |Stabilizacja granic pasa drogowego 1 R do 2 miesigcy Oi;ISEt)ateczneJ decyzji
Razem ETAP III XXX

19 Projekty wykonawcze 5 R do 11 miesiecy
20 Przedmiary i Kosztorysy inwestorskie 2 R do 11 miesiecy
21 STWIORB 2 R do 11 miesiecy
22 Wersja elektroniczna materiatdw wyszczegdlnionych w Etapie IV 2 R do 11 miesiecy

Opracowywanie odpowiedzi na pytania i modyfikacja opracowan projektowych

Razem ETAP IV
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XXX

w trakcie postepowania o udzielenie
zamdwienia na roboty

Razem ETAP V

XXX

podczas trwania robdét budowlanych

24 Nadzory autorskie - N oraz w okresie rekojmi / gwarancji
Razem ETAP VI XXX
RAZEM WARTOSC NETTO XXX
PODATEK VAT 23% (Zt) XXX
RAZEM WARTOSC BRUTTO XXX

R wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie Opracowania Projektowego podanego w kolumnie B przekazanego w ilosci egzemplarzy podanej w kolumnie C

wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie Opracowania Projektowego podanego w kolumnie B przekazanego w ilosci egzemplarzy podanej w kolumnie C -przystuguje w przypadku

rzeczywistego wykonania Opracowania Projektowego

wynagrodzenie za wykonanie Opracowania Projektowego podanego w kolumnie B, przekazanego w ilosci egzemplarzy podanej w kolumnie C, obliczone jako iloczyn podanej ilosci
dziatek i ceny dokumentacji za 1 dziatke -rozliczenie bedzie dokonywane na podstawie rzeczywistej iloéci dziatek przy czym ilos$¢ dziatek nie moze przekroczy¢ ilosci podanej w

kolumnie B

wynagrodzenie ryczattowe ptatne po wytonieniu Wykonawcy robé6t budowlanych

wynagrodzenie ryczattowe za petnienie nadzoru autorskiego w okresie realizacji robot budowlanych i gwarancji/ rekojmi ptatne zgodnie z zapisami umowy

Podpis Zleceniobiorcy / Petnomocnika




