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I. WSTĘP I WYMAGANIA DLA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI 

Zakres zadania obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla 
przebudowy odcinka drogi gminnej nr  100749C w Rogówku (dz. nr 91 i 161, obręb 0018 
Rogówko, gm. Lubicz).  Opracowaniem dokumentacji należy objąć odcinek drogi począwszy 
w odległości ok. 100-110 m od skrzyżowania z droga powiatową nr 2010C do skrzyżowania 
z drogą gminną nr 100751C wraz ze zjazdem w kierunku tej drogi.  

Orientacyjną lokalizację drogi planowanej do przebudowy przedstawiono w załączniku nr 1 
do OPZ. 

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie na wskazanym odcinku drogi,  jezdni o nawierzchni 
asfaltowej, obustronnych poboczy gruntowych oraz urządzeń do odwodnienia 
powierzchniowego.  Zgodnie z zapisami ustawy o drogach publicznych wraz z przebudową 
jezdni należy zaprojektować przebudowę istniejących zjazdów oraz dojść do posesji w 
niezbędnym zakresie. 

Na początkowym odcinku drogi dł. ok. 100-110m od skrzyżowani z drogą powiatową  
nr 2010C znajduje się jezdnia o nawierzchni z kostki kamiennej. Należy zaprojektować 
dowiązanie projektowanej jezdni do istniejącej nawierzchni jezdni. Na dalszym odcinku 
droga posiada nawierzchnię gruntową o zmiennej szerokości od ok. 3,5 do 5,0 m.  

Wykonawca dokumentacji w ramach zadania pozyska wszelkie niezbędne opinie, 
uzgodnienia, warunki oraz sporządzi wszelkie opracowania niezbędne do zgłoszenia robót 
budowlanych, o którym mowa w ustawie prawo budowlane oraz w imieniu i na rzecz 
Zamawiającego pozyska zaświadczenie o braku  sprzeciwu organu administracji 
architektoniczno-budowlanej do dokonanego zgłoszenia. 

Na zlecenie Zamawiającego, w 2022 r. została sporządzona opinia geotechniczna dla 
przebudowy drogi gminnej nr 100749 C obejmująca odcinek drogi w Rogówku będący 
przedmiotem zamówienia oraz odcinek w Młyńcu Pierwszym (poza zakresem zamówienia). 
Dokumentacja stanowi załącznik nr 2 do opisu przedmiotu zamówienia. W przypadku, jeśli 
Wykonawca uzna, iż dla prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia niezbędne są badania 
geotechniczne wykraczające poza zakres dokumentacji stanowiącej załącznik nr 2, 
Wykonawca wykonana niezbędne badania i dokumentację we własnym zakresie. Za 
opracowanie tej dokumentacji Wykonawcy nie będzie należne dodatkowe wynagrodzenie.  

W pasie drogowym znajdują się drzewa i krzewy. W przypadku, jeśli drzewa i/lub krzewy 
będą kolidowały z projektowaną jezdnią, znajdą się w skrajni jezdni lub będą powodowały 
zakłócenia w prawidłowym odprowadzeniu wód opadowych, do zadań Wykonawcy będzie 
należało opracowanie wszelkich dokumentów oraz pozyskania decyzji o zezwoleniu  na 
usunięcie drzew i/lub krzewów, jeśli taki wymóg wynika z ustawy o ochronie przyrody. 
Należy w największym możliwym stopniu ograniczyć wycinki drzew. 

W ciągu projektowanej drogi zlokalizowane są sieci: wodociągowa i elektroenergetyczna. 
W przypadku kolizji istniejących sieci z projektowaną przebudową Wykonawca opracuje 
wszelkie niezbędne dokumenty i projekty oraz pozyska warunki i uzgodnienia dotyczące 
przebudowy tych sieci. W 2022 r. na zlecenie Zamawiającego wybudowano oświetlenia 
drogowe na odcinku od skrzyżowania z droga powiatową nr  2010 C do skrzyżowania z drogą 
gminną nr 100750C w Rogówku. Prace związane z przedmiotowym zamówieniem należy 
zaprojektować tak, aby uniknąć przebudowy (delokalizacji) oświetlenia. 

1.1 Przedmiot opracowania projektowego  

1.2.1 Do zadań Wykonawcy będzie należało m.in.: 
1. opracowanie propozycji planu zagospodarowania terenu. 
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2. ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia. Jeśli Wykonawca uzna za 
niezbędne rozszerzenie przekazanej opinii geotechnicznej, Wykonawca przeprowadzi 
badania na własny koszt. 

3. opracowanie projektu, szkiców, rysunków, opisów na potrzeby dokonania zgłoszenia 
robót budowlanych dla przedmiotowej przebudowy, spełniających wymogi ustawy 
Prawo budowlane  (t.j. Dz.U. 2021 poz. 2351ze zm.,); 

4. pozyskanie wszelkich innych dokumentów, opinii, uzgodnień w zakresie wymaganym 
do zgłoszenia robót  budowlanych zgodnie z ustawą prawo budowlane (t. j. Dz. U. 
2021 r. poz. 2351 ze zm.) wraz z pozyskaniem zaświadczenia o braku sprzeciwu 
organu administracji architektoniczno-budowlanej w imieniu i na rzecz inwestora,  

5. opracowanie dokumentacji na potrzeby uzyskania decyzji o zezwoleniu na usunięcia 
drzew i krzewów zgodnie z ustawą o ochronie przyrody, jeśli będą wymagane. 

6. opracowanie projektu wykonawczego zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra 
Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2021 poz 2454) 
oraz niniejszym OPZ. 

7. sporządzenie kompletnej dokumentacji przetargowej w zakresie zgodnym 
z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. 
w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-
użytkowego (Dz.U. 2021 poz 2454).) tj. przedmiarów oraz specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych. 

8. Sporządzenie kosztorysu inwestorskiego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod 
i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów 
prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych 
w programie funkcjonalno-użytkowym 

9. uczestniczenie w postępowaniu o udzielenie zamówienia na realizację robót w oparciu 
o niniejszą dokumentację, w szczególności poprzez udzielanie odpowiedzi na pytania 
Wykonawców oraz dokonywanie zmian dokumentacji.  

10. sprawowanie nadzoru autorskiego, 
11. udział w naradach mających na celu dokonanie ustaleń roboczych, zatwierdzeń i 

uzgodnień z Zamawiającym, jednostkami Urzędu Gminy Lubicz i innymi stronami. 

1.2.2 W skład zamawianej dokumentacji projektowej będą wchodziły m.in. następujące 
opracowania, które są przedmiotem niniejszego opisu przedmiotu zamówienia:  

1. Propozycja planu zagospodarowania terenu na cele uzgodnienia. 
2. Mapa do celów projektowych,  
3. Ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia.  
4. Materiały do pozyskania zgód wodnoprawnych, jeśli będą wymagane. 
5. Opracowania, warunki techniczne, uzgodnienia, opinie i decyzje do zgłoszenia 

rozpoczęcia robót oraz projektu wykonawczego. 
6. Projekty wykonawcze dla każdej branży osobno, w tym projekt niezbędnych 

rozbiórek nawierzchni wraz z opisem materiałów i grubości warstw,  
7. Projekty stałej organizacji ruchu, jeśli będzie wymagany. 
8. Inwentaryzacja dendrologiczna wraz z projektem wycinki (w razie potrzeby). 
9. Szczegółowe Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robót (dotyczy 

wszystkich branży- każdej osobno), 
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10. Przedmiary robót (dotyczy wszystkich branży - każdej osobno),  
11. Kosztorysy inwestorskie (dotyczy wszystkich branży- każdej osobno oraz 

kosztorys zbiorczy). 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszystkie elementy dokumentacji w wersji 
papierowej oraz elektronicznej dostosowane do wymagań ustawy Prawo zamówień 
publicznych (pliki tekstowe – edytor tekstów kompatybilny z MS WORD i graficzne – 
zalecany format PDF oraz dodatkowo mapy i rysunki w formacie pdf oraz jako pliki 
kompatybilne z MICRO-STATION/AUTOCAD, przy czym przedmiary robót, kosztorysy 
ofertowe, kosztorysy inwestorskie, jako pliki kompatybilne z MS EXCEL oraz RODOS. 
Jakość wygenerowanych dokumentów, rysunków technicznych i zdjęć powinny umożliwiać 
odczytanie wszystkich detali i cech. W wersji elektronicznej należy przekazać kompletną 
dokumentację (wszystkie rysunki zamieszczone w dokumentacji, części opisowe i 
obliczeniowe, warunki techniczne, uzgodnienia, opinie, decyzje itp.). 

1.2.3 Aktualne założenia i wskazania dotyczące rozwiązań budowy drogi i skrzyżowań: 

 Długość projektowanej przebudowy drogi ok. 610 m, 

 Jezdnia o nawierzchni asfaltowej, 

 Obustronne pobocza gruntowe 

 Urządzenia do odwodnienia powierzchniowego, 

 Przebudowa istniejących zjazdów, 

 Przebudowa istniejących sieci –rozwiązanie kolizji, 

1.2 Przewidywany zakres budowy i przebudowy urządzeń infrastruktury technicznej 
związany i niezwiązany z drogą  

Należy przewidzieć projekt przebudowy istniejących sieci w przypadku ich kolizji 
z przyjętymi rozwiązaniami drogowymi. 

Dla przebudowy urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z drogą, należy uzyskać 
warunki techniczne od ich właścicieli i użytkowników a projekt przebudowy tych sieci 
uzgodnić z tymi gestorami. 

1.3  Ogólne wymagania dla wykonawcy 

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania opracowań 
projektowych, w taki sposób, aby założone cele projektu zostały osiągnięte zgodnie z umową. 

Podstawowe obowiązki projektanta w zakresie odpowiedzialności zawodowej oraz 
wymagania dla projektowanych obiektów określa ustawa prawo budowlane oraz ustawa 
o samorządzie zawodowym. 

Obiekt budowlany należy projektować zgodnie z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi 
oraz zasadami wiedzy technicznej. 

Obiekty budowlane należy projektować tak, aby zapewnić optymalną ekonomiczność budowy                 
i eksploatacji. Obiekty budowlane należy projektować z zastosowaniem nowoczesnych 
technologii robót i materiałów - kierując się zasadą projektowania optymalnych rozwiązań dla 
osiągnięcia założonych celów. 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne 
i lokalne oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane 
z wykonywanymi opracowaniami projektowymi i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie ich postanowień podczas wykonywania opracowań projektowych. Dodatkowo 
Wykonawca rozpozna planowane przez Zamawiającego zamierzenia inwestycyjne na styku z 
omawianym zakresem robót celem ich koordynacji. 
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Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych oraz autorskich i będzie w pełni 
odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, 
nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do projektów, sprzętu, materiałów lub 
urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem opracowań projektowych. Wszelkie 
straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe lub związane z naruszeniem 
jakichkolwiek praw patentowych przez Wykonawcę pokryje Wykonawca. 

2. SZATA GRAFICZNA 

Wykonawca wykona opracowania projektowe w szacie graficznej, która spełnia następujące 
wymagania: 

 zapewnia czytelność, przejrzystość i jednoznaczność treści, 
 część opisowa będzie pisana na komputerze, 
 jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepisów, norm i wytycznych, 
 ilość arkuszy rysunkowych będzie ograniczona do niezbędnego minimum, 
 rysunki będą wykonane wg zasad rysunku technicznego, 
 każdy rysunek powinien być opatrzony metryką, podobnie jak strony tytułowe i 

okładki poszczególnych części składowych opracowania projektowego. 

Szata graficzna i układ projektu wykonawczego powinna spełniać wymagania 
Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 
2021 poz 2454). 

Ponadto wymaga się, aby: 

 części opisowe wykonane były za pomocą komputerowego edytora tekstów 
kompatybilnego z MS Word, 

 obliczenia ilości podstawowych robót były wykonane za pomocą arkusza 
kalkulacyjnego kompatybilnego z MS Excel, 

 część rysunkowa będzie wykonana komputerowo w formacie kompatybilnym z Auto 
Cad/ Microstation* wersja max 2015 z możliwością zapisu w formacie: PDF, tif, 
JPG. 

3. WYKONYWANIE OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH 

3.1 Ogólne wymagania dla wykonywania opracowań projektowych 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość i zgodność zastosowanych materiałów, metod                                 
i oprogramowania komputerowego do wykonywanych pomiarów, badań (inwentaryzacji), 
ocen stanu technicznego i prac projektowych z wymaganiami Opisu przedmiotu zamówienia 
oraz poleceniami Zamawiającego. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania opracowań 
projektowych. 

Kserokopie wszelkich uzyskanych warunków, uzgodnień i opinii należy na bieżąco 
przekazywać Zamawiającemu, w terminach umożliwiających ew. skorzystanie z trybu 
odwoławczego. 

Ujawnione wady w przekazanych opracowaniach projektowych Wykonawca poprawi 
niezwłocznie po otrzymaniu zawiadomienia Zamawiającego o ich wykryciu. 

3.2 Szczegółowe wymagania do opracowań projektowych 
Poniżej przedstawiono wymagania typowe dla opracowań projektowych objętych zleceniem. 
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3.2.1 Proponowany plan zagospodarowania terenu 

Część rysunkowa zawierająca: 

 Plany sytuacyjny na mapie sytuacyjno-wysokościowej w skali zapewniającej 
czytelność rysunku i opisów, 

Część opisowa 

 opis projektowanych rozwiązań wraz z proponowanymi rozwiązaniami 
materiałowo-konstrukcyjnymi. 

Opracowanie proponowanego planu zagospodarowania terenu należy przekazać 
Zamawiającemu w 1 egzemplarzu w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej 
(plik w formacie ‘pdf’).  Dla dokumentacji Wykonawca pozyska uzgodnienie Zamawiającego 
przed złożeniem zgłoszenia rozpoczęcia robót budowlanych. Wykonawca dokona 
zgłoszenia rozpoczęcia robót jedynie dla rozwiązań uzgodnionych wcześniej 
z Zamawiającym. 

3.2.2 Koncepcje budowy i przebudowy urządzeń infrastruktury technicznej związanej 
i niezwiązanej z drogą 

Koncepcje budowy i przebudowy urządzeń infrastruktury technicznej opracować po 
uzgodnieniu rozwiązań drogowych. 

Dla przebudowy urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z drogą, należy uzyskać 
warunki techniczne od ich użytkowników. 

3.2.4  Projekt badań geotechnicznych oraz badania geotechniczne i dokumentacja badań. 

Na zlecenie Zamawiającego, w 2022 r. została sporządzona opinia geotechniczna dla 
przebudowy drogi gminnej nr 100749 C obejmująca odcinek drogi w Rogówku będący 
przedmiotem zamówienia oraz odcinek w Młyńcu Pierwszym (poza zakresem zamówienia). 
Dokumentacja stanowi załącznik nr 2 do opisu przedmiotu zamówienia.  

W przypadku, jeśli Wykonawca uzna, iż dla prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia 
niezbędne są badania geotechniczne wykraczające poza zakres dokumentacji stanowiącej 
załącznik nr 2, Wykonawca wykonana niezbędne badania i dokumentację we własnym 
zakresie. Za opracowanie tej dokumentacji Wykonawcy nie będzie należne dodatkowe 
wynagrodzenie.  

3.2.5 Projekty do zgłoszenia robót budowlanych 

Szczegółowy zakres i forma projektu i załączników do zgłoszenia robót budowlanych 
powinna spełniać wymagania określone w ustawie prawo budowlane (tj. Dz.U. 2021 
poz. 2351) i w warunkach technicznych. 

Wykonawca będzie uczestniczył w procesie uzyskiwania  zaświadczenia o braku sprzeciwu 
do zgłoszenia poprzez udzielanie wyjaśnień oraz dokonywanie ewentualnych zmian i 
uzupełnień na wezwanie organu. Wykonawca pozyska wszelkie warunki techniczne, opinie, 
uzgodnienia, decyzje administracyjne w imieniu i na rzecz Inwestora. 

3.2.6 Projekty wykonawcze 

Celem tego opracowania projektowego jest uzyskanie niezbędnych danych dla potrzeb 
wykonania, odbioru i rozliczenia robót budowlanych. 

Projekt wykonawczy powinien zawierać rozszerzenia ww. opracowania o zagadnienia istotne 
z punktu widzenia: 

 możliwości jednoznacznej oceny i wyceny przedmiotu zamówienia przez 
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oferentów ubiegających się o zamówienie na wykonanie robót budowlanych, 
 potrzeb przyszłego procesu wykonawstwa robót budowlanych. 

Opracowanie powinno zawierać, w zależności od potrzeb, zagadnienia związane 
z projektowanymi obiektami przeznaczonymi do czasowego użytkowania w trakcie realizacji 
robót. 

W skład projektu wykonawczego wchodzą m.in. następujące składniki obejmujące wszystkie 
planowane obiekty, instalacje i urządzenia: 

1. Istotne z punktu widzenia wykonawstwa robót materiały, które byty potrzebne do 
uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami odrębnymi w tym 
m.in.: 

 plansza zbiorcza przebudowy urządzeń infrastruktury technicznej - materiał do 
uzgodnienia ZUDP, 

 operaty wodnoprawne (w przypadku potrzeby). 

3. Projekt stałej organizacji ruchu (jeśli będzie wymagany) oraz z wymaganymi prawem 
opiniami - zatwierdzony przez organ zarządzający ruchem, 

4. Inwentaryzacja dendrologiczna wraz z projektem wycinki (w przypadku potrzeby). 

5. Projekty rozbiórek nawierzchni oraz niezbędnych obiektów na cele realizacji 
inwestycji wskazujące w materiały, z których wykonane są elementy do rozbiórki oraz 
ich wymiary np. grubości. 

6. Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót - dla wszystkich 
branż i asortymentów robót osobno. 

7. Przedmiary robót 

8. Rysunki wykonawcze: 

A) Dla obiektów drogowych 

 plan sytuacyjny w skali 1:500, 
 przekroje poprzeczne drogi (przekrój przez szerokość pasa drogowego 

obejmujący jezdnię pobocza, rowy odwadniające oraz dowiązanie do 
istniejącego terenu sąsiadującego z pasem drogowym) skala (1:50/1:100) min. 
co 25 m z zagęszczeniem w rejonie łuków pionowych i innych miejscach np. 
skrzyżowań, furtek , zjazdów do posesji, 

 przekroje konstrukcyjne, 
 szczegóły konstrukcyjne - skala wg potrzeb 
 szczegóły elementów wyposażenia technicznego, 

B) Na przebudowę urządzeń infrastruktury technicznej związanej i niezwiązanej z drogą - 
wg wymagań branżowych 

C) Odrębne opracowania projektów wykonawczych dla każdej z kolizji, 

3.2.7 Kosztorys inwestorski - 1 egz. dla wszystkich branż oraz kosztorys ofertowy (ślepy) 

Jest to opracowanie projektowe wykonywane w celu oceny kosztów budowy 
i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót 
budowlano - montażowych. 

Jest to opracowanie o charakterze opisowym z zawartością tabel i zestawień.  

Kosztorys inwestorski należy opracować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju 
i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw 
sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 
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projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 
funkcjonalno-użytkowym. 
Wersja elektroniczna kosztorysu inwestorskiego należy dostarczyć Zamawiającemu jako skan 
oryginały z podpisami autorów oraz w formacie danych kompatybilnym z MS Excel oraz 
programem RODOS. 

4. KONTROLA JAKOŚCI OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH  

4.1 Nadzór procesu  projektowego przez Zamawiającego  

4.1.1 Narady  

Bieżący nadzór zgodności przebiegu procesu wykonywania opracowań projektowych 
z wymaganiami umowy wykonywany będzie przez Zamawiającego podczas narad 
z Wykonawcą.  

Narady - spotkanie w siedzibie lub poza siedzibą Zamawiającego, przy udziale Wykonawcy, 
Zamawiającego oraz ew. innych zaproszonych stron, której głównymi celami są:  
 prezentacja bieżącego postępu wykonywania usługi dla Zamawiającego,  
 omówienie i ewentualne rozstrzygnięcie problemów wynikłych podczas realizacji 

opracowań projektowych, do których rozstrzygania upoważniony jest jedynie 
Zamawiający; (w tym zmiany do umowy).  

 dokonanie ustaleń roboczych, zatwierdzeń i uzgodnień lub wizyta na miejscu którego 
dotyczą opracowania projektowe. 

Narady odbywać się będą w miarę potrzeby.  

Do notowania spraw omawianych na naradzie i przesłania kopii protokołu (po uzgodnieniu z 
Zamawiającym) lub ustaleń wszystkim obecnym na naradzie zobowiązany jest Wykonawca.  

O działaniach, które należy podjąć decyduje Zamawiający w trakcie narady lub niezwłocznie 
powiadamia o podjętej decyzji na piśmie, wszystkich biorących udział w spotkaniu.  

Zamawiający jest uprawniony do dokonywania nadzoru nad wykonywaniem opracowań 
projektowych, a Wykonawca powinien udzielić mu niezbędnej pomocy.  

4.1.2. Harmonogram prac projektowych  

Wykonawca projektu powinien podchodzić do projektowania w sposób zdyscyplinowany w 
dostosowaniu do ogólnego harmonogramu prac projektowych, zgodnym z zapisami umowy.  

4.2. Dokumenty projektu  

W trakcie wykonywania prac projektowych Wykonawca i Zamawiający tworzą dokumenty 
projektu, które stanowią dokumentację przebiegu procesu projektowego i dokumentację 
kontroli przeprowadzanych przez Zamawiającego i Wykonawcę.  

Do dokumentów projektu zalicza się następujące dokumenty:  

a) notatki i protokoły z narad,  

b) korespondencję pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą,  

c) uzyskane dla dokumentacji projektowej wszelkie: oceny, opinie, protokoły sprawdzeń, 
raporty z audytów, raporty z kontroli wraz z ich analizą dokonaną przez Wykonawcę,  

Dokumenty projektu będą przechowywane u Wykonawcy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Wszelkie dokumenty projektu będą zawsze dostępne dla Zamawiającego i 
przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.  

5. ODBIÓR OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH  

5.1 Rodzaje odbiorów opracowań projektowych 
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Opracowania projektowe podlegają następującym etapom odbioru: 

a) odbiorowi częściowemu, 

b) odbiorowi końcowemu, 

c) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

5.2 Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na finalnej ocenie Dokumentów do odbioru częściowego 
sporządzonych dla: 

 - zakończonych opracowań projektowych objętych danym etapem oraz - w przypadku 
zawieszenia umowy dla rozpoczętych i niezakończonych opracowań projektowych w zakresie 
zgodności z wymaganiami umowy. 

Odbioru częściowego dokonuje Zamawiający na podstawie Dokumentów do odbioru 
częściowego sporządzonych i dostarczonych przez Wykonawcę. 

Jeżeli Zamawiający będzie miał zastrzeżenia do dokumentów do odbioru częściowego lub do 
zgodności opracowań projektowych z wymaganiami umowy, Wykonawca powinien 
przedłożyć takie wyjaśnienia i uzupełnienia jakie Zamawiający uzna za konieczne i dokonać 
korekt, jakie zostaną pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą uzgodnione. 

Jeżeli Zamawiający nie będzie miał zastrzeżeń do przedłożonych Dokumentów do odbioru 
częściowego, wyznaczy datę odbioru częściowego. Potwierdzeniem dokonania odbioru 
będzie podpisanie Protokołu Odbioru. 

5.2. Odbiór końcowy 

 Zasady odbioru końcowego 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie Dokumentów do odbioru ostatecznego 
sporządzonych dla: 

 Kompletnych opracowań projektowych wraz z pozyskanymi decyzjami 
administracyjnymi oraz 

 w przypadku przerwania umowy dla wszystkich nie zakończonych opracowań 
projektowych w zakresie zgodności z wymaganiami umowy. 

Odbioru końcowego dokonuje Zamawiający na podstawie Dokumentów do odbioru 
końcowego sporządzonych i dostarczonych przez Wykonawcę. 

W toku odbioru końcowego Zamawiający oceni również realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów częściowych. 

Jeżeli Zamawiający ma zastrzeżenia do Dokumentów do odbioru końcowego lub 
do zgodności opracowań projektowych z wymaganiami umowy, Wykonawca powinien 
przedłożyć takie wyjaśnienia i uzupełnienia jakie Zamawiający uzna za konieczne i dokonać 
korekt, jakie zostaną pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą uzgodnione. 

Jeżeli Zamawiający nie będzie miał zastrzeżeń do przedłożonych Dokumentów do odbioru 
końcowego, dokona odbioru końcowego poprzez podpisanie Protokołu Odbioru. 

5.2.2. Dokumenty do odbioru częściowego i końcowego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru częściowego i końcowego opracowań 
projektowych jest protokół odbioru. 

Przekazując wniosek o dokonaniu odbioru (protokołem przekazania) Wykonawca przekaże 
Zamawiającemu: 
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 kompletne opracowania projektowe, 
 oświadczenie, że jest ono wykonane zgodnie z Umową, aktualnie obowiązującymi 

przepisami, normami i wytycznymi oraz że zostały wykonane w stanie kompletnym z 
punktu widzenia celu, któremu mają służyć, 

 protokół zdawczo-odbiorczy, 
 dokumenty projektu - dotyczy tylko odbioru końcowego, 
 materiały wyjściowe dostarczone przez Zamawiającego - dotyczy tylko odbioru 

końcowego. 

5.3. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie uzupełnień opracowań projektowych związanych                         
z usunięciem wad stwierdzonych po odbiorze końcowego i zaistniałych w okresie 
gwarancyjnym. 

5.4. Przedmiot odbiorów 

Opracowania projektowe będące przedmiotem zamówienia, uznaje się za wykonane zgodnie z 
umową i wymaganiami Zamawiającego, jeżeli wszystkie elementy kontroli wg pkt 5 dały 
wyniki pozytywne. Przedmiotowe opracowania projektowe wchodzą w skład dokumentacji 
podlegającej odbiorowi częściowemu lub końcowego i pogwarancyjnemu. 

Wykonawca wykona opracowania projektowe w następującej ilości egzemplarzy: 

Lp. Opracowanie Ilość egzemplarzy 

1 Propozycja projektu zagospodarowania terenu 1 

2 Mapa do celów projektowych 1 

3 
Materiały do wniosków o zgody wodnoprawne, jeśli będą 
wymagane 

1 + egz. do decyzji 

4 Materiały do zgłoszenia robót budowlanych 
1 + egz. do 
zgłoszenia 

5 

Dokumentacja badań geotechnicznych oraz dokumentacja 
związana z ustaleniem geotechnicznych warunków 
posadowienia, jeśli Wykonawca uzna za niezbędne rozszerzenie 
badań wykonanych na zlecenie Zamawiającego 

2 

6 
Opisy, rysunki, projekty stanowiące załącznik do zgłoszenia 
robót budowlanych  

1+egz.do zgłoszenia 

7 
Materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień,  
pozwoleń i decyzji administracyjnych wymaganych przepisami 
szczególnymi 

1+egz.decyzji 

8 Projekty wykonawcze (wszystkie branże i asortymenty robót) 

2+ egz. Według 
wymagań gestorów 
przebudowywanych 

sieci 

9 Projekt stałej (docelowej) organizacji ruchu, jeśli będzie 2 + egz. do 
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wymagany uzgodnień i 
zatwierdzeń 

10 
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót dla 
wszystkich asortymentów robót 

2 

11 Kosztorys inwestorski 1 

12 
Przedmiary (tylko wersja elektroniczna- wersja edytowalna i 
nieedytowalna) 

1 

13 Wersja elektroniczna 1 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszystkie egzemplarze ww. opracowań projektowych, 
które otrzymał od instytucji wydających opinie, uzgodnienia, decyzje i pozwolenia w 
załączeniu do tych opinii, uzgodnień, decyzji i pozwoleń. 

Ponadto Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszystkie elementy dokumentacji w wersji 
elektronicznej dostosowane do wymagań ustawy Prawo zamówień publicznych (pliki 
tekstowe – edytor tekstów kompatybilny z MS WORD i graficzne – zalecany format PDF 
oraz dodatkowo mapy i rysunki jako pliki kompatybilne z MICROSTATION/AUTOCAD z 
możliwością zapisu w formacie: PDF, tif, JPG), przy czym  przedmiary robót, kosztorysy 
ofertowe, kosztorysy inwestorskie, jako pliki kompatybilne z MS EXCEL i RODOS. Jakość 
wygenerowanych dokumentów, rysunków technicznych i zdjęć powinny umożliwiać 
odczytanie wszystkich detali i cech. W wersji elektronicznej należy przekazać kompletną 
dokumentację (wszystkie rysunki zamieszczone w dokumentacji, części opisowe i 
obliczeniowe, warunki techniczne, uzgodnienia, opinie, decyzje administracyjne , załączniki 
do wniosków o decyzje itp.).  

6. PŁATNOŚCI 

Podstawą płatności za dokumentację jest wartość (kwota) ryczałtowa podana przez 
Wykonawcę w Ofercie i wypłacana będzie w częściach zgodnie z zapisami Umowy.  

Wynagrodzenie z tytułu wykonania przedmiotu umowy będzie płatne w częściach po 
wykonaniu pełnego zakresu dokumentacji objętej daną częścią. Raty płatne po odbiorze 
wszystkich elementów objętych zakresem danej części.  

Płatność odbywać się będzie na podstawie faktur częściowych oraz faktury końcowej po 
podpisaniu Protokołu odbioru przez Zamawiającego.  

7.  PRZEPISY ZWIĄZANE  

[1] Ustawa z dnia 07.07.1994 r. prawo budowlane t.j. Dz.U. 2021, poz. 2351 ze zm. 

[1.1] Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11.09.2020  w sprawie szczegółowego zakresu 
i formy projektu budowlanego t.j. Dz.U. 2022, poz. 1679.  

[1.2] Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 
25.04.2012 w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów 
budowlanych (Dz.U. 2012 , poz. 463),  

[1.3] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów 
techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych 

[1.4] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Dz.U.2003 



 Opis przedmiotu zamówienia pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania 
pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 100749C w Rogówku” 

11 

 

Nr 120 poz.1126.  

[2] Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. T.j. Dz.U.2022 poz. 
1710. 

[2.1] Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 
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w programie funkcjonalno-użytkowym 

[3] Ustawa z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 
inwestycji w zakresie dróg publicznych. t.j Dz.U.2023 poz.162. 

[4] Ustawa z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. t.j. Dz.U.2021 poz. 1990  

[5] Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych. t. j. Dz. U. 2022 poz. 1693  

[6] Ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami t.j. Dz.U.2021 r. poz. 1899               
z późn. zm. 

[7] Ustawa z dnia 20.06.1997 r. prawo o ruchu drogowym. t.j. Dz.U.2022 r. poz. 988 z późn. 
zm. 

[7.1 ]  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie szczegółowych 
warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym 
zarządzaniem. T.j. Dz.U.2017 r. poz. 784 z póżn zm.. 

[7.2]  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 03.07.2003 r. w sprawie 
szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. T.j. Dz.U.2019 r. 
poz. 2311 z późn. zm. 

[8] Ustawa  z  dnia  27.04.2001 r.  Prawo  ochrony   środowiska  t.j. Dz.U.2022 r. poz. 2556 
z późn. zm. 

[9]   Ustawa z dn. 03.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
t.j. Dz. U.2022 poz. 1029 

[10] Ustawa z dn. 16.04.2004 r. o ochronie przyrody t.j. Dz. U. 2022 poz. 916 

[11] Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne t.j. Dz.U. 2022 poz. 2625 

[12] Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 
t.j. Dz.U.2022 poz. 840. 

 

Załączniki: 

załącznik nr 1 – orientacyjny przebieg planowanej drogi 

załącznik nr 2 – opinia geotechniczna sporządzona przez spółkę GEOLIT s.c. Tatiana 
Szczuczko, Tadeusz Szczuczko na zlecenie Zamawiającego. 


