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I. WSTĘP I WYMAGANIA DLA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI 

1) Zakres zadania obejmuje opracowanie dokumentacji dla budowa drogi gminnej 
od ul. Małgorzatowo w Lubiczu Dolnym do ul. Sieradzkiej w Toruniu – etap II o łącznej 
dł. ok. 1900 m.  

Celem inwestycji jest rozbudowa układu komunikacyjnego terenów produkcyjno-
usługowych zlokalizowanych w Lubiczu Dolnym pomiędzy ul. Małgorzatowo, 
autostradą A1, a ul. Wilczy Młyn. Planuje się budowę jezdni o geometrii i nośności 
uwzględniającej zwiększony ruch samochodów ciężarowych obsługujących tereny 
produkcyjne i usługowe, jednostronnej drogi rowerowej, infrastruktury związanej z drogą 
tj. oświetlenia drogowego i kanalizacji deszczowej oraz infrastruktury niezwiązanej 
z drogą tj. kanału technologicznego, wodociągu i kanalizacji sanitarnej na potrzeby 
przyszłych użytkowników przyległych nieruchomości.  

Obszar, na którym znajduje się planowana droga jest objęty miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego (dalej: MPZP) obszaru części wsi Lubicz Dolny - 
Małgorzatowo przyjętym Uchwałą nr LXV/817/23 Rady Gminy Lubicz z dnia 15 grudnia 
2023 r. oraz miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Lubicz 
w pasie terenu pod gazociąg wysokiego ciśnienia DN 500 p nom 8 MPa przyjętym 
Uchwałą Nr XXVIII/325/96 Rady Gminy Lubicz z dnia 30 grudnia 1996 r. (dostęp do 
MPZP jest możliwy poprzez stronę www.lubicz.e-mapa.net, po uruchomieniu zakładki 
„zagospodarowanie przestrzenne”). Planowany główny ciąg drogi ma przebiegać 
terenami oznaczonymi w MPZP jako KD-D4 (ul. Przemysłowa), KDW6, KD-D2, KD-
D1 (ul. Wilczy Młyn). Zamawiający przewiduje możliwość wydzielenia szerszych pasów 
drogowych niż przewidzianych w MPZP, w szczególności dla terenu oznaczonego jako 
KDW6. Obecnie (w latach 2023-2025) Zamawiający realizuje inwestycję dotyczącą 
budowy pierwszego etapu przedmiotowego zadania tj. budowę drogi gminnej 
od ul. Małgorzatowo w Lubiczu Dolnym do ul. Sieradzkiej w Toruniu – etap I, na 
odcinku od ul. Wilczy Młyn w Lubiczu Dolnym do ul. Sieradzkiej w Toruniu. 
Projektowaną w ramach przedmiotu zamówienia drogę należy w pełni (wszystkie branże) 
powiązać z etapem I. Dokumentacja etapu I jest opublikowana jako załącznik do 
zamówienia publicznego na wykonanie robót, zamieszczonego na stronie BIP 
Zamawiającego (w zakładce „zamówienia publiczne”) pod linkiem  
https://www.bip.lubicz.pl/redir,przetargi?zamowienie_publiczneID=744. W ramach 
inwestycji przewiduje się także wykonanie jezdni na odcinku ul. Kasztanowej na odcinku 
od ul. Wilczy Młyn do mostu nad Strugą Lubicką oraz ul. Wilczy Młyn od 
ul. Kasztanowej w kierunku wschodnim, zapewniającej dojazd do posesji, jako drogę bez 
przejazdu (oznaczona w MPZP jako KDW1).Orientacyjnie odcinki dróg planowane do 
budowy, rozbudowy i przebudowy oznaczono na mapie poglądowej w załączniku nr 1 
do OPZ. 

Do zadań Wykonawcy należy także opracowanie dokumentacji dla przebudowy, 
rozbudowy i budowy skrzyżowań oraz przebudowa i budowa istniejących zjazdów oraz 
dojść do posesji i dróg wewnętrznych. 

2) W ciągu projektowanej drogi, droga gminna – ul. Wilczy Młyn przecina się z autostradą 
A1 (autostrada przebieg wiaduktem nad ul. Wilczy Młyn). Działki znajdujące w obszarze 
przecięcia stanowią własność Skarbu Państwa w zarządzie Generalnej Dyrekcji Dróg 
Krajowych i Autostrad (GDDKIA). Zamawiający pozyskał zgodę GDDKIA 
na dysponowanie przedmiotowymi działkami na cele budowlane związane z rozbudową 
ul. Wilczy Młyn. Niemniej należy przewidzieć potrzebę pozyskania uzgodnień GDDKIA 
dla projektowanych rozwiązań w obszarze działek znajdujących się w zarządzie 
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GDDKIA, w szczególności ingerujących w obiekty znajdujące się a pasie drogowym 
autostrady i związane z funkcjonowaniem tej drogi, co należy do zadań Wykonawcy. 

3) Planowany przebieg drogi zlokalizowany jest w części poza istniejącymi pasami 
drogowymi oraz przewiduje się, że istniejące pasy drogowe miejscami wymagają 
poszerzenia dla wykonania jezdni z wszystkimi elementami. W związku z tym 
przedmiotową inwestycję należy przeprowadzić w procedurze opisanej w ustawie 
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg 
publicznych (t.j. Dz. U. 2024 poz. 311) i pozyskać decyzję o zezwoleniu na realizację 
inwestycji drogowej (dalej: ZRID). Wykonawca dokumentacji w ramach realizacji 
zamówienia pozyska wszelkie niezbędne opinie, uzgodnienia, warunki oraz sporządzi 
wszelkie opracowania niezbędne do pozyskania ww. decyzji (w tym dokumentację 
związaną z podziałem i nabyciem działek pod projektowany pas drogowy oraz 
wyniesieniem kamieni granicznych po uprawomocnieniu decyzji ZRID) oraz pozyska tę 
decyzję w imieniu Zamawiającego.  

4) Zgodnie z zapisami wyżej wskazanych MPZP, w ciągu planowanej drogi ustalono strefy 
ochrony konserwatorskiej nieruchomego zabytku archeologicznego. Do zadań 
Wykonawcy należy pozyskanie wszelkich niezbędnych, zgód, uzgodnień, decyzji 
związanych z tym faktem oraz opracowanie wszelkiej dokumentacji na potrzeby 
pozyskania tych dokumentów.  

5) Na zlecenie Zamawiającego została opracowana opinia geotechniczna z dokumentacją 
badań podłoża gruntowego dla przebudowy ul. Wilczy Młyn i ul. Kasztanowej 
w Lubiczu Dolnym dotycząca odcinka, którym ma przebiegać planowana droga objęta 
przedmiotem zamówienia. Zamawiający udostępnia przedmiotową dokumentacje jako 
załącznik nr 3 do OPZ. W przedmiotowej opinii wskazano, że w zachodniej części 
ul. Wilczy Młyn z uwagi na występowanie w bezpośrednim sąsiedztwie terenów 
aktywnych geodynamicznie oraz obecność zastoiskowych iłów z pyłem 
predysponowanych do rozwoju osuwisk, warunki te należy sklasyfikować jako 
skomplikowane. Mając powyższe na uwadze wskazano także, że w rejonie tym należy 
wykonać badania geologiczno-inżynierskie zgodnie z przepisami ustawy Prawo 
geologiczne i górnicze w celu szczegółowego rozpoznania budowy geologicznej 
i zasięgu czynnych procesów geodynamicznych. Do zadań Wykonawcy należy 
opracowanie kompletnej dokumentacji związanej z ustaleniem geotechnicznych 
warunków posadawiania obiektów budowlanych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie 
ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych, w tym 
dokumentacji związanej z występowaniem skomplikowanych warunków gruntowych. 

6) W ramach opracowania dokumentacji dla pierwszego etapu inwestycji (odcinek 
od ul. Sieradzkiej w  Toruniu do ul. Wilczy Młyn w  Lubiczu Dolnym) opracowano 
projekt stałej organizacji ruchu przewidujący zakaz poruszania się pojazdów ciężarowych 
drogą z Lubicza Dolnego w kierunku Torunia ze względu na ograniczenia wynikające 
z istniejącego układu komunikacyjnego. W ramach przedmiotowego zamówienia 
Wykonawca opracuje projekt stałej organizacji obejmujący projektowane drogi oraz 
projekt zmian stałej organizacji ruchu dla pierwszego etapu inwestycji, uwzględniający 
zmiany wynikający z rozbudową drogi. Projekt będzie obejmował także zmianę 
organizacji ruchu na terenie Torunia w niezbędnym zakresie wynikającym z wymagań 
zarządcy ruchu na drogach w Toruniu. Wykonawca pozyska zatwierdzenia projektów 
stałej organizacji ruchu (oraz zmian projektów stałej organizacji ruchu) od zarządów 
dróg, których dotyczą te projekty.  
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1.1 Przedmiot opracowania projektowego. 

1.1.1 Do zadań Wykonawcy będzie należało m.in.: 

1. opracowanie propozycji planu zagospodarowania terenu na cele uzgodnień 
Zamawiającego oraz gestorów sieci. 

2. opracowanie dokumentacji związanej z ustaleniem geotechnicznych warunków 
posadowienia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa 
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania 
geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych oraz na potrzeby 
ustalenia warstw konstrukcyjnych i podbudowy istniejącej  jezdni, 

3. opracowanie projektu budowlanego spełniającego wymogi ustawy Prawo budowlane  
(t.j. Dz.U. 2024 poz. 725 ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Rozwoju 
i Technologii w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 
(tj. Dz.U. 2022 poz. 1679 ze zm.),  

4. opracowanie i/lub pozyskanie wszelkiej dokumentacji i dokumentów w zakresie 
wymaganym do pozyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgodnie 
z ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
(t.j. Dz.U. 2024 poz. 1112) wraz z pozyskaniem tej decyzji w imieniu i na rzecz 
inwestora. Zgodnie z obowiązującymi przepisami przewiduje się konieczność 
uwzględnienia kumulacji oddziaływań związanych z budową pierwszego etapu 
inwestycji. Ponadto Zamawiający informuje, że w ramach opracowania dokumentacji 
dla pierwszego etapu inwestycji pozyskano decyzję o środowiskowych 
uwarunkowaniach obejmującą projekt kontynuacji tej drogi w innym przebiegu niż 
obecnie planowany drugi etap tj. poprowadzenie drogi w śladzie drogi serwisowej, 
po zachodniej stronie autostrady A1. Ze względów formalno-prawnych zmieniono 
trasę przebiegu drugiego etapu na wskazaną w niniejszym zamówieniu. 

5. opracowanie i/lub pozyskanie wszelkiej dokumentacji i dokumentów w zakresie 
wymaganym do pozyskania zgód wodnoprawnych zgodnie z ustawą prawo wodne 
(t.j. Dz.U. 2024 poz. 1087) i wraz z pozyskaniem tych decyzji w imieniu i na rzecz 
inwestora, 

6. opracowanie i/lub pozyskanie wszelkiej dokumentacji i dokumentów w zakresie 
wymaganym do pozyskania decyzji na prowadzenia prac i/lub badań przy zabytku 
archeologicznym zgodnie z ustawą o ochronie zabytków i opiece nas zabytkami (tj. 
Dz.U. 2024, poz. 1292)  wraz z pozyskaniem tych decyzji w imieniu i na rzecz 
inwestora 

7. opracowanie i/lub pozyskanie wszelkiej dokumentacji i dokumentów, warunków 
technicznych, opinii, uzgodnień w zakresie wymaganym do uzyskania decyzji 
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) zgodnie z ustawą z dnia 
10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji 
w zakresie dróg publicznych. (t.j. Dz.U.2024 poz. 311) wraz z pozyskaniem tej 
decyzji w imieniu i na rzecz inwestora,  

8. opracowanie projektów stałej organizacji ruchu wraz z pozyskaniem zatwierdzeń 
zarządców ruchu dla tego projektu, 

9. opracowanie projektu wykonawczego zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra 
Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2021 poz 2454) 
oraz niniejszym OPZ. 
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10. sporządzenie pozostałej kompletnej dokumentacji wymaganej dla przeprowadzenia 
zamówienia wyboru wykonawcy robót budowlanych w zakresie zgodnym 
z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. 
w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-
użytkowego (Dz.U. 2021 poz 2454).) tj. przedmiarów oraz specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych dla wszystkich rodzajów robót. 

11. sporządzenie kosztorysu inwestorskiego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod 
i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów 
prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych 
w programie funkcjonalno-użytkowym dla wszystkich rodzajów robót. 

12. uczestniczenie w postępowaniu o udzielenie zamówienia na realizację robót w oparciu 
o niniejszą dokumentację, w szczególności poprzez udzielanie odpowiedzi na pytania 
Wykonawców oraz dokonywanie zmian dokumentacji.  

13. sprawowanie nadzoru autorskiego, 

14. udział w naradach mających na celu dokonanie ustaleń roboczych, zatwierdzeń 
i uzgodnień z Zamawiającym, jednostkami Urzędu Gminy Lubicz i innymi stronami. 

15. wyniesienie kamieni granicznych po przeprowadzonych podziałach działek po 
pozyskaniu ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. 

1.1.2 W skład zamawianej dokumentacji projektowej będą wchodziły m.in. następujące 
opracowania, które są przedmiotem niniejszego opisu przedmiotu zamówienia:  

1. Propozycja planu zagospodarowania terenu na cele uzgodnienia (wszystkie 
branże). 

2. Mapa do celów projektowych,  
3. Dokumentacja związana z ustaleniem geotechnicznych warunków posadowienia.  
4. Materiały do pozyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 
5. Materiały do pozyskania zgód wodnoprawnych, jeśli będą wymagane. 
6. Materiały do uzgodnień i decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz 

wszelkich innych uzgodnień i decyzji związanych z pracami przy zabytku 
archeologicznym. 

7. Materiały, opinie, decyzje na cele pozyskania decyzji ZRID. 
8. Opracowania, warunki techniczne, uzgodnienia, opinie i decyzje do projektu 

technicznego i wykonawczego. 
9. Projekt budowlany. 
10. Projekt wykonawczy dla każdej branży osobno. 
11. Projekt stałej organizacji ruchu,  
12. Inwentaryzacja dendrologiczna wraz z projektem wycinki. 
13. Projekt nasadzeń zastępczych. 
14. Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (dotyczy 

wszystkich rodzajów robót), 
15. Przedmiary robót (dotyczy wszystkich rodzajów robót),  
16. Kosztorysy inwestorskie (dotyczy wszystkich rodzajów robót). 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszystkie elementy dokumentacji w wersji 
papierowej oraz elektronicznej dostosowane do wymagań ustawy Prawo zamówień 
publicznych (pliki tekstowe – edytor tekstów kompatybilny z MS WORD i graficzne – 
zalecany format PDF oraz dodatkowo mapy i rysunki w formacie pdf oraz jako pliki 
kompatybilne z MICRO-STATION/AUTOCAD, przy czym przedmiary robót, kosztorysy 
ofertowe, kosztorysy inwestorskie, jako pliki kompatybilne z MS EXCEL oraz RODOS. 
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Jakość wygenerowanych dokumentów, rysunków technicznych i zdjęć powinny umożliwiać 
odczytanie wszystkich detali i cech. W wersji elektronicznej należy przekazać kompletną 
dokumentację (wszystkie rysunki zamieszczone w dokumentacji, części opisowe 
i obliczeniowe, warunki techniczne, uzgodnienia, opinie, decyzje itp.). 

1.1.3 Aktualne założenia i wskazania dotyczące rozwiązań budowy drogi i skrzyżowań: 

 budowa i rozbudowa dróg gminnych, klasy D, 

 ciąg główny – od ul. Małgorzatowo do ul. Wilczy Młyn, wraz z odcinkiem ul. Wilczy 
Młyn od ul. Kasztanowej, w kierunku zachodnim, do połączenia z etapem I - jezdnia 
dwupasowa dwukierunkowa o szer. pasa ruchu 3,5m,  

 ul. Kasztanowa jezdnia dwupasowa dwukierunkowa o szer. pasa ruchu 2,25-2,5 m, 

 ul. Wilczy Młyn na odcinku od ul. Kasztanowej w kierunku wschodnim – jezdnia 
dwupasowa dwukierunkowa o szer. pasa ruchu 2,0-2,25 m,  

 droga rowerowa wzdłuż ciągu głównego drogi, od posesji ul. Wilczy Młyn 11 
(dz. nr 634/20) do ul. Małgorzatowo, 

 przebudowa, rozbudowa i budowa skrzyżowań z istniejącymi i projektowanymi 
drogami oraz przebudowa i budowa istniejących zjazdów oraz dojść do posesji i dróg 
wewnętrznych. 

Ponadto należy uwzględnić: 

 zastosowanie zabezpieczeń, oznakowania, szczególnie przy skrzyżowaniach, które 
podwyższają bezpieczeństwo osób niepełnosprawnych, niewidomych oraz urządzeń 
pomocnych przy poruszaniu się tych osób; 

1.2 Przewidywany zakres budowy i przebudowy urządzeń infrastruktury technicznej 
związany i niezwiązany z drogą: 

1.2.1 Należy przewidzieć projekt budowy infrastruktury jak poniżej: 

a) Budowa oświetlenia drogowego. Oświetlenie ma spełniać wymagania wzorców 
i standardów (WiS) tj. parametry i wymagania określone w obowiązujących  
wytycznych Ministra Infrastruktury, dotyczących dróg (WR-D), dostępnych na stronie 
https://www.gov.pl/web/infrastruktura/wr-d w tym: Wytyczne projektowania 
infrastruktury dla pieszych. Część 1: Planowanie tras dla pieszych, Wytyczne 
projektowania infrastruktury dla pieszych. Część 3: Projektowanie przejść dla 
pieszych, Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych. Część 4: 
Projektowanie oświetlenia przejść dla pieszych. Dla budowy oświetlenia opracować 
i pozyskać wszelkie dokumenty, warunki i uzgodnienia dla przyłączenia 
projektowanego oświetlenia do sieci elektroenergetycznej. 

b) Budowa kanalizacji deszczowej. Budowę kanalizacji deszczowej należy projektować 
zgodnie ze wstępnymi warunkami wydanymi przez spółkę ZUK w Lubiczu 
umieszczonymi w załączniku nr 2 do OPZ. Projekty tych sieci podlegając 
uzgodnieniom przez spółkę ZUK w Lubiczu. 

c) Budowa wodociągu. Budowę wodociągu należy projektować zgodnie wstępnymi 
warunkami wydanymi przez spółkę ZUK w Lubiczu umieszczonymi w załączniku nr 
2 do OPZ. Projekty tych sieci podlegając uzgodnieniom przez spółkę ZUK w Lubiczu. 

d) Budowa kanalizacji sanitarnej. Budowę kanalizacji sanitarnej należy projektować 
zgodnie z warunkami wydanymi przez spółkę ZUK w Lubiczu umieszczonymi 
w załączniku nr 2 do OPZ. Projekty tych sieci podlegając uzgodnieniom przez spółkę 
ZUK w Lubiczu. 

e) Budowa kanału technologicznego. Budowę kanału technologicznego należy 
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zaprojektować w ciągu głównym drogi zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym 
zakresie. Projekt kanału technologicznego powiązać z realizowanym kanałem 
w ramach etapu I przedmiotowej inwestycji. 

1.2.2 Należy przewidzieć projekt przebudowy istniejących sieci w przypadku ich kolizji 
z przyjętymi rozwiązaniami drogowymi i budowy infrastruktury. W ciągu projektowanej 
drogi zlokalizowane są sieci: wodociągowa, gazowa, kanalizacja sanitarna, kanalizacja 
deszczowa, elektroenergetyczna i teletechniczna. W przypadku kolizji istniejących sieci z 
projektowaną drogą Wykonawca opracuje wszelkie niezbędne dokumenty i projekty oraz 
pozyska warunki i uzgodnienia dotyczące przebudowy tych sieci,  

1.3  Ogólne wymagania dla wykonawcy 

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania opracowań 
projektowych, w taki sposób, aby założone cele projektu zostały osiągnięte zgodnie z umową. 

Podstawowe obowiązki projektanta w zakresie odpowiedzialności zawodowej oraz 
wymagania dla projektowanych obiektów określa ustawa prawo budowlane oraz ustawa 
o samorządzie zawodowym. 

Obiekt budowlany należy projektować zgodnie z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi 
oraz zasadami wiedzy technicznej. 

Obiekty budowlane należy projektować tak, aby zapewnić optymalną ekonomiczność budowy                 
i eksploatacji. Obiekty budowlane należy projektować z zastosowaniem nowoczesnych 
technologii robót i materiałów - kierując się zasadą projektowania optymalnych rozwiązań dla 
osiągnięcia założonych celów. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych oraz autorskich i będzie w pełni 
odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, 
nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do projektów, sprzętu, materiałów lub 
urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem opracowań projektowych. Wszelkie 
straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe lub związane z naruszeniem 
jakichkolwiek praw patentowych przez Wykonawcę pokryje Wykonawca. 

2. SZATA GRAFICZNA 

Wykonawca wykona opracowania projektowe w szacie graficznej, która spełnia następujące 
wymagania: 

 opracowanie projektowe będę sporządzone w języku polskim, 
 zapewnia czytelność, przejrzystość i jednoznaczność treści, 
 część opisowa będzie pisana na komputerze, 
 jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepisów, norm i wytycznych, 
 ilość arkuszy rysunkowych będzie ograniczona do niezbędnego minimum, 
 rysunki będą wykonane wg zasad rysunku technicznego, 
 każdy rysunek powinien być opatrzony metryką, podobnie jak strony tytułowe i 

okładki poszczególnych części składowych opracowania projektowego. 

Szata graficzna i układ projektu budowlanego powinna spełniać wymagania Ministra 
Rozwoju i Technologii w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 
(tj. Dz.U. 2022 poz. 1679 ze zm.). 

Szata graficzna i układ projektu wykonawczego powinna spełniać wymagania 
Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 
2021 poz 2454). 
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Ponadto wymaga się, aby: 

 części opisowe wykonane były za pomocą komputerowego edytora tekstów 
kompatybilnego z MS Word, 

 obliczenia ilości podstawowych robót były wykonane za pomocą arkusza 
kalkulacyjnego kompatybilnego z MS Excel, 

 część rysunkowa będzie wykonana komputerowo w formacie kompatybilnym z Auto 
Cad/ Microstation* wersja max 2015 z możliwością zapisu w formacie: PDF. 

3. WYKONYWANIE OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH 

3.1 Ogólne wymagania dla wykonywania opracowań projektowych 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość i zgodność zastosowanych materiałów, metod                                 
i oprogramowania komputerowego do wykonywanych pomiarów, badań (inwentaryzacji), 
ocen stanu technicznego i prac projektowych z wymaganiami Opisu przedmiotu zamówienia 
oraz poleceniami Zamawiającego. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania opracowań 
projektowych. 

Kserokopie wszelkich uzyskanych warunków, uzgodnień i opinii należy na bieżąco 
przekazywać Zamawiającemu, w terminach umożliwiających ew. skorzystanie z trybu 
odwoławczego. 

Ujawnione wady w przekazanych opracowaniach projektowych Wykonawca poprawi 
niezwłocznie po otrzymaniu zawiadomienia Zamawiającego o ich wykryciu. 

3.2 Szczegółowe wymagania do opracowań projektowych 
Poniżej przedstawiono wymagania typowe dla opracowań projektowych objętych zleceniem. 

3.2.1 Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna związana z nabywaniem nieruchomości 
i z czasowym korzystaniem z nieruchomości 

Orientacyjna ilość działek do podziału pod stałe zajęcie pod drogę: 13 działek.  

Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna związana z nabywaniem nieruchomości 
i czasowym korzystaniem z nieruchomości powinna spełniać wymagania określone w ustawie 
[3] i w ustawie [4]. 

3.2.2 Proponowany plan zagospodarowania terenu 

Część rysunkowa zawierająca: 

 plany sytuacyjny projektowanych dróg wraz z ich wszystkimi elementami na 
mapie sytuacyjno-wysokościowej w skali zapewniającej czytelność rysunku 
i opisów, 

 na planie sytuacyjnym należy zaznaczyć istniejący pas drogowy oraz wstępnie 
planowane linie rozgraniczenia  - oznaczenie działek planowanych do podziału 
oraz działek do nabycia w całości, 

 na planie oznaczyć drzewa i krzewy planowane do wycinki, 
 plansza zbiorcza uzbrojenia ze wskazaniem możliwych kolizji, 

Część opisowa zawierająca m.in.: 
 opis techniczny, obejmujący informacje o przebiegu projektowanej drogi, 

ewentualnych problemach realizacyjnych i kolizjach uzbrojenia, 
 wstępne zestawienie powierzchni działek do nabycia w związku z budową 

i rozbudową dróg ze wskazaniem ich numerów oraz klasoużytku, 
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Opracowanie proponowanego planu zagospodarowania terenu należy przekazać 
Zamawiającemu w 1 egzemplarzu w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej 
(plik w formacie ‘pdf’). Plan zagospodarowania terenu podlega akceptacji/uzgodnieniu przez 
Zamawiającego.  

3.2.3 Ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia, badania geotechniczne 
i dokumentacja badań. 

Konieczne będą badania geotechniczne (wiercenia) w szerokości pasa drogowego na cele 
ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia elementów drogi, posadowienia 
projektowanej infrastruktury, ustalenie konstrukcji istniejących odcinków jezdni, zakresu 
rozbiórek. Sporządzenie dokumentacji geotechnicznej należy do Wykonawcy. Należy 
opracować dokumentację związaną z ustaleniem geotechnicznych warunków posadowienia  
zgodnie z zapisami Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 
Morskiej z dnia 25.04.2012 w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania 
obiektów budowlanych (Dz.U. 2012 , poz. 463). 

Zamawiający wymaga, aby otwory badawcze wykonać w odstępach co maksymalnie 100m 
oraz na głębokość min. 3,0m poniżej spodu projektowanej konstrukcji drogi oraz min. 1,0 m 
poniżej poziomu projektowanej kanalizacji. Częstotliwość i zakres badań związanych 
z rozpoznaniem warunków gruntowo-wodnych powinny być zgodne z aktualnymi przepisami 
dotyczącymi rozpoznania podłoża gruntowego budowli drogowych. Głębokość 
prowadzonego rozpoznania podłoża gruntowego powinna umożliwiać prawidłowe 
zaprojektowanie budowli ziemnej, na której projektowana jest nawierzchnia, oraz samej 
konstrukcji nawierzchni. W obszarze występowania skomplikowanych warunkach 
gruntowych należy ustalić dodatkowe lokalizacje otworów badawczych, indywidualnie ustalić 
ich głębokość i przeprowadzić dodatkowe badania opisane odrębnymi przepisami, co należy 
do zadań Wykonawcy. 

3.2.4 Projekty budowlane 

Szczegółowy zakres i forma projektu budowlanego powinna przede wszystkim spełniać 
wymagania określone w ustawie prawo budowlane oraz w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju 
i Technologii w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (tj. Dz.U. 
2022 poz. 1679 ze zm.) i w warunkach technicznych. 

Wykonawca będzie uczestniczył w procesie uzyskiwania decyzji ZRID poprzez udzielanie 
wyjaśnień oraz dokonywanie ewentualnych zmian i uzupełnień. Wykonawca pozyska 
wszelkie warunki techniczne, opinie, uzgodnienia, decyzje administracyjne (w tym decyzje 
związane z prowadzeniem prac przy zabytku archeologicznym oraz decyzję ZRID) w imieniu 
i na rzecz Inwestora. 

3.2.5 Projekty wykonawcze 

Celem tego opracowania projektowego jest uzyskanie niezbędnych danych dla potrzeb 
wykonania, odbioru i rozliczenia robót budowlanych. 

Projekt wykonawczy powinien zawierać rozszerzenia projektu budowlanego o zagadnienia 
istotne z punktu widzenia: 

 możliwości jednoznacznej oceny i wyceny przedmiotu zamówienia przez 
oferentów ubiegających się o zamówienie na wykonanie robót budowlanych, 

 potrzeb przyszłego procesu wykonawstwa robót budowlanych. 

Opracowanie powinno zawierać, w zależności od potrzeb, zagadnienia związane 
z projektowanymi obiektami przeznaczonymi do czasowego użytkowania w trakcie realizacji 
robót.  
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Formę projektu wykonawczego należy przyjąć odpowiednio jak dla projektu budowlanego 

W skład projektu wykonawczego wchodzą m.in. następujące składniki obejmujące wszystkie 
planowane obiekty, instalacje i urządzenia: 

1. Część opisową. 

2. Obliczenia, opinie, uzgodnienia, pozwolenia i decyzje wymagane odrębnymi 
przepisami, zawierający uzupełnienia istotne dla potrzeb wykonawstwa robót, 

3. Istotne z punktu widzenia wykonawstwa robót materiały, które były potrzebne do 
uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami odrębnymi w tym 
m.in.: plansza zbiorcza przebudowy urządzeń infrastruktury technicznej - materiał do 
uzgodnienia ZUDP, 

3. Projekty stałej organizacji ruchu z wymaganymi prawem opiniami, zatwierdzony 
przez organy zarządzające ruchem, 

4. Inwentaryzacja dendrologiczna wraz z projektem wycinki (w przypadku potrzeby). 

5. Projekt nasadzeń zastępczych wynikający z decyzji o środowiskowych 
uwarunkowanych. 

6. Projekty rozbiórek nawierzchni oraz niezbędnych obiektów na cele realizacji 
inwestycji wskazujące w materiały, z których wykonane są elementy do rozbiórki oraz 
ich wymiary np. grubości. 

7. Rysunki wykonawcze: 

A) dla obiektów drogowych 

 plan sytuacyjny w skali 1:500, 
 profile podłużne drogi głównej i dróg bocznych w skali zapewniającej 

czytelność rysunku, 
 przekroje poprzeczne drogi (w skali zapewniającej czytelność rysunku) co 

maks. 25 m z zagęszczeniem w rejonie łuków pionowych i innych 
miejscach np. skrzyżowań, furtek , zjazdów do posesji, 

 przekroje konstrukcyjne, 
 szczegóły konstrukcyjne - skala wg potrzeb, 
 szczegóły elementów wyposażenia technicznego, 

B) projekty wykonawcze dla budowy i przebudowy infrastruktury związanej i 
niezwiązanej z drogą – wg. wymagań branżowych, w tym min.: 

 plany sytuacyjny z lokalizacją projektowanych sieci, 

 profile podłużne sieci sanitarnych, 

 przekroje poprzeczne urządzeń, 

 szczegóły konstrukcyjne - skala wg potrzeb, 

 szczegóły elementów wyposażenia technicznego i urządzeń, 

C) odrębne opracowania projektów wykonawczych dla każdej z kolizji, 

3.2.6 Kosztorys inwestorski - 1 egz. dla wszystkich branż oraz kosztorys ofertowy (ślepy) 

Jest to opracowanie projektowe wykonywane w celu oceny kosztów budowy 
i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót 
budowlano - montażowych. 

Kosztorys inwestorski należy opracować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju 
i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania 
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 
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planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-
użytkowym. 

Wersja elektroniczna kosztorysu inwestorskiego należy dostarczyć Zamawiającemu jako skan 
oryginały z podpisami autorów oraz w formacie danych kompatybilnym z MS Excel oraz 
programem RODOS. 

4. KONTROLA JAKOŚCI OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH  

4.1. Nadzór procesu  projektowego przez Zamawiającego  

4.1.1. Narady  

Bieżący nadzór zgodności przebiegu procesu wykonywania opracowań projektowych 
z wymaganiami umowy wykonywany będzie przez Zamawiającego podczas narad 
z Wykonawcą.  

Narady - spotkanie w siedzibie lub poza siedzibą Zamawiającego, przy udziale Wykonawcy, 
Zamawiającego oraz ew. innych zaproszonych stron, której głównymi celami są:  
 prezentacja bieżącego postępu wykonywania usługi dla Zamawiającego,  
 omówienie i ewentualne rozstrzygnięcie problemów wynikłych podczas realizacji 

opracowań projektowych, do których rozstrzygania upoważniony jest jedynie 
Zamawiający; (w tym zmiany do umowy).  

 dokonanie ustaleń roboczych, zatwierdzeń i uzgodnień lub wizyta na miejscu którego 
dotyczą opracowania projektowe. 

Narady odbywać się będą w miarę potrzeby.  

Do notowania spraw omawianych na naradzie i przesłania kopii protokołu (po uzgodnieniu z 
Zamawiającym) lub ustaleń wszystkim obecnym na naradzie zobowiązany jest Wykonawca.  

O działaniach, które należy podjąć decyduje Zamawiający w trakcie narady lub niezwłocznie 
powiadamia o podjętej decyzji na piśmie, wszystkich biorących udział w spotkaniu.  

Zamawiający jest uprawniony do dokonywania nadzoru nad wykonywaniem opracowań 
projektowych, a Wykonawca powinien udzielić mu niezbędnej pomocy.  

4.1.2. Harmonogram prac projektowych  

Wykonawca projektu powinien podchodzić do projektowania w sposób zdyscyplinowany 
w dostosowaniu do ogólnego harmonogramu prac projektowych, zgodnym z zapisami 
umowy.  

4.2. Dokumenty projektu  

W trakcie wykonywania prac projektowych Wykonawca i Zamawiający tworzą dokumenty 
projektu, które stanowią dokumentację przebiegu procesu projektowego i dokumentację 
kontroli przeprowadzanych przez Zamawiającego i Wykonawcę.  

Do dokumentów projektu zalicza się następujące dokumenty:  

a) notatki i protokoły z narad,  

b) korespondencję pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą,  

c) uzyskane dla dokumentacji projektowej wszelkie: oceny, opinie, protokoły sprawdzeń, 
raporty z audytów, raporty z kontroli wraz z ich analizą dokonaną przez Wykonawcę,  

Dokumenty projektu będą przechowywane u Wykonawcy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Wszelkie dokumenty projektu będą zawsze dostępne dla Zamawiającego 
i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.  
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5. ODBIÓR OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH  

Zamawiający będzie dokonywał odbiorów zgodnie z procedurą opisaną w umowie. 
Opracowania przekazane do odbioru powinny zawierać rozwiązania wcześniej uzgodnione 
z Zamawiającym oraz/lub gestorami sieci. 

Wykonawca wykona opracowania projektowe w następującej ilości egzemplarzy oraz 
podziałem na następujące etapy: 

Lp. Opracowanie 
Ilość 

egzemplarzy 

Etapy 
przekazania 

dokumentacji 
podlegające 
odbiorom 

częściowym 

1 Propozycja planu zagospodarowania terenu 1 

ETAP 1 

2 Mapa do celów projektowych 1 

3 
Materiały do wniosku o wydanie decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach realizację 
przedsięwzięcia wraz z  tą decyzją 

1+egzemplarze 
do decyzji 

4 
Materiały do wniosków o zgody wodnoprawne 
wraz z tymi zgodami 

1 + egz. do 
decyzji 

5 
Materiały do uzgodnień i decyzji Konserwatora 
Zabytków, wraz z tymi decyzjami 

1 + egz. do 
decyzji 

6 
Dokumentacja badań geotechnicznych oraz 
dokumentacja związana z ustaleniem 
geotechnicznych warunków posadowienia 

3 

7 
Materiały do uzgodnień, opinii, pozostałych 
decyzji 

2+egz. do decyzji 

8 

Materiały do wniosku o wydanie decyzji o 
zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 
(ZRID), w tym dokumentacja związana z 
podziałem i nabyciem gruntów pod pas drogowy 

2+egz. do decyzji 

9 Projekt budowlany (wszystkie branże) 2+egz.do decyzji 

10 
Projekty wykonawcze (wszystkie branże i rodzaje 
robót) 

3+ egz. według 
wymagań 
gestorów 

przebudowywan
ych sieci ETAP II 

11 Projekty stałej (docelowej) organizacji ruchu 
3 + egz. do 
uzgodnień i 
zatwierdzeń 
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12 
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 
dla wszystkich rodzajów robót 

3 

13 Kosztorys inwestorski 1 

14 
Przedmiary oraz formularze kosztorysów 
ofertowych (tylko wersja elektroniczna- wersja 
edytowalna i nieedytowalna) 

1 

15 
Decyzja ZRID (o zezwoleniu na realizację 
inwestycji drogowej) 

1 ETAP III 

16 
Wersja elektroniczna (pliki edytowalne i 
nieedytowalne) 

1 
dla każdego 

etapu osobno 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszystkie egzemplarze ww. opracowań projektowych, 
które otrzymał od instytucji wydających opinie, uzgodnienia, decyzje i pozwolenia 
w załączeniu do tych opinii, uzgodnień, decyzji i pozwoleń. 

Ponadto Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszystkie elementy dokumentacji technicznej 
w wersji elektronicznej dostosowane do wymagań ustawy Prawo zamówień publicznych 
(pliki tekstowe – edytor tekstów kompatybilny z MS WORD i graficzne – zalecany format 
PDF oraz dodatkowo mapy i rysunki jako pliki kompatybilne 
z MICROSTATION/AUTOCAD z możliwością zapisu w formacie: PDF, tif, JPG), przy 
czym  przedmiary robót, kosztorysy ofertowe, kosztorysy inwestorskie, jako pliki 
kompatybilne z MS EXCEL i RODOS. Jakość wygenerowanych dokumentów, rysunków 
technicznych i zdjęć powinny umożliwiać odczytanie wszystkich detali i cech. W wersji 
elektronicznej należy przekazać kompletną dokumentację (wszystkie rysunki zamieszczone 
w dokumentacji, części opisowe i obliczeniowe, warunki techniczne, uzgodnienia, opinie, 
decyzje administracyjne , załączniki do wniosków o decyzje itp.).  

5 PŁATNOŚCI 

Podstawą płatności za dokumentację jest wartość (kwota) ryczałtowa podana przez 
Wykonawcę w Ofercie i wypłacana będzie w częściach zgodnie z zapisami Umowy.  

6  PRZEPISY ZWIĄZANE  

[1] Ustawa z dnia 07.07.1994 r. prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2024 poz. 725 ze zm.), 

[1.1] Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11.09.2020 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz.U. 2022, poz. 1679 ze zm.),  

[1.2] Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 
25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów 
budowlanych (Dz.U. 2012 , poz. 463),  

[1.3] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów 
techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518), 

[1.4] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. (Dz.U.2003 
Nr 120 poz.1126).  

[2] Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. (t.j. Dz.U.2024 poz. 
1320). 

[2.1] Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 
określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 
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kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych 
w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. 2021 poz. 2458) 

[3] Ustawa z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 
inwestycji w zakresie dróg publicznych. (t.j. Dz.U.2024 poz. 311) 

[4] Ustawa z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. (t.j. Dz.U.2024 poz. 
1151) 

[5] Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. 2024 poz. 320), 

[6] Ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U.2024 r. poz. 1145), 

[7] Ustawa z dnia 20.06.1997 r. prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U.2024 r. poz. 1251), 

[7.1 ]  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie szczegółowych 
warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem 
(t.j. Dz.U.2017 r. poz. 784 ze zm.), 

[7.2]  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 03.07.2003 r. w sprawie 
szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (t.j. Dz.U.2019, 
poz. 2311 z późn. zm.), 

[8] Ustawa z dnia 27.04.2001 r.  Prawo ochrony środowiska  (t.j. Dz.U.2024 r. poz. 54 z późn. 
zm.), 

[9]   Ustawa z dn. 03.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
(t.j. Dz. U.2024 poz. 1112), 

[10] Ustawa z dn. 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. 2024 poz. 1478) 

[11] Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. 2024 poz. 1087), 

[12] Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tj. Dz.U. 
2024, poz. 1292)   

Załączniki: 

załącznik nr 1 – orientacyjna lokalizacja planowanej drogi, 

załącznik nr 2 – warunki budowy infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej wydane przez 
ZUK w Lubiczu. 

załącznik nr 3 – opinia geotechniczna dla przebudowy ul. Wilczy Młyn i ul. Kasztanowej 
w Lubiczu Dolnym opracowana przez GEOLIT T.T. Szczuczko, marzec 
2024 r., 

 


