Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie: „Przebudowa ul. Ogrodowej w Grębocinie.											
																		Lubicz Dolny, 2 marca 2026 r.
ZAMAWIAJĄCY:
Gmina Lubicz
Lubicz Dolny
ul. Toruńska 21
87-162 Lubicz


Zamawiający publikuje poniżej odpowiedzi na pytania do treści zapytania.

Pytanie
Dzień dobry,
w związku z prowadzonym postępowaniem INW.7013.19.1.2026.AP proszę o wydłużenie terminu realizacji zadania do 12 miesięcy. Wskazany termin 5 miesięcy na pozyskanie materiałów wyjściowych (m.in. dokumentacja geotechniczna, mapa do celów projektowych, warunki techniczne) opracowanie i uzgodnienie dokumentacji projektowej, podział nieruchomości i pozyskanie decyzji ZRID (Organ ma 90 dni na wydanie decyzji) jest terminem nierealnym.
Odpowiedz
Zamawiający nie przewiduje wydłużenia terminu na realizację zadania „Przebudowa ul. Ogrodowej w Grębocinie”, zgodnie ze wzorem Umowy to 7 miesięcy.

