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Umowanr .......... 2018
(umowa o roboty budowlane )

Wdniu coeeeenieinnninennn. roku w Lubiczu Dolnym pomi¢dzy Gming Lubicz
zwang w tekscie ,,Zamawiajacym’

reprezentowang przez

Wojta Gminy Lubicz — Marek Nicewicz

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Lubicz — Grazyna Dabrowska z jednej strony,

z drugiej strony

w rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym zgodnie z
przepisami art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (tj. Dz. U. 2018 roku, poz.
1986 ze zm.) zostata zawarta umowa o nastgpujacej tresci:

§1

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania zadania pn.
,UPORZADKOWANIE GOSPODARKI WODNO-SCIEKOWE)
NA TERENIE AGLOMERACII LUBICZ” - czes¢ |



2. Przedmiot umowy obejmuje w szczego6lnosci nastgpujacy zakres prac:
KROBIA

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, odgalgzien bocznych kanalizacji sanitarnej, przewodu ttocznego wraz z
przepompownig $ciekow P1 w ul. Okraglej, Olszynowej, Olimpijskiej, Pod De¢bami, Cisowej, Osikowej,
Osiedlowej, Zytniej, Makowej, Poprzecznej w m Krobia (dz. nr 245/1, 127/2, 127/3, 132/5, 133/9, 143/1, 132/21,
133/26, 134/6, 134/21, 135/4, 136/6, 137/9, 138/4, 139/8, 139/5, 153/25, 126/31, 132/29, 133/25, 417, 413,
101/6, 100/7, 82/41, 88/1, 82/35, 82/48, 98/1, 418, 398, 133/24, 111/4, 110/6, 299/5, 109/4, 108/5, 107/5, 106/5,
105/8, 430) gm. Lubicz.

Inwestycja liniowa obejmuje budowg kanatow grawitacyjnych z rur PVC-U SN8 @ 200mm i @ 160mm
taczonych na uszczelki gumowe oraz przewodu tlocznego z rur PE-HD PN10 @ 75mm faczonych poprzez
zgrzewanie doczotowe. Przepompownia $ciekow musi posiada¢ zgodnosé z PN-EN 12050-1:2002

Proj. studnie kanalizacyjne rewizyjne wykona¢ nalezy z kregow zelbetowych & 1200mm zgodnie z PN-EN
1917:2004

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej zwigzana jest z wykonaniem n/w robot:

* budowa kanatéow z rur PVC-U SN8 o $rednicy @ 200mm L=2785,50m
budowa kanatow z rur PVC-U SN8 o $rednicy @ 160mm L=1029,00m
budowa przewodu ttocznego z rur PE-HD o $rednicy @ 75mm L=103,00m
budowa studni kanalizacyjnych, rewizyjnych dn. 1200mm — szt. 72
budowa przepompowni $ciekoéw sanitarnych P1 — 1kpl

Promocja projektu

Wykonanie tablic informacyjnych i pamigtkowych
Zgodnie z wlasciwymi przepisami w zakresie promocji projektow. Liczba tablic musi by¢ zgodna z przepisami.

3. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy w zakresie i w sposob okreslony w dokumentacji projektowej oraz
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz zgodnie z obowiazujacymi przepisami,
normami, sztukg budowlang, na podstawie oglgdzin terenu budowy oraz zgodnie z posiadanymi przez
Zamawiajacego decyzjami administracyjnymi. Wszelkie pomieszczenia i miejsca w ktorych prowadzone beda
prace winny by¢ doprowadzone do stanu umozliwiajacego uzytkowanie obiektu i pomieszczen.
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4. Wykonawca zobowiazuje si¢ zabezpieczy¢ teren budowy, a takze zapewni¢ warunki
bezpieczenstwa, tadu i porzadku na terenie budowy. Od daty protokolarnego
przejecia terenu budowy, az do chwili odbioru robot Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos$¢ na zasadach ogolnych za wszelkie szkody wynikte na tym terenie.

5. Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ oplacone ubezpieczenie od
odpowiedzialnosci cywilnej za szkody mogace wystapi¢ w zwiazku z
realizowaniem przedmiotu umowy na kwote 2 000 000,00 zi. Dokument ten
stanowi zalgcznik do umowy (polisa OC i dowéd wplaty). W przypadku, gdy
termin wazno$ci polisy OC uptywa przed terminem zakonczenia robdt objetych
niniejszym  postgpowaniem, wowczas Wykonawca zobowigzany jest do
przedstawienia Zamawiajacemu przedtuzonej polisy OC, przed uptywem waznosci,
o ktorej wyzej mowa, na wydtuzony okres realizacji zamowienia.

6. Wykonawca o$wiadcza, ze przed zlozeniem oferty zapoznat si¢ ze wszystkimi
warunkami lokalizacyjnymi, terenowymi i realizacyjnymi placu budowy
I uwzglednil je w wynagrodzeniu ryczattowym.

7. Jezeli w kosztorysie ofertowym nie zostaly ujete wszystkie niezb¢dne materialy i naktady
pracy lub zostaly ujete w innym rozmiarze, Wykonawca wykona przedmiot umowy w
zakresie okre$lonym w projekcie, jedynie stosujac materialy i rozwigzania techniczne
przyjete w przedmiarze robodt (zal. do SIWZ) jezeli w projekcie nie wskazano zadnych
materialdow lub rozwigzan technicznych (informujac Zamawiajacego o istniejacych
rozbieznos$ciach na piSmie co najmniej 3 dni przed planowanym przystgpieniem do prac
uzupetniajacych lub dodatkowych). Wykonawca nie moze wykona¢ prac uzupetniajacych i
dodatkowych bez uzyskania zgody Zamawiajacego. Zamawiajacy ma prawo nie wyrazi¢
zgody na wykonanie prac uzupetniajacych lub uzalezni¢ ich wykonanie od sporzadzenia
przez Wykonawce i Zamawiajacego protokotu koniecznosci, ktore zatacznikiem bedzie
zatwierdzony przez z Zamawiajacego kosztorysu obejmujacego zakres tych prac. W
przypadku wykonania tych prac bez zgody Zamawiajacego Wykonawcy nie przystuguje
wynagrodzenie za ich wykonanie.

8. Integralng cze¢$cig niniejszej umowy sa:

1) SIWZ wraz z dokumentacja projektowa oraz specyfikacja
techniczng wykonania i odbioru robot budowlanych,

2) oferta Wykonawcy wraz z oswiadczeniami i dokumentami ztozonymi wraz
Z oferta,

3) kosztorys ofertowy

4) polisa OC i dowod wptaty

5) harmonogram rzeczowo-finansowy podzielony na kwartaly

9. Zamawiajacy ustala nastepujaca hierarchi¢ waznosci dokumentow
przy rozstrzyganiu jakichkolwiek rozbieznosci w ich tresci:
1) Umowa,
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2) SIWZ — dokumentacja projektowa,

3) SIWZ - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych,

4) oferta Wykonawcy wraz z o$wiadczeniami i dokumentami ztozonymi wraz
z oferta.

10. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ przez Wykonawce
lub podwykonawce, przez caty okres realizacji przedmiotu zamowienia, osob
wykonujgcych wskazane ponizej czynno$ci zwigzane robotami budowlanymi w
trakcie realizacji przedmiotu zamoéwienia:
czynnosci fizyczne i obsluga maszyn przy robotach ziemnych sieci sanitarnych

11. W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiajacy uprawniony jest do
wykonywania czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania
przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o pracg¢ oso6b wykonujacych wskazane w ust. 10 czynno$ci. Zamawiajacy
uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) Zadania o$§wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania w/w
wymogoéw i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie
potwierdzenia spetniania w/w wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania przedmiotu umowy
lub w siedzibie Wykonawcy, zadawania pytan w szczegolnosci osobom
przebywajacym na terenie placu budowy.

12. W trakcie realizacji przedmiotu umowy na kazde wezwanie Zamawiajacego W
wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedlozy Zamawiajagcemu
wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace przez Wykonawce¢ lub podwykonawce osob wykonujacych
wskazane w ust. 10 czynnosci w trakcie realizacji przedmiotu umowy:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy 0 prace osdb wykonujacych czynno$ci, ktorych dotyczy wezwanie
Zamawiajacego. O$wiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne
okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynno$ci wykonujg osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osob, rodzaju umowy
0 prac¢ 1 wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do sktadania os§wiadczen
w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;

2)poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopi¢ umowy/uméw o prace osob wykonujacych w trakcie
realizacji przedmiotu umowy czynnos$ci, ktorych dotyczy ww. oswiadczenie
Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres
obowiazkow, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/umow powinna zostac
zanonimizowana w sposOb zapewniajacy ochrone danych osobowych
pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (tj. w szczegdlnosci bez adresow, nr PESEL pracownikow).
Informacje takie jak: imi¢, nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o
prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;
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14.

3) zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace oplacanie
przez Wykonawce lub podwykonawce skladek na ubezpieczenia
spoteczne 1 zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umow o prace
za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce¢ do ubezpieczen, zanonimizowang w sposOb zapewniajacy ochrong
danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych.

. Z tytulu niespelnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia

na podstawie umowy o pracg osob wykonujacych wskazane w ust 10 czynno$ci
Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce
kary umownej w wysokosci okreslonej w § 13 ust. 2 pkt 11 umowy. Nieztozenie
przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych przez
Zamawiajacego dowoddéw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane
bedzie réwniez jako niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b wykonujacych wskazane w ust. 10
czynnosci.

W przypadku uzasadnionych watpliwos$ci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajagcy moze zwrdcié si¢ o
przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy. W przypadku
ustalenia w wyniku tej kontroli, ze Wykonawca lub podwykonawca nie zatrudnia
na podstawie umowy o prac¢ osob wykonujacych wskazane w ust. 10 czynnosci
Zmawiajgcemu od Wykonawcy przystuguje kara umowna.

§ 2

. Przedmiot umowy zostanie wykonany przez Wykonawce z materialow, urzadzen

I przy pomocy sprzetu, ktory dostarczy Wykonawca.

Wszystkie materiaty budowlane muszg posiada¢ aktualne certyfikaty, Swiadectwa
jakosci, atesty itp. ktore nalezy dotaczy¢ do dokumentacji odbiorowe;j.

Gruz budowlany oraz inne materialty pochodzace z rozbidrek lub demontazu
powinny zosta¢ usuni¢te i wywiezione staraniem i na koszt Wykonawcy na
sktadowisko miejskie lub wykorzystane w sposob, ktéry nie bedzie zagrazaé
srodowisku naturalnemu.

§3

1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czgSci  robot  budowlanych

2.

podwykonawcom, z zastrzezeniem, ze Zamawiajacy moze zglosi¢ zastrzezenia do
projektu umowy lub nie zaakceptowaé umowy i zglosi¢ sprzeciw do umowy 0
podwykonawstwo niespetniajgcej wymagan wskazanych w niniejszej umowie oraz
moze ztozy¢ sprzeciw wobec wykonywania robdt przez podwykonawce.

Stosownie do art. 647" k.c. Zamawiajacy odpowiada solidarnie z Wykonawca za
zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z tytutu wykonanych przez niego
rob6t budowlanych, ktorych szczegdlowy przedmiot zostal zgloszony
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Zamawiajacemu przez Wykonawce lub podwykonawce przed przystapieniem do
wykonywania tych robdt, chyba ze w ciggu 30 dni od dnia dorgczenia
Zamawiajacemu zgloszenia Zamawiajacy ztozyl podwykonawcy 1 Wykonawcy
sprzeciw wobec wykonywania tych robot przez

podwykonawce. Zgloszenie, o ktérym mowa w ust. 2, nie jest wymagane, jezeli
Zamawiajacy 1 wykonawca okreslili w umowie, zawartej] w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci, szczegdtowy przedmiot robot budowlanych wykonywanych
przez oznaczonego podwykonawce. Zgloszenie oraz sprzeciw, o ktorych mowa w ust
2, wymagaja zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

3. Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajacemu projekt umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane wraz z cze¢$cig
dokumentacji dotyczacej wykonania robot okreslonych w projekcie umowy tacznie z
pisemnym zgloszeniem szczegdétowego przedmiotu robot, ktory ma wykonywac
podwykonawca.

Jezeli zgloszenie szczegdtowego przedmiotu robot, ktéry ma wykonywac
podwykonawca zostanie dokonane przez podwykonawce Iub  dalszego
podwykonawce to Wykonawca ma obowigzek dostarczenia Zamawiajagcemu
projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane wraz
z cz¢s$cig dokumentacji dotyczacej wykonania

robodt okreslonych w projekcie umowy w terminie 2 dni od otrzymania

wezwania od Zamawiajgcego.

4. Niezaleznie od obowigzkéow wynikajacych z postanowien zawartych w ust. 3
Wykonawca, jezeli zamierza zawrze¢ umoweg o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
majg by¢ roboty budowlane, a takze po uzyskaniu informacji od podwykonawcy o
zamiarze zawarcia umowy przez podwykonawce z dalszym podwykonawcg w trakcie
negocjacji z potencjalnym podwykonawca jest zobowiazany do przedlozenia
Zamawiajacemu projektu umowy, ktorej tres¢ jest zaakceptowana przez potencjalne
strony umowy. Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ do Zamawiajacego projekt
umowy wraz z cze$cig dokumentacji oraz o$wiadczenia potencjalnych stron umowy
(Wykonawcy i odpowiednio podwykonawcow i dalszych podwykonawcow, jezeli
bedzie to projekt umowy z dalszym podwykonawca) zawierajace zgod¢ na jej zawarcie
w taki sposdb, aby projekt umowy i o$wiadczenia dotarly do Zamawiajacego na 14 dni
przed planowanym terminem zawarcia umowy.

5. Wykonawca zobowigzany jest przedlozy¢ Zamawiajacemu poswiadczong za
zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane zawarta przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce w terminie 7 dni od ich zawarcia jednak nie pozniej niz w terminie
21 dni od dnia pisemnego zgloszenia Zamawiajagcemu szczegdtowego przedmiotu
tych robdt lub w terminie 18 dni od dnia otrzymania od Zamawiajgcego wezwania do
dostarczenia Zamawiajagcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane wraz z cze$cia dokumentacji dotyczacej
wykonania robot okreslonych w projekcie umowy.

6. Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od przedstawienia przez Wykonawce kompletu
dokumentow, w tym projektu umowy z podwykonawcg lub projektu umowy
podwykonawcy z dalszym podwykonawcg (itd.) nie zglosi na pismie zastrzezen, uwaza
si¢, ze wyrazil zgode na zawarcie umowy. Nie zgloszenie zastrzezen do
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projektu umowy o podwykonawstwo nie wyklucza zgtoszenia sprzeciwu wobec
wykonywania robot budowlanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

. Zamawiajacy odpowiada solidarnie z wykonawcg (generalnym wykonawcg) za zaptate
wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z tytulu wykonanych przez niego robot
budowlanych, ktérych szczegotowy przedmiot zostat zgloszony Zamawiajgcemu przez
wykonawce lub podwykonawce przed przystapieniem do wykonywania tych robot
jedynie w przypadku nie zgloszenia sprzeciwu w wymaganym terminie lub w
przypadku, gdy Zamawiajacy zlozy wyrazne i jednoznaczne pisemne o$wiadczenie o
przyjeciu odpowiedzialnosci solidarnej, po zapoznaniu si¢ z zawartg umowag
podwykonawstwo spelniajagca wymagania wskazane w niniejszej umowie. Wyrazenie
zgody przez Zamawiajgcego na zawarcie umowy zgodnie z przedlozonym projektem
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane nie rodzi
odpowiedzialnos$ci solidarnej Zamawiajgcego.

Strony wykluczaja mozliwo$¢ wyrazania zgody przez Zamawiajacego na przyjecie
odpowiedzialnosci solidarnej w sposob dorozumiany, w formie ustnej lub poprzez
inne zachowania lub czynnosci faktyczne Zamawiajacego.

. Postanowienia § 3 umowy stosuje si¢ odpowiednio do projektow umow i uméw z
dalszymi podwykonawcami a takze do projektow aneksow i anekséw do zawartych
umoéw z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami.

. Zamawiajacy ustala nastepujace wymagania dotyczace uméw o podwykonawstwo,
ktorych przedmiotem bedg roboty budowlane, ktorych niespeinienie spowoduje
zgloszenie zastrzezen lub sprzeciwu:

1) Zakres robot (przedmiot umowy) w umowie o podwykonawstwo musi miesci¢
si¢ w zakresie okreslonym w ofercie przez Wykonawce jako cze$¢ zamowienia,
ktorej wykonanie zamierza powierzy¢ podwykonawcom; Jakiekolwiek
postanowienia odnoszace si¢ do jakosci robdt nie moga przewidywac lub
dopuszcza¢ wykonania przedmiotu objetego umowa o podwykonawstwo w
jakos$ci gorszej niz w ramach niniejszej umowys;

2) Wynagrodzenie dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
musi by¢ wynagrodzeniem ryczattowym;

3) Wynagrodzenie nalezne na podstawie umoéw o podwykonawstwo nie moze by¢
wymagalne przed wykonaniem i odebraniem przedmiotu umowy przez
Wykonawce jezeli ma by¢ placone jednorazowo, jezeli ma by¢ ptacone w
czg$ciach musi odpowiada¢ procentowemu zaawansowaniu prac lub stanowi¢
wynagrodzenie za odpowiednig czg$¢ odebranych prac 1 nie moze byc
wymagalne przed potwierdzeniem wykonania prac (odpowiedniej czgséci). W
przypadku wynagrodzenia ptatnego jednorazowo termin wymagalnos$ci nie moze
by¢ pdzniejszy niz 45 dni przed terminem wymagalnosci naleznosci dla
Wykonawcy wynikajacej z faktury koncowej, z zastrzezeniem, ze z umowy 0
podwykonawstwo w takim przypadku musi wynika¢ obowigzek zaptaty przez
Wykonawce (i odpowiednio podwykonawce 1 dalszych podwykonawcoéw)
comiesiecznych zaliczek w poczet wynagrodzenia w wysokosci odpowiadajace;j
procentowemu zawansowaniu prac z terminem ptatnosci nie dtuzszym niz 14 dni
od dnia wystawienia odpowiedniej faktury. W przypadku wynagrodzen ptatnych
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w czg$ciach, termin wymagalno$ci poszczegélnych czgsci, z wyjatkiem
ostatniej, ktore nie moze wynosi¢ wigcej niz 5 % wynagrodzenia wynikajacego z
umowy o podwykonawstwo, nie moze by¢ pdzniejszy niz 45 dni przed terminem
wymagalnos$ci naleznosci dla Wykonawcy wynikajacej z faktury koncowej;

Suma wynagrodzen dla podwykonawcow i dalszych podwykonawcow robot
budowlanych oraz wykonawcow uméw o podwykonawstwo, ktorych
przedmiotem sa ustugi lub dostawy nie moze by¢ wigksza niz 75 %
wynagrodzenia dla Wykonawcy; Suma wynagrodzen dla podwykonawcow i
dalszych podwykonawcow robot budowlanych nie moze by¢ wicksza niz 75 %
wynagrodzenia dla Wykonawcy;

Kazda zmiana umowy z podwykonawca lub dalszym
podwykonawcg wymaga zgody Zamawiajgcego;

Przeniesienie wierzytelnosci (takze przysztych) przystugujacych podwykonawcy
wobec Wykonawcy lub Zamawiajacego, dalszemu podwykonawcy i kolejnym
podwykonawcom wobec podwykonawcy, Wykonawcy lub Zamawiajacego
wymaga zgody Zamawiajacego;

Jakiekolwiek wierzytelnosci przystlugujace Wykonawcy (i odpowiednio
podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy) wobec podwykonawcy (i
odpowiednio dalszych podwykonawcow), w tym w szczegdlnosci wierzytelno$ci
z tytulu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, za korzystanie z placu
budowy, pomieszczen, urzadzen lub energii musza by¢ wcze$niej wymagalne
niz wierzytelno$¢ o zaplate wynagrodzenia dla podwykonawcy i beda potracane
w pierwszej kolejnosci z wierzytelnoscia o =zaptate wynagrodzenia dla
podwykonawcy. W przypadku zatrzymywania przez Wykonawce jakichkolwiek
kwot z naleznosci przyslugujacych podwykonawcy z tytutu wynagrodzenia
nastgpowac bedzie odnowienie tj. Wykonawca po spetnieniu warunkéw bedzie
zobowigzany do zwrotu kwoty zatrzymanej, a zobowigzanie do zaptaty
wynagrodzenia w tej czg$ci wygasnie, w efekcie Zamawiajacy bedzie zwolniony
z zaplaty kwoty odpowiadajacej kwocie zatrzymanej przez Wykonawce
(odpowiednie postanowienia muszg si¢ znalez¢ takze w umowach
podwykonawcow z dalszymi podwykonawcami.);

Przedmiot umowy wykonywany przez wykonawce lub dalszego podwykonawce
musi by¢ okreslony doktadnie 1 wyczerpujaco tj. co najmniej poprzez wskazanie
zakresu w dokumentacji lub projekcie i odpowiednie oznaczenie na
odpowiednim egzemplarzu oraz opis i wyszczegdlnienie prac;

Termin wykonania przedmiotu umowy dla podwykonawcy i odpowiednio dla
dalszego podwykonawcy nie moze by¢ pdzniejszy niz termin zakonczenia
przedmiotu umowy okre§lony w niniejszej umowie pomie¢dzy Zamawiajacym a
Wykonawca;

Termin wymagalno$ci roszczenia o zaptate wynagrodzenia (lub ktorejkolwiek czesci
wynagrodzenia) dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie moze by¢
pozniejszy niz 14 dni od dokonania odbioru koncowego calego przedmiotu umowy
przez Zamawiajacego (z zastrzezeniem wymagania wskazanego w pkt .3);
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11) Termin zaptaty wynagrodzenia dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
nie moze by¢ dluzszy niz 14 dni od otrzymania faktury lub rachunku przez
odpowiednio wykonawce lub podwykonawce;

12) W przypadku stosowania przez wykonawce w umowach z podwykonawcami
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy W postaci zatrzymania
odpowiedniej kwoty z nalezno$ci wynikajacej z faktury, w umowach musi
znalez¢ si¢ postanowienie, ze na skutek zatrzymania dochodzi do odnowienia i
wygasa roszczenie 0 zaptate wynagrodzenia w czgéci zatrzymanej, a powstaje
roszczenie o zaplate kwoty zabezpieczenia,

13) Odbidr koncowy robot wykonanych w ramach umowy o podwykonawstwo musi
by¢ wczesniejszy niz zgtoszenie do odbioru robdt dokonane przez Wykonawce;

14) Przedtozona kopia umowy o podwykonawstwo nie moze rézni¢ si¢ od
zaakceptowanego projektu;

15) Wynagrodzenie wynikajace z umowy o podwykonawstwo nie moze byé
wygorowane, tj. w szczegOlnosci wynagrodzenie dla podwykonawcy (i
odpowiednio dalszego podwykonawcy) nie moze by¢ wyzsze o wigcej niz 5 %
od wynagrodzenia za t¢ czg¢$¢ prac jaka odpowiednio nalezy si¢ Wykonawcy
zgodnie z umowa [w tym celu wysoko$¢ wynagrodzenia dla Wykonawcy za t¢
czg$¢ prac moze by¢ ustalona przez Zamawiajgcego oraz danych z przedmiaru
roboét (jezeli przedmiar byt zalaczony jako material pomocniczy do SIWZ), badz
w inny uzasadniony sposob];

16) na podwykonawcg i dalszego podwykonawce musi zosta¢ natozony obowigzek
przedkiadania 1facznie ze zgloszeniem Zamawiajagcemu szczegdtowego
przedmiotu robdt budowlanych, ktéore maja wykonywac dalsi podwykonawcy
takze projektow umow o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane wraz z cze$cia dokumentacji dotyczacej wykonania robdt
okreslonych w projekcie umowy oraz zgodami na ich zawarcie odpowiednio
wykonawcy i podwykonawcy oraz obowigzek sktadania projektow umow i
poswiadczonych kopii zawartych uméw 1 innych dokumentéw na zadanie
Zamawiajacego w terminie 2 dni od otrzymania zgdania od Zamawiajacego;

17) umowy o podwykonawstwo muszg zawiera¢ wymagania dotyczagce uméw o
dalsze podwykonawstwo, ktorych przedmiotem begda roboty budowlane, ktorych
niespetnienie spowoduje zgloszenie sprzeciwu przez Zamawiajgcego o tresci
odpowiadajgcej wymaganiom wskazanym w niniejszej umowie.

10. Nieprzedtozenie projektu umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem beda
roboty budowlane lub nieprzedtozenie umowy o podwykonawstwo w terminach
wynikajacych z niniejszej umowy lub przedlozenie umowy w terminie ale nie
spetniajacej wymagan wynikajacych z niniejszej umowy stanowig niezalezne
przyczyny ztozenia sprzeciwu.
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11. Wykonawca zobowigzany jest przedktada¢ Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od
zawarcia poswiadczone za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartych umoéw o
podwykonawstwo, (takze tych zawartych przez podwykonawcow z dalszymi
podwykonawcami oraz umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy
lub ustugi) oraz ich zmiany. Zamawiajacy ma prawo zgtosi¢ sprzeciw do umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, i do jej zmian w
terminie 14 dni od dnia otrzymania ich poswiadczonych kopii.

12. Wykonawca, w terminach co 3 tygodnie od zawarcia umowy, zobowigzany jest do
przedktadania raportu Zamawiajacemu (w trybie okreslonym w § 16) ,
zawierajacego informacje czy Wykonawca zawart lub zamierza zawrze¢ umowe z
podwykonawca/podwykonawcami i czy podwykonawca/podwykonawcy
zawarl/zawarli lub zamierzaja zawrze¢ umoweg z dalszym podwykonawca.

13. Obowiazek, o ktorym mowa w ust. 12 dotyczy uméw o podwykonawstwo, ktérych
przedmiotem s3 roboty budowlane oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych
przedmiotem sg dostawy lub ustugi o wartosci rownej lub wiekszej niz 0,5 %
warto$ci niniejszej umowy (wynagrodzenia ryczattowego), a jezeli tak obliczona
warto$¢ bedzie wyzsza niz 50.000,00 zt netto — to 0 wartosci rownej lub wigkszej niz
50.000,00 zt netto.

14. Raport powinien zawiera¢ co najmnie;j:
1) date¢ zawarcia lub przewidywang dat¢ zawarcia umowy,
2) dane stron umowy,
3) przedmiot umowy,
4) informacj¢ dotyczacg wynagrodzenia w tym jego wysokos$ci (netto i brutto) i czy
zostalo zaptacone,
z tym, ze dane do raportu winny uwzglednia¢ co najmniej dane z tabeli
wynagrodzenia ryczattowego jezeli jest wymagana/ harmonogramu rzeczowo-
finansowego jezeli jest wymagany /protokotu z przerobu do faktury przej$ciowe;.

15. Zamawiajacy co najmniej do uptywu terminu przedawnienia ewentualnych roszczen
z tej umowy badZz z umoéw o podwykonawstwo jest uprawniony (ale nie
zobowigzany) do zgdania od Wykonawcy wszelkich dodatkowych informacji poza
uzyskanymi z raportdéw oraz wszelkich niezbgdnych oswiadczen, dokumentdéw
pozwalajacych ustali¢ zasadno$¢ lub  wysoko$¢ ewentualnych roszczen
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow,

W tym w szczegolnosci umow, protokotow odbioru, potwierdzen
zaplaty, korespondencji itp.

16. Przedlozenie raportu nie zwalnia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy z zadnego z obowigzkoéw wynikajacych z umowy lub przepisow
prawa. Przedlozenie raportu nie zwalnia w szczeg6lnosci z obowigzku przediozenia
projektéw uméw o podwykonawstwo 1 poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem
kopii umow o podwykonawstwo.

§4
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Terminy realizacji przedmiotu umowy ustala si¢ nastepujaco:

- rozpoczecie: z dniem zawarcia umowy
- zakonczenie: nie pozniej niz 31/10/2019r.

§5
Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:
1. przekazanie Wykonawcy placu budowy na podstawie protokotu przekazania, nie
pézniej niz w ciggu 30 dni nastepnych od dnia zawarcia umowy (z wylgczeniem
sob6t 1 dni wolnych od pracy w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o
dniach wolnych od pracy (Dz.U. z 2015 r. poz. 90);
wskazanie terenu pod zaplecze budowy;
zapewnienie nadzoru inwestorskiego;
odebranie wykonanych robot zrealizowanych zgodnie z umowa;
zaptata umdéwionego wynagrodzenia.

aRrwd

§6
Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy m.in.:
1. projekt, przygotowanie i organizacja placu budowy, w tym wykonanie
szczelnego ogrodzenia placu budowy z elementow nieprzezroczystych;

2. wykonanie przedmiotu okre§lonego w § 1 niniejszej umowy zgodnie z
obowigzujacymi normami, zasadami wiedzy i sztuki budowlanej;

3. zapewnienie i przeprowadzenie prob, sprawdzen i rozruchu instalacji i urzadzen;

4. wykonanie przedmiotu umowy przy pomocy oséb posiadajacych odpowiednie
kwalifikacje, przeszkolonych w zakresie przepisoéw bhp i przeciwpozarowych oraz
wyposazonych w odpowiedni sprzet 1 narzgdzia;

zapewnienie nadzoru technicznego nad realizowanym zadaniem, nadzor

nad personelem

w zakresie porzadku i1 dyscypliny, w szczeg6lnosci zapewnienie stalej obecnosci na
placu budowy w czasie prowadzonych rob6t budowlanych osoby kierujace;j,
koordynujacej 1 nadzorujacej pracg pracownikow Wykonawcy lub innych oséb
wykonujacych czynnosci na placu budowy. Wykonawca pisemnie poinformuje
Zamawiajacego o wyznaczeniu takiej osoby lub 0sob, podajac ich imiona i1 nazwiska
niezwlocznie po ich wyznaczeniu lub niezwlocznie po dokonanej zmianie;

6. opracowanie i zapewnienie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
w trakcie prowadzenia robot budowlanych;

7. zrealizowanie wlasnym kosztem i staraniem obiektow tymczasowego
zaplecza budowy,
wykonanie zasilania elektrycznego i zaopatrzenia w media placu budowy
wraz z podlicznikami;

8. informowanie inspektora nadzoru o problemach i okolicznosciach mogacych
wplyna¢ na jako$¢ robdt oraz opdznienie terminu zakonczenia przedmiotu umowys;
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9. ponoszenie odpowiedzialno$ci wobec 0sob trzecich za wszelkie szkody
spowodowane w zwigzku z prowadzonymi robotami i na placu budowy;

10. sporzadzenie dokumentacji budowlanej powykonawczej na
odbior koncowy zadania;

11. ustanowienie kierownika budowy i kierownikéw robot branzowych;

12. wszelkie optaty zwigzane z realizacjg zadania.
§7

1. W zakresie wykonywania przedmiotu robot niniejszej umowy Inspektorami
nadzoru z ramienia Zamawiajgcego beda 0soby wskazane przez Zamawiajacego.

2. Wykonawca jest zobowigzany stosowac si¢ do wszystkich polecen i
instrukcji inspektora nadzoru, dotyczacych prawidtowosci wykonywania
przedmiotu zamowienia.

3. Zamawiajacy ma prawo wskaza¢ dodatkowe osoby w celu kontroli przedmiotu
umowy, a Wykonawca ma prawo 1 obowigzek udostepni¢ tym osobom teren budowy
oraz wszelka dokumentacj¢ przedmiotu umowy.

4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zadania z odpowiednim wyprzedzeniem od
Wykonawcy dokumentacji warsztatowej na wybrane elementy przedmiotu
zamdwienia przygotowywane przez Wykonawce poza placem budowy (takie jak np.
prefabrykaty, elementy wyposazenia technicznego i inne), do zatwierdzenia przez
Zamawiajacego przed ich wbudowaniem. Nieprzedtozenie zadanej dokumentacji
warsztatowej skutkowaé bedzie nieodebraniem przez Zamawiajacego przedmiotu
umowy.

§8

1. Ustala si¢ wynagrodzenie ryczaltowe Wykonawcy zgodnie z ceng ofertowg w
WYSOKOSCI e zt brutto (stownie:

........................................... ), Z zastrzezeniem ust. 2 Wynagrodzenie
zawiera podatek VAT.

2. Dopuszcza si¢ fakturowanie czeSciowe zgodnie z protokolem odbioru
wykonanych robot. Po wykonaniu zakresu robdt nastepuje protokolarne
odebranie robot (protokét odbioru i przekazania do uzytku
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Rozliczenie za wykonane roboty odbywac si¢ bedzie na podstawie faktur
przejSciowych wystawianych co kwartat i faktury koncowej. Suma naleznosci z faktur
przejsciowych nie moze przekroczy¢ 90% kwoty wynagrodzenia okreslonego w ust. 1,
z zastrzezeniem ust. 11, z tym, ze bedzie stosowane to z ograniczen, ktére bedzie
powodowato obowigzek wystawienia faktur na nizszg kwotg.

Wykonawca ma obowigzek nie czeSciej niz co kwartal przedstawiaé
Zamawiajacemu protokot robot czesciowych potwierdzajacy procentowy zakres
wykonanych robodt (Stanowigcy podstawg do wystawienia faktury przejSciowe;j
/faktury koncowej), ktory musi zawiera¢ co najmniej nastepujace dane:
- jaki zakres prac i1 za jakg kwote (netto i brutto) wykonat Wykonawca do

dnia sporzadzenia protokotu.
Protokot robot czgsciowych dla swej wazno$ci musi by¢ potwierdzony
przez Wykonawceg i inspektora nadzoru.

Protokoly robdt czesciowych wykonawca przedstawia z rozbiciem na miesigce.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce czesci robot podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom, ktorzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajacego
umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem s3 roboty budowlane oraz
podwykonawcom, ktorzy zawarli przedtozone Zamawiajagcemu umowy o
podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi (o ktérych mowa w
art. 143 b ust. 8 ustawy pzp), Wykonawca ma obowigzek co kwartat przedstawiac
Zamawiajacemu protokot robot czeSciowych, o ktorym mowa w ust. 4
(rozszerzony), potwierdzajacy procentowy zakres wykonanych robdt (stanowiacy
podstawa do wystawienia faktury przejsciowej /faktury koncowej), ktory musi
zawiera¢ co najmniej nastepujace dane:
- jaki zakres prac 1 za jaka kwote (netto i brutto) wykonat Wykonawca do

dnia sporzadzenia protokotu,
- jaki zakres prac 1 za jakg kwote (netto 1 brutto) wykonat

(lub dostarczyt) konkretny

Podwykonawca/dalszy Podwykonawca do dnia sporzadzenia protokotu.
Protokoét robot czgsciowy rozszerzony dla swej wazno$ci musi by¢ potwierdzony
przez Wykonawce, Podwykonawce/dalszego Podwykonawce 1 inspektora
nadzoru. Wykonawca ma obowigzek przedktadania Zamawiajgcemu protokotu
robot czesciowych rozszerzonego poczawszy od miesigca nastepnego po
miesigcu, w ktorym Wykonawca zawarl umowe z podwykonawca, o ktorym
mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ustgpu.

Wykonawca moze wystawi¢ pierwszg fakture przejsciowa nie wcezesniej
anizeli by to wynikato ze ztozonej oferty.

Wykonawca moze wystawi¢ pierwszg fakture przejsciowa na kwote nie wigksza niz
kwota wynikajgca z protokotu robot czesciowych lub protokotu robdt czesciowych
rozszerzonego za okres od dnia zawarcia umowy do dnia sporzadzenia protokotu.
Kolejng fakture przejsciowa Wykonawca moze wystawi¢ na kwot¢ wynikajaca z
protokotu robot czesciowych za okres od dnia sporzadzenia poprzedniego protokotu do
dnia sporzadzenia nastgpnego protokotu robdt czesciowych (w drugiej fakturze
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10.

przejsciowej Wykonawca uwzgledni kwote wynikajaca z pierwszego
protokotu robot czesciowych niezafakturowana w pierwszej fakturze).

Podstawg do wystawienia przez Wykonawce faktury przejsciowej bedzie protokot
odbioru robot potwierdzajacy procentowy zakres wykonanych robot podpisany
przez inspektora nadzoru oraz oswiadczenia, o ktorych mowa w ust. 12, a takze
wywiazanie si¢ przez Wykonawce z natozonych obowigzkow okreslonych w
umowie, o ktorych mowa w § 3 ust. 12-17, potwierdzone przez Zamawiajgcego.
Warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego zaliczki w poczet wynagrodzenia na
podstawie drugiej i nastepnych faktur przejsciowych jest przedstawienie dowodu
zaptaty =~ wymagalnego  wynagrodzenia  podwykonawcom i1  dalszym
podwykonawcom, ktorych mowa w art. 143 ¢ ust. 1 ustawy pzp, bioragcym udziat w
realizacji czesci zamoOwienia, za ktorg zaliczka zostata wyptacona.

Wynagrodzenie (pomniejszone w szczegdlnosci o zaptacone zaliczki) wyptacone
bedzie na podstawie faktury koncowej w przypadku wykonania obowigzkéw przez
Wykonawce zgodnie z umowa. Podstawa do wystawienia faktury koficowej bedzie
protokoét odbioru zadania inwestycyjnego (zwany dalej ,,protokotem koncowym™)
bezusterkowy, o ktorym mowa w § 10 ust. 6, podpisany przez inspektora nadzoru i
komisje dokonujacej odbioru, ktorego zatacznikiem bedzie odpowiednio koncowy
protokot robot czesciowych lub koncowy protokot robot czgsciowych rozszerzony
oraz o$wiadczenia, o ktorych mowa w ust. 12, a takze wywigzanie si¢ przez
Wykonawce z natozonych obowigzkoéw okreslonych w umowie, o ktorych mowa w
§ 3 wust. 12-17, potwierdzone przez Zamawiajacego. Do faktury koncowej
Wykonawca zobowiazany jest dolaczy¢ kserokopi¢ protokolu koncowego
bezusterkowego.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce czesci robot podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom, ktérzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajgcego
umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane oraz
podwykonawcom, ktorzy zawarli przedtozone Zamawiajagcemu umowy o
podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi (o ktérych mowa w
art. 143 b ust. 8 ustawy pzp), Wykonawca, niezaleznie od obowiazkow wskazanych
wyzej, przedtozy Zamawiajacemu, przed terminem platnosci kazdej faktury
(przejsciowej lub koncowej), dowdd dokonania zaptaty kwoty odpowiadajacej
wynagrodzeniu podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow wskazanych w
protokole robot czg¢$ciowych bedacym podstawa do wystawienia tej faktury.

W przypadku nieprzedtozenia dowodu zaptaty (o$wiadczenia podwykonawcy o
otrzymaniu zaptaty) wynagrodzenia, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym,
Zamawiajacy moze wstrzymaé zaptate kwoty odpowiadajacej kwocie
wynagrodzenia dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, ktore nie zostato
im zaptacone, do dnia otrzymania dowodu =zaplaty tego wynagrodzenia.
Wstrzymanie platnosci nie powoduje powstania opdznienia po  stronie
Zamawiajacego.

Wykonawca moze upowazni¢ Zamawiajacego (w drodze pisemnego polecenia
dokonania przekazu) do dokonania zaptaty odpowiedniej czg$ci naleznosci z
faktury przejsciowej lub koncowej na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy. Z chwila zaptaty wskazanej w przekazie kwoty na rzecz
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy wygasnie roszczenie Wykonawcy
wobec Zamawiajacego w odpowiedniej czesci.
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11. W przypadku powierzenia przez Wykonawce czes$ci robot podwykonawcom lub dalszym

12.

podwykonawcom, ktérzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajagcego umowy o
podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane oraz podwykonawcom,
ktorzy zawarli przedlozone Zamawiajagcemu umowy o podwykonawstwo, ktorych
przedmiotem sg dostawy lub ustugi (o ktorych mowa w art. 143 b ust. 8 ustawy pzp),
suma naleznosci z faktur przejsciowych (zaliczek) dla Wykonawcy nie moze by¢ wyzsza
niz kwota stanowigca 90 % cato$ci wynagrodzenia okre$lonego w ust. 1, pomniejszonego
0 sum¢ kwot pelnych ryczaltowych wynagrodzen (netto plus VAT) dla podwykonawcow
(takze niewymagalnych), wynikajacych z umow o podwykonawstwo 1aczacych
podwykonawcow z Wykonawca (i odpowiednio podwykonawcow z dalszymi
podwykonawcami), a nie zaptaconych podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.

Obowiagzkiem Wykonawcy jest dotaczenie do kazdej faktury przedkladanej
Zamawiajagcemu  o$wiadczen  Podwykonawcy i odpowiednio  dalszych
podwykonawcéw (wraz z kopiami wszystkich dokumentow wymienionych w
o$wiadczeniu) potwierdzonych przez Wykonawce o stanie rozliczen Wykonawcy z
Podwykonawca (i odpowiednio Wykonawcy, podwykonawcy z dalszymi
podwykonawcami) co najmniej o tresci:

e AR
Gmina Lubicz

ul. Torunska 21
87-162 Lubicz

Dziatajgc W IMIENIU ..o e e et et e e e e e e (PeENQ
nazwa
podwykonawcy), ul. ...............; NIP ..................... oSwiadczam:
1) jako Podwykonawca zadania dotyczqgcego ............................ jestem wykonawcg
robot budowlanych w szczegolnosci robot ...... ................. i qgczy mnie z
(Wykonawcg) jedynie umowa z dnia .............. V. AV .............. Umowy ta

2)

nie zostata zmieniona.

zgodnie z umowgq, o ktorejf mowa w pkt 1 nalezne Podwykonawcy wynagrodzenie od

Wykonawcy wynosi fgcznie ....................zt (w...... z{ netto plus ... ..... podatek
VAT,

podatnikiem podatku VAT jest ................cc...........). Z tej kwoty:

Wykonawca zapltacit Podwykonawcy:

- na podstawie faktury .....................kwotg ........... Zwdniu ............

- na podstawie faktury ......................kwoteg ........... zZtwdniu ...........

- na podstawie faktury ...............  kwoteg ........... Zdwdniu .............
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b. pozostata do zapiaty ngdzy Wykonawcg a Podwykonawcg kwota ..

zi, z tego kwota .. e e ...zl jest wymagalna (termin zapiaty uplynql
)natomlast kwota ..............cc....... jest
nzewymagalna (termin piatnoscz to . e et et et as s s s s as as s aae aeeaaeaaeaes)
C. (ewentualnie) kwota .................... zl jest sporna miedzy Wykonawcq a

Podwykonawcq i kwota ta jest nalezna zdaniem Podwykonawcy na podstawie
v

PrZVSTUGUIE Z EVIUTU .. oo oe s ee e et e e e e e e e e
d.

3) odnosnie faktow przedstawionych w pkt 2 przedktadam wszystkie
dokumenty w odpisach w tym w szczegdlnosci:

a. Faktury nr.. TR AU

b. Protokoly odbloru z dma e ZdRIA T .

C. Oswiadczenia Wykonawcyz dma ST A

d. Oswiadczenia podwykonawcy z a’ma ST A

€. oswiadczenia dalszego podwykonawcy z dnia ............ [ .......... potwierdzajgce

otrzymanie wymagalnych naleznosci z wyszczegolnieniem co najmniej naleznosci,
nr faktury, terminu wymagalnosci, terminu otrzymania zapftaty.
f.  (inny ewentualny dowdd zaptaty wymagalnych naleznosci dla podwykonawcéw /
dalszych podwykonawcow) ... ..........ccccceeeveie e escee e e

g.
Podwykonawca .. .
Wykonawca - PotW|erdzam stan faktycznyl
prawny

L

badz o$wiadczenie Wykonawcy o braku podwykonawcow 1 odpowiednio dalszych
podwykonawcow.

Brak zgodnego z prawda oswiadczenia o ktorym mowa w ust. 12 z kompletem
dokumentow, a takze niewywigzanie si¢ przez Wykonawce z natlozonych obowigzkow
okreslonych w umowie, o ktérych mowa w § 3 ust. 12-16, stanowi podstawg do
wstrzymania ptatno$ci na rzecz Wykonawcy. Wstrzymanie platnos$ci nie powoduje
powstania opoOznienia po stronie Zamawiajagcego w zaptacie wynagrodzenia (lub
zaliczki), a termin na zaplate biegnie od dnia otrzymania o$wiadczenia, jezeli brak
o$wiadczenia z kompletem dokumentow byt jedyna podstawa wstrzymania ptatnosci.

13. Zamawiajacy, o ile bedzie ponosit odpowiedzialno$¢ za zaptate wynagrodzenia dla
Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, dokona bezposredniej zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowana przez Zamawiajgcego umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub, ktéry zawart
przedtozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
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14.

15.

16.

17.

18.

a)

dostawy lub ustugi (spetniajaca warunki okre$lone w niniejszej umowie lub
przepisach

prawa) w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, Podwykonawce Ilub dalszego podwykonawce. Zaptata przez
Zamawiajacego wynagrodzenia, o ktorym mowa w zdaniu poprzedzajacym, nastapi
w terminie 30 dni od otrzymania zadania zaptaty wraz z fakturg lub rachunkiem i
dokumentami uzasadniajagcymi zasadnos$¢ i wysoko$¢ zadania.

Zamawiajacy jest ponadto uprawniony do dokonania zaplaty calosci lub czesci
wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy (odpowiednio dalszego podwykonawcy) takze
bez zgloszenia tego zadania przez uprawnionego, w tym takze wynagrodzenia
ustalonego na podstawie danych zawartych w protokotach robét czesciowych oraz do
zadania od Wykonawcy, Podwykonawcy, dalszych podwykonawcow wszelkich
dokumentow i informacji uzasadniajgcych zasadnos¢ i wysokos¢ wynagrodzenia dla
Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

W przypadku dokonania przez Zamawiajgcego zaptaty na rzecz Podwykonawcy (lub
dalszego podwykonawcy) jakiejkolwiek czgsci wynagrodzenia, Wykonawca zwrdci
Zamawiajacemu calg zaptacong Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy kwote
(w tym obejmujaca ewentualne odsetki i inne naleznosci) i1 zaptaci dodatkowo odsetki
liczone, jak za opdznienie w zaptacie naleznosci cywilnych, od dnia zaptaty na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy do dnia zwrotu tej kwoty
Zamawiajacemu oraz pokryje wszelkie koszty z tym zwigzane tj. w szczegdlnosci
koszty pozyskania pieniedzy, przekazania, korespondencji, obstugi prawne;.

Zamawiajacy moze potraci¢ swoja wierzytelnos¢ wzgledem Wykonawcy z
dowolnej wierzytelnosci Wykonawcy w szczegdlnosci z wierzytelnosci o zaptate
wynagrodzenia (takze niewymagalnej).

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy nalezno$¢ wynikajaca z wystawionej faktury
w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury.

W przypadku konieczno$ci wykonania ewentualnych robot dodatkowych nie
objetych zamowieniem podstawowym, prac niemozliwych do przewidzenia albo
prac polegajacych na powtdrzeniu podobnych robot budowlanych, ustug lub dostaw,
Wykonawcy bedzie mogto by¢ powierzone ich wykonanie na podstawie
odpowiednio zmiany umowy lub na podstawie odrgbnej umowy. Uzgadnianie
miegdzy stronami wynagrodzenia za wykonanie ewentualnych robo6t dodatkowych
nie objetych zaméwieniem podstawowym, prac niemozliwych do przewidzenia albo
prac polegajacych na powtdrzeniu podobnych robdt budowlanych, ustug lub dostaw,
a takze pomniejszanie wynagrodzenia w przypadku rezygnacji z czgsci robot,
odbywac si¢ bedzie wg zasad okreslonych ponize;j:

uzgadnianie migdzy stronami wynagrodzenia za wykonanie ewentualnych robot
dodatkowych nie objetych zamowieniem podstawowym, prac niemozliwych do
przewidzenia albo prac polegajacych na powtorzeniu podobnych robot budowlanych,
ustug lub dostaw odbywa¢ si¢ bedzie na podstawie negocjacji stron, lecz
wynagrodzenie to nie bedzie wigksze niz ustalone w oparciu o czynniki cenotworcze,
ktorych zastosowanie pozwolitoby uzyska¢ wynagrodzenie ryczattowe wskazane w ust.
1 za caly przedmiot umowy, z zastrzezeniem jednak, ze wysoko$¢ czynnikow
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cenotworczych nie moze by¢ wigksza niz stawki/kwoty zastosowane w zlozonej
ofercie.

b) uzgadnianie migdzy stronami pomniejszenia wynagrodzenia okreslonego w ust. 1
w przypadku rezygnacji z czg¢sci robot odbywac si¢ bedzie na podstawie
negocjacji stron, lecz kwota pomniejszenia wynagrodzenia nie bedzie mniejsza niz
ustalona w oparciu o czynniki cenotworcze, ktorych zastosowanie pozwolitoby
uzyska¢ wynagrodzenie ryczaltowe wskazane w ust. 1 za caty przedmiot umowy,
z zastrzezeniem jednak, ze wysokos$¢ czynnikow cenotwodrczych nie moze by¢
mniejsza niz: stawki/kwoty zastosowane w ztozonej ofercie.

19. Przelew wierzytelnosci przyshugujacych Wykonawcy Iub podwykonawcom
wynikajacych z umowy wymaga zgody Zamawiajacego. Projekt umowy przelewu
Wykonawca lub podwykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu w
celu umozliwienia wniesienia uwag. W przypadku dokonania przelewu
wierzytelnosci w tym wierzytelnosSci przysziej] (w szczegodlnosci przelewu na
zabezpieczenie) Zamawiajacy bedzie mogt potraci¢c dowolng swojg wierzytelnosé
przystugujaca mu wobec zbywcy wierzytelnosci (Wykonawcy lub podwykonawcy)
wymagalng przed wymagalnoscia lub w dniu wymagalno$ci zbytej wierzytelnosci z
wierzytelnoscig przelang. Zamawiajacy bedzie mogl potraci¢ wierzytelnosé
przyslugujaca mu wobec zbywcy nawet, gdy wierzytelno$¢ Zamawiajacego
powstanie lub stanie si¢ wymagalna po uzyskaniu informacji o dokonanym
przelewie. Postanowienia niniejszego ustepu dotycza takze wierzytelnosci z tytulu
kar umownych, odszkodowan naleznych Zamawiajacemu od Wykonawcy lub
podwykonawcy. Wykonawca umiesci odpowiednie postanowienia w umowach z

ewentualnymi podwykonawcami lub nabywcami wierzytelnosci.

20. Zamawiajacy po uprzednim odebraniu od Wykonawcy pisemnych wyjasnien, w

przypadku stwierdzenia, ze Wykonawca pozostaje w zwloce ze spelnieniem
jakiegokolwiek §wiadczenia pieni¢znego na rzecz osob trzecich np. Podwykonawcy
albo spelnia przestanki do wystgpienia z wnioskiem o ogtoszenie upadtosci, moze
zada¢ udzielenia przez Wykonawce (w calosci na jego koszt) nieodwotlalnej
gwarancji zaptaty (spelniajacej wymagania o jakich mowa w art. 649! i nast. k.c) na
rzecz Podwykonawcy w celu zabezpieczenia terminowej zaptaty wynagrodzenia
naleznego od Wykonawcy na rzecz Podwykonawcy (i odpowiednio dalszego
podwykonawcy) oraz dostarczenia Zamawiajagcemu kopii (oryginat do wgladu)

udzielonej gwarancji zaptaty w terminie 45 dni od dnia otrzymania zadania.
21. Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiedniej zmianie w przypadku zmiany

powszechnie obowigzujgcych w tym zakresie przepisow dotyczacych podatku
VAT.

§9

Zamawiajacemu w trakcie trwania umowy jednak nie pdzniej niz do 31.10.2019 r.
przyshuguje prawo zmniejszenia zakresu robot (umowne prawo odstgpienia od czesci

umowy) i pomniejszenia wynagrodzenia o kwote wyliczong zgodnie z postanowieniami
§ 8 ust. 18. W takich wypadkach Wykonawcy nie przystuguja kary umowne okreslone w
§ 13 niniejszej umowy oraz stosuje si¢ odpowiednio postanowienia § 14 pkt 4 umowy.
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§ 10

1. Odbioér koncowy przedmiotu umowy przeprowadzony zostanie w ciggu 14 dni od
dnia pisemnego zgloszenia gotowosci do odbioru koncowego i przekazania
niezbednych dokumentéw. Zamawiajacy nie jest zobowigzany do przyjmowania
czgsciowo wykonanych robot i nie jest zobowigzany do zaptaty za cze$ciowo
wykonane roboty jezeli nie wynikajg one z zapisow SIWZ oraz ztozonej oferty.

2. Za dzien zakonczenia realizacji, o ktorym mowa w § 4 strony uznawac¢ beda dzien
zgtoszenia gotowosci do odbioru koncowego, jezeli w trakcie odbioru nie zostang
stwierdzone wady uniemozliwiajace uzytkowanie albo wady istotne, z tym ze:

1)

2)

za wady uniemozliwiajagce uzytkowanie 1 wady istotne uznaje si¢ W
szczegolnosci wykonanie jakichkolwiek czgsci robot niezgodnie z dokumentacja
projektowa lub specyfikacja techniczng wykonania 1 odbioru robdt budowlanych
lub jakimikolwiek postanowieniami umowy, ktérych naprawienie trwatoby
dluzej niz 14 dni lub wymagatoby wykonywania rob6t uniemozliwiajacych
korzystanie z obiektu lub jego czesci oraz wykonanie przedmiotu umowy
niezgodnie z postanowieniami § 1 ust. 4;

stwierdzenie wad uniemozliwiajacych uzytkowanie albo wad istotnych w trakcie
odbioru uznane bedzie za niewykonanie przedmiotu umowy w terminie mimo
zgloszenia gotowos$ci do odbioru w terminie, o ktdrym mowa w § 4,

7 zastrzezeniem ust. 8.

3. Ponadto Zamawiajacemu przystuguja nastgpujace uprawnienia:

1)

2)

3)

4)

5)

jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia w terminie nie dluzszym niz 14 dni,
Zamawiajacy moze dokona¢ odbioru przedmiotu umowy, uznajac za dzien
zakonczenia wykonania przedmiotu umowy dzien zgloszenia gotowosci do
odbioru koncowego,

jezeli Wykonawca w trakcie odbioru deklarowatl, Ze usunie wade i nie dochowat
14 dniowego terminu nawet w przypadku podpisania protokotu koncowego,
strony przyjmuja, ze Zamawiajacy ma prawo uznac, iz do odbioru nie doszto i
Zamawiajacy ma prawo albo odmowi¢ dokonania odbioru do czasu usunigcia
wady w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, albo obnizy¢ odpowiednio
wynagrodzenie, albo od umowy odstapic,

jezeli wady nadajg si¢ do usunig¢cia Zamawiajacy moze
odmoéwi¢ dokonania odbioru do czasu ich usuniecia,

jezeli wady sg istotne 1 nie dadza si¢ usunac¢ lub z okoliczno$ci wynika, ze

Wykonawca nie usunie ich w terminie 14 dni, Zamawiajacy moze
od umowy odstapié,

jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia lub usuni¢cie ich trwatoby lub
trwa dhuzej niz

14 dni lub ich usunigcie wymagatoby nadmiernych kosztow, Zamawiajacy
moze:
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a) obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie, jezeli wady sa nieistotne i umozliwiaja
korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem lub jezeli wady
polegaja na naruszeniu wymagan zawartych w § 1 ust. 4;

b) wedlug swego wyboru, albo odstgpi¢ od umowy, albo odmoéwié

dokonania odbioru
I zada¢ wykonania cato$ci lub czeéci przedmiotu umowy po raz
drugi; z zastrzezeniem ust. 8.

4. Strony przyjmuja za dzien wykonania umowy:

- dzien zgloszenia przedmiotu umowy do odbioru w przypadku dokonania
odbioru bez
zastrzezen, lub

- dzien zgloszenia przedmiotu umowy do odbioru w przypadku usuniecia wad w
terminie nie

dtuzszym niz 14 dni, lub

- dzien zgloszenia do odbioru poprawionego przedmiotu umowy w
przypadku odmowy

- dokonania odbioru z powodu istnienia wad nadajacych si¢ do usuniecia, lub

- dzien zgtoszenia do odbioru ponownie wykonanego przedmiotu umowy w
przypadku odmowy

- dokonania odbioru z powodu istnienia wad nie nadajacych si¢ do

usunigcia, z zastrzezeniem ust. 8.

5. Za protokot koncowy bezusterkowy uznaje sie:
- protok6t koncowy nie zawierajacy wyspecyfikowanych wad, lub
- protok6t koncowy, w ktorym potwierdzono
usuniecie wszystkich wyspecyfikowanych wad.

6. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na sprawdzeniu ich ilosci i
jakosci 1 nie stanowi podstawy wystawiania faktur.

7. Zamawiajacy zastrzega wyznaczenie dluzszego technicznie uzasadnionego terminu
na usuni¢cie wad przedmiotu umowy. Wowczas do postanowien umowy z tym
zwigzanych bedzie miat zastosowanie nowy wyznaczony przez Zamawiajacego w
drodze jednostronnego o$wiadczenia termin.

o

Strony ustalaja, ze do czasu przejecia wykonanego obiektu objetego przedmiotem
umowy przez Zamawiajacego i uzytkownika, nie p6zniej jednak niz 30 dni od
potwierdzenia przez Zamawiajacego przy udziale uzytkownika usunigcia przez
Wykonawce wszystkich wad przedmiotu umowy, Wykonawca zabezpiecza tenze
obiekt i ponosi wszelkie koszty z tym zwigzane (m.in. optaty za dozor, media itp.).

§11

=

Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji na wykonany przedmiot
umowy. Termin gwarancji wynosi ......... miesiace- liczy si¢ zarowno dla robot
budowlanych jak i dla urzadzen wbudowanych/zamontowanych przez
Wykonawce - od dnia dokonania bezusterkowego odbioru koncowego
przedmiotu umowy, z zastrzezeniem ust. 5.
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2. Wykonawca udziela Zamawiajacemu r¢ekojmi na wykonany przedmiot umowy
Termin rekojmi wynosi 5 lat - liczy si¢ zarowno dla robot budowlanych jak i dla
urzadzen wbudowanych/zamontowanych przez Wykonawce - od dnia dokonania
bezusterkowego odbioru koncowego przedmiotu umowy.

3. W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji lub r¢kojmi wad lub usterek,
Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce na pismie w terminie 3 miesi¢cy od
ich wykrycia. Wykonawca zobowigzany jest usung¢ wady lub usterki (ujawnione
w okresie gwarancji lub rekojmi) w terminie 14 dni od otrzymania zgloszenia lub
innym technicznie uzasadnionym terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.
Wykonawca jest zobowigzany do poinformowania Zamawiajgcego na pismie O
fakcie usunigcia powyzszych wad/usterek, z podaniem terminu ich usunigcia.
Usuniecie wad/usterek, o ktorych mowa powyzej zostanie potwierdzone
»protokotem usunigcia wad/usterek”, podpisanym przez Zamawiajacego, przy
udziale uzytkownika, w terminie 14 dni od poinformowania przez Wykonawce
Zamawiajacego o usunieciu wad/usterek. Zbadanie przedmiotu umowy w trakcie
odbioru i nie wykrycie wad w momencie badania w trakcie odbioru nie pozbawia
Zamawiajacego uprawnien z rekojmi nawet, gdy wykrycie wady bylo mozliwe w
trakcie odbioru a do wykrycia wady doszto pozniej. Jezeli wada fizyczna zostata
stwierdzona przed uptywem roku od dnia odbioru, domniemywa si¢, ze wada lub
jej przyczyna istniata w chwili przej$cia niebezpieczenstwa na Zamawiajacego.

4. W przypadku nieusuni¢cia wad lub usterek w ustalonym terminie, Zamawiajacy moze
naliczy¢ karg umowng zgodnie z § 13 niniejszej umowy oraz powierzy¢ usunigcie wad
osobie trzeciej na koszt Wykonawcy. Uprawnienie powyzsze nie pozbawia
Zamawiajacego mozliwosci korzystania z innych uprawnien przewidzianych w
przepisach kodeksu cywilnego, takze przed zgtoszeniem zgdania dokonania naprawy.
Zamawiajacy w szczegolnosci moze w ramach uprawnien z gwarancji lub rekojmi
zada¢ wymiany wadliwych rzeczy np. dajacych si¢ odtaczy¢ od przedmiotu umowy,
urzadzen itp. na wolne od wad, a nadto, w ramach uprawnien z rekojmi, zlozy¢
oswiadczenie o obnizeniu wynagrodzenia albo o odstapieniu od umowy lub jej czesci.
Jezeli Zamawiajacy zadat wymiany rzeczy na wolng od wad lub usunigcia wady, bieg
rocznego terminu do ztozenia o§wiadczenia o odstgpieniu od umowy lub jej czesci albo
0 obnizeniu wynagrodzenia rozpoczyna si¢ z chwilg bezskutecznego uptywu terminu
do wymiany rzeczy lub usunigcia wady.

5. Dokumenty gwarancyjne Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ w dacie
odbioru koncowego zadania jako zatacznik do protokotu koncowego. W przypadku
niedostarczenia przez Wykonawce dokumentow gwarancyjnych na urzadzenia
wbudowane/zamontowane przez Wykonawce w tresci zgodnych z postanowieniami

ust. 1, termin gwarancji dla urzadzen wynosi¢ bedzie .......... miesi¢cy (zgodnie z
trescig oferty) od dnia dokonania bezusterkowego odbioru koncowego przedmiotu
umowy.

6. Okres gwarancji zostaje automatycznie przedluzony o czas naprawy.
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7. Za zgloszenie reklamacji uznaje si¢ moment otrzymania przez Wykonawce
zawiadomienia wystanego listem poleconym na adres korespondencyjny
Wykonawcy lub sporzadzenie adnotacji w protokole odbioru gwarancyjnego lub
dorgczenie o§wiadczenia w sposob okreslony w § 16 ust. 2.

Wykonawca zobowigzany jest uczestniczy¢ w odbiorze gwarancyjnym jezeli
Zamawiajgcy wyznaczy termin odbioru gwarancyjnego co najmniej z 14 dniowym
wyprzedzeniem na dzien przypadajacy w ostatnim miesigcu obowigzywania
gwarancji. W przypadku nieobecno$ci Wykonawcy Zamawiajacy jest uprawniony
samodzielnie sporzadzi¢ protokot odbioru gwarancyjnego.

W  przypadku zwotywania przez Zamawiajagcego okresowych przegladow
gwarancyjnych (w przypadku zaistnienia takiej potrzeby) Wykonawca ma prawo w
nich uczestniczy¢, w przypadku otrzymania zaproszenia od Zamawiajacego
dorgczonego w sposob okreslony w § 16 ust. 2, z co najmniej 7 dniowym
wyprzedzeniem od ustalonej daty przegladu.

8. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy réwniez po
okresie gwarancji jako$ci, jezeli Zamawiajacy zglosi reklamacj¢ Wykonawcy
przed uptywem okresu gwarancji jakosci lub w protokole odbioru gwarancyjnego.

9. Jezeli Wykonawca nie usuniec wad w terminie, to Zamawiajagcy moze zlecié
usuni¢cie wad osobie trzeciej na koszt Wykonawcy. W takim przypadku koszty
usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

10. Wszystkie koszty zwigzane z wykonywaniem napraw gwarancyjnych, w tym w
szczegolnosci koszty dojazdu do miejsca potozenia rzeczy, koszty transportu,
wbudowania czy zamiany rzeczy na wolng od wad oraz inne koszty zwigzane z
usunigciem wad czy usterek, ponosi w calosci Wykonawca.

11. Wszelkiego rodzaju ustugi serwisowe przeglady takze zwigzane z wymiang
ptynow, czgsci itp., od ktorych przeprowadzenia uzaleznione begdzie zachowanie
uprawnien z gwarancji beda wykonywane nieodptatnie przez Wykonawce.
Zamawiajacy nie traci uprawnien z tytulu gwarancji, nawet z przypadku
powierzenia wszelkich czynno$ci konserwacyjnych dowolnemu podmiotowi
wybranemu przez Zamawiajacego, jezeli Wykonawca odmowil wykonania lub
sfinansowania tych czynnos$ci w okresie gwarancji, a wykonanie tych czynnosci
Wykonawca zastrzegt dla siebie lub innego wskazanego przez siebie podmiotu.

12. Strony przyjmuja, ze niniejsza umowa zastepuje dokumenty gwarancyjne jezeli
Wykonawca nie dotagczyt w chwili odbioru koncowego dodatkowych dokumentow
gwarancyjnych. Postanowienia dodatkowych dokumentow gwarancyjnych
wystawionych przez Wykonawce niezgodne z niniejszg umowg lub chociazby
mniej korzystne dla Zamawiajacego nie beda miaty zastosowania.

13. Wregczenie Zamawiajagcemu gwarancji  producenta, ktéra moze zawieral
postanowienia odmienne, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzkoéw wynikajacych z
niniejszej umowy i udzielonej przez Wykonawce gwarancji.

§ 12
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1. Wykonawca wnidst do dnia podpisania umowy zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy w wysokosci 5% kwoty wynagrodzenia brutto, tj. w
KWOCIE tevvveninennnnnnns b2 R (11411 [T

2. Czg$¢ zabezpieczenia w wysokosci 70 % ustalonej kwoty zostanie zwrocona w ciaggu
30 dni od daty bezusterkowego odbioru koncowego zadania, natomiast pozostate 30
% zostanie zwrocone w ciggu 15 dni po uptywie okresu rekojmi.

§ 13

1. W przypadku, gdy =z przedtozonej Zamawiajacemu przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce kopii umowy 0 podwykonawstwo (lub
aneksu), ktorej przedmiotem beda dostawy lub ustugi wynika¢ bedzie termin zaptaty
wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dostarczenia wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku i Wykonawca nie doprowadzi do
zmiany umowy w terminie wskazanym przez Zamawiajagcego w wezwaniu, to
wowczas Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kar¢ umowna w wysokosci rownej
wynagrodzeniu wynikajacemu z zakwestionowanej umowy w terminie wskazanym
przez Zamawiajacego.

2. Zamawiajacy moze takze zagda¢ od Wykonawcy kar umownych za:
1) Opobznienie w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminu
okreslonego w § 4 w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto okre§lonego w § 8
ust. 1 za kazdy dzien op6znienia;

2) Opoznienie w usuni¢ciu wad stwierdzonych w okresie rekojmi i gwarancji w
wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1 za kazdy dzien
opoznienia liczony od dnia wyznaczonego na usunigcie wad;

3) Odstapienie od catosci lub niewykonanej czeSci umowy z przyczyn
zaleznych od Wykonawecy w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 8 ust.1;

4) Nieusuni¢cie wad nie zaliczonych do wad uniemozliwiajagcych uzytkowanie w
terminie 14 dni lub w dluzszym technicznie uzasadnionym terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego od ich wskazania w trakcie odbioru
koncowego przez Komisje¢ Odbiorow Zadan Inwestycyjnych 1 Remontow w
wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1 za kazdy dzien
opOznienia;

5) Opoznienie w zaptacie wynagrodzenia naleznego od Wykonawcy dla
podwykonawcy w wysokosci 0,2 % kwoty naleznego wynagrodzenia dla
podwykonawcy za kazdy dzien opdznienia;

6) Opodznienie w zaplacie wynagrodzenia naleznego od wykonawcy dalszemu
podwykonawcy i odpowiednio kolejnym dalszym podwykonawcom w
wysokosci 0,05% kwoty naleznego odpowiednio dalszemu podwykonawcy lub
kolejnemu dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia za kazdy dzien opdznienia;
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7) Brak zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego (niezaleznie od
kar przewidzianych w pkt 5 i 6) w wysokosci 10 % kwoty naleznego
wynagrodzenia podwykonawcy lub odpowiednio dalszemu podwykonawcy;

8) Nieprzedlozenie, w terminie wynikajagcym 2z niniejszej umowy, do
zaakceptowania Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 2 %
naleznego z tej umowy (lub zmiany) wynagrodzenia za kazdy przypadek
naruszenia (jezeli wykonawca lub dalszy wykonawca zawrze taka umowe);

9) Nieprzedtozenie, w terminie wynikajgcym z umowy, po$wiadczone] za
zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w
wysokosci 2% naleznego z tej umowy (lub jej zmiany) wynagrodzenia za kazdy
przypadek naruszenia;

10) Niespelnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na

podstawie umowy o pracg 0sob wykonujacych wskazane w § 1 ust. 10 umowy
czynnosci w wysokosci 1.000 zt za kazdy przypadek naruszenia. Nieztozenie przez
Wykonawce w  wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zagdanych przez
Zamawiajgcego dowodow w celu potwierdzenia spetienia przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane
bedzie réwniez jako niespelnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu

zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w ust.
10 czynnos$ci. Kara ta przystuguje takze w przypadku ustalenia w wyniku
kontroli przeprowadzonej przez uprawnione podmioty, ze Wykonawca lub
podwykonawca nie zatrudnia lub nie zatrudnial na podstawie umowy o prace
0s0b wykonujacych wskazane w ust. 10 czynnosci;

11) naruszenie postanowien § 6 pkt 5, polegajace na nieobecnosci na terenie placu
budowy osoby wyznaczonej, w wysokosci 500 zt za kazdy przypadek nieobecnosci (za
nieobecnos¢ w jednym dniu moze by¢ naliczona jedna kara).

3. Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego
na zasadach og6lnych.

4. Zamawiajacemu oprocz przypadkow okreslonych w przepisach kodeksu cywilnego
przystuguje prawo odstapienia od umowy takze w przypadku zwloki w wykonaniu
przedmiotu umowy dluzszej niz 30 dni.

§ 14

Oprocz wypadkow wymienionych w przepisach kodeksu cywilnego stronom do dnia
31/10/2019 r. przystuguje prawo odstgpienia od umowy lub jej niewykonanej czgsci w
nastepujacych sytuacjach:
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1. Zamawiajgcemu przyshuguje prawo do odstgpienia od umowy w przypadku, gdy:

1)

2)

3)
4)

5)

6)

7)

8)

9)

wystapi istotna zmiana okoliczno$ci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy,
chociazby cz¢$¢ majatku Wykonawcy zostanie zajeta w
postepowaniu egzekucyjnym, (kazde kolejne zajecie
stanowi niezalezng przestanke odstapienia),
Wykonawca nie rozpoczal robot bez uzasadnionych przyczyn oraz nie
kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie,
Wykonawca przerwat realizacje robot bez uzasadnienia i przerwa trwa dluzej niz
1 miesigc pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie,
Wykonawca nie przedstawit Zamawiajgcemu w terminie projektow umow o
podwykonawstwo lub nie przedstawit w terminie kopii umow o
podwykonawstwo lub nie przedstawil dokumentéw, o ktérych mowa w § 8 ust.
4,8 8ust. 5, § 8ust. 12 lub
§ 8 ust. 20,

Zajdzie konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang
przez Zamawiajagcego umowe¢ o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane lub podwykonawcy, ktory zawart przedlozong
Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi lub zajdzie konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume
wieksza niz 5% Wynagrodzenia ryczaltowego,

Wykonawca sktadat falszywe o§wiadczenia na przedktadanych Zamawiajagcemu
oswiadczeniach i dokumentach okre§lonych w umowie,

Wykonawca nie wykonuje przedmiotu zgodnie z postanowieniami umowy, w
szczegllnosci wykonuje przedmiot umowy niezgodnie z postanowieniami § 1 ust.

4 umowy,

Wykonawca w terminie wyznaczonym przez Zamawiajagcego nie zastepuje
podmiotu, z ktorego zdolnos$ci technicznych lub sytuacji ekonomicznej korzystat lub
Wykonawca nie zobowigzal si¢ do osobistego wykonania odpowiedniej czesci
zamoOwienia ( jezeli zajda okoliczno$ci wskazane w art. 22 a ust. 6 ustawy Pzp),

1.1. Odstapienie od umowy w przypadku wskazanym w punkcie 1 moze nastapi¢ w

terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach, w
przypadkach wskazanych w punktach 2, 5, 6, 7, 8, 9 — w terminie 90 dni od
powziecia wiadomosci, natomiast w przypadkach wskazanych w punktach 3 14 —
w terminie 30 dni od uptywu terminu wskazanego w wezwaniu na podjecie lub
zakonczenie robot.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy w szczegdlnosci, jezeli:

1) Zamawiajacy nie wywigzuje si¢ z obowiagzku zaptaty faktur mimo dodatkowego

wezwania w terminie 1 miesigca od uplywu terminu na zaptate faktur
okreslonego W niniejszej umowie,
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2) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, ze wobec zaistnienia nieprzewidzianych
okolicznosci nie bedzie mogt spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec
Wykonawcy.

3. Odstgpienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ wskazane przyczyny
odstgpienia.

4. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce 1 Zamawiajacego obcigzaja
obowiazki szczegotowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego nieodplatnie sporzadzi szczegoétowy protokdt inwentaryzacji
robot w toku na dzien odstagpienia od umowy,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym na koszt tej strony, ktora ponosi odpowiedzialnos¢ za
odstgpienie od umowy,

3) Wykonawca nieodptatnie sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji
lub urzadzen, ktore nie moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do
realizacji innych robdt nie objetych niniejszg umowa, jezeli odstgpienie
nastgpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

4) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot
przerwanych oraz robot zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy
nastgpito z przyczyn za ktére Wykonawca nie odpowiada,

5) Wykonawca na wtasny koszt w terminie 14 dni usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione.

5. Strony przyjmuja, ze przyczyny odstgpienia wymienione w § 14 pkt 1 ppkt. 2, 3, 4, 5,
6,7, 819 sg zalezne od Wykonawcy 1 Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za ich
zaistnienie.

§ 15
1. W przypadkach przewidzianych w umowie dopuszcza si¢ wprowadzenie zmian za
zgoda stron umowy.
2. Zmiany moga by¢ inicjowane przez Zamawiajacego lub przez Wykonawcg.
3. Dopuszczalne jest dokonanie zmian umowy:

1) jezeli zmiana umowy bedzie korzystna dla Zamawiajacego i dotyczy¢ bedzie:

a) zmiany technologii wykonawstwa w stosunku do przewidzianej
w dokumentacji projektowej;

b) zamiany materialow przewidzianych do wykonania rob6t w stosunku do
materiatdéw przewidzianych w dokumentacji projektowej;

c) mozliwosci powierzenia wykonania cz¢$ci robot podwykonawcy robot,
ktorych zakres nie zostat wskazany w ofercie przez Wykonawce jako
przeznaczony do wykonania przez podwykonawcow;

2) jezeli zmiana umowy dotyczy¢ bedzie zmiany terminu

wykonania przedmiotu zamowienia, ktoéra spowodowana bedzie :

a) wystgpieniem warunkow atmosferycznych, geologicznych,

archeologicznych, terenowych, w szczeg6lnosci:
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- klesk zywiotowych;

- warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajagcych prowadzenie robot
budowlanych, przeprowadzanie prob i sprawdzen, dokonywanie
odbioréw, w szczegodlnosci: temperatury powietrza ponizej 0,0 C, wiatr
uniemozliwiajgcy prace maszyn budowlanych, gwaltowne opady deszczu
(w tym oberwanie chmury), $niegu, gradobicie, burze z wytadowaniami
atmosferycznymi;

- warunkow atmosferycznych uniemozliwiajacych prowadzenie robot
budowlanych, przeprowadzanie préb i1 sprawdzen zgodnie z technologia
przewidziang przez producentow;

- niewypatéw i niewybuchow;

- wykopalisk archeologicznych;

- odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw
geologicznych (kategorie gruntu, kurzawka, glazy narzutowe, warunki
gruntowe itp.);

- odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow
terenowych, w szczegdlnosci istnienie podziemnych sieci, instalacji,
urzadzen lub nie zinwentaryzowanych obiektow budowlanych (bunkry,
fundamenty itp.);

wystapieniem nastepstw dziatania organdw administracji, ktore

w szczegblnosci dotyczy¢ beda:

- przekroczenia zakre$lonych przez prawo terminéw wydawania
przez organy administracji decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.

- odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyz;ji,
zezwolen, uzgodnien na skutek btedow w dokumentacji projektowej;

zaistnieniem uwarunkowan organizacyjno-technicznych, w szczegdlnosci
majacych miejsce w modernizowanych i remontowanych obiektach, gdzie
realizacja robot uwarunkowana jest przekazaniem frontu prac przez
uzytkownika, badz realizacji prac przez wigcej niz jednego wykonawce na
wspolnym placu budowy, a takze w przypadkach przerwania robot
objetych przedmiotem umowy na czas realizacji robot dodatkowych nie
objetych zamowieniem podstawowym prac niemozliwych do przewidzenia
albo prac polegajacych na powtdrzeniu podobnych robdt budowlanych,
ustug lub dostaw;

zaistnieniem uwarunkowan formalno-prawnych, w szczegdlnosci
dotyczacych wprowadzenia zmian do dokumentacji projektowej na etapie
wykonawstwa robot z przyczyn niezaleznych od obu stron;

e) wystgpieniem innych przyczyn zewnegtrznych niezaleznych  od

Zamawiajacego oraz od Wykonawcey skutkujacych niemozliwos$cia
prowadzenia prac, w szczegllnosci: brak mozliwosci dojazdu oraz
transportu materiatdw na teren

budowy spowodowany awariami,  remontami lub przebudowami drog
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dojazdowych, protesty mieszkancow, przerwy w
dostawie energii elektrycznej, wody, gazu;

f) wystgpieniem innych przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego,

ktore w szczegdlnosci dotyczy¢ beda:

- nieterminowego przekazania terenu budowy przez Zamawiajgcego;

- wstrzymania robdt przez Zamawiajacego;

- konieczno$ci usunigcia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji

projektowej;

- przedtuzajacej si¢ procedury wyboru oferty- powyzej 30 dni;
z zastrzezeniem, ze w przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okolicznosci
wymienionych powyzej termin wykonania umowy moze ulec odpowiedniemu
przedtuzeniu, o czas niezb¢dny do zakonczenia wykonywania jej przedmiotu w
sposob nalezyty, nie dtuzej jednak niz o okres trwania tych okolicznosci.;

3) jezeli zmiana umowy dotyczy¢ bedzie zmiany wysoko$ci
wynagrodzenia dla Wykonawcy, a spowodowana bedzie :

- zmiang terminu wykonania prac przez Wykonawce, jezeli zmiana terminu
wykonania prac spowoduje bezposrednio wzrost lub obnizenie kosztow
wykonania zamowienia po stronie Wykonawcy,

- zmiang stawki podatku VAT ( wynagrodzenie netto nie ulegnie zmianie );

4) jezeli zmiana umowy dotyczy¢ bedzie zmiany sktadu osobowego zespotu
inspektorow nadzoru inwestorskiego (zmiana ta wymaga jedynie dokonania
powiadomienia pisemnego Wykonawcy przez Zamawiajacego);

5) jezeli zmiana umowy spowodowana bedzie silg wyzsza
uniemozliwiajagcg wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ;

6) jezeli zmiana umowy dotyczy¢ bedzie zmiany sposobu rozliczania umowy lub
dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy na skutek zmian w zawartej
przez Zamawiajacego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych
dotyczacych realizacji projektu.

4. Jezeli zmiana umowy wymaga zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych, strona inicjujaca zmiang
przedstawi:

- projekt zamienny zawierajacy opis proponowanej zmiany wraz z informacja
o koniecznos$ci zmiany pozwolenia na budowe,
- przedmiar i niezbgdne rysunki.

5. Do kazdej propozycji zmiany, inicjujacy zmiang przedstawi:
- opis propozycji zmiany, w tym wptyw na terminy wykonania,
- uzasadnienie zmiany,
- obliczenia uzasadniajgce ewentualng zmiang wynagrodzenia.

§ 16
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1. Wszelkie zmiany i uzupelnienia niniejszej umowy oraz zatgcznikow, stanowigcych
integralng czegsci umowy dla swojej waznosci wymagaja pisemnego aneksu, z tym,
ze dla dokonania zmiany oséb wymienionych w § 7 wystarczy przestanie listem
poleconym za zwrotnym poswiadczeniem odbioru na adres Wykonawcy
oswiadczenia zawierajagcego dane nowych inspektorow nadzoru.

2. Wszelkie o$wiadczenia, uzgodnienia, powiadomienia, zadania stron beda
sporzadzane w jezyku polskim i beda doreczane listem poleconym, kurierem lub
osobiscie na adresy ponizej stron z zastrzezeniem, ze Strony moga takze doreczad
o$wiadczenia, uzgodnienia, powiadomienia, zgdania stron na adres e-mail lub fax. Ze
skutkiem na dzien wystania poczty e-mail lub faxu przez Strony pod warunkiem, ze
zostanie ona wystana do godziny 15.00 czasu polskiego w dniu roboczym (dni
tygodnia od poniedziatku do pigtku z wyjatkiem dni ustawowo wolnych od pracy) i
potwierdzona listem poleconym nadanym najpdzniej nastepnego dnia roboczego.

3. W przypadku nadania korespondencji na inny adres uwaza si¢, ze zostala ona
doreczona z chwilg dostarczenia na adres wymieniony w ust. 2.

4. Strony beda niezwlocznie informowaé o wszelkich zmianach adreséw/ e-maila i
numerdw faksu. Do momentu prawidtowego zawiadomienia o zmianie adresu/ e-
maila lub numeru faksu pisma wystane na dotychczasowy adres/ e-mail lub numer
faksu wymienione w ust. 2 bedg uznane za prawidtowo dorgczone.

5. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ przepisy
kodeksu cywilnego i prawa zamowien publicznych.

6. Rozstrzyganie sporé6w wyniktych przy wykonywaniu niniejszej umowy strony
zgodnie poddaja Sadowi wlasciwemu miejscowo dla Zamawiajacego.

7. Strony zgodnie przyjmuja, iz w przypadku odstgpienia od umowy strony wigzg jako
postanowienia odrebnej umowy postanowienia wymienione w § 13 ust. 2 pkt 3, ust.
3, ust. 4, ust. 5; § 14 pkt4; § 16; § 17.

§ 17

Umowa zostaje sporzadzona w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, 2 egzemplarze dla
Zamawiajacego, jeden dla Wykonawcy.

Integralng cze$¢ niniejszej umowy stanowi:

1) SIWZ wraz z dokumentacjg projektowg oraz specyfikacjg techniczng wykonania
i odbioru robot budowlanych,

2) oferta Wykonawcy wraz z oswiadczeniami i dokumentami ztozonymi wraz
zZ oferta,

3) kosztorys ofertowy

4) polisa OC i dowod wptaty

Strona 28



Fundusze i WOJEWODZTWO Unia Europejska

Europejskie % KUJAWSKO-POMORSKIE Europejski Fundusz

Program Regionalny - Rozwoju Regionalnego
5) harmonogram rzeczowo-finansowy podzielony na kwartaty

Zamawiajacy Wykonawca
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