Nazwa zadania Petnienie obowgzkéw inspektora nadzoru inwestorskiego robét byan
elektroenergetycznej podczas realizacji zadania,Bndowa
o$wietlenia gminnego vgminie Lubicz w 2025 ".

Dziat / Rozdziat / Paragraf
Warto §¢ umowy brutto
Data zakaiczenia umowy do zakaczenia realizacj odbioru kaicowegorob6t budowlanyc

UMOWA NR INW.272.......... 2025

NA SWIADCZENIE USLUG INSPEKTORA NADZORU ROBOT
ELEKTROENERGETYCZNYCH

Wdniu.............. roku w Lubiczu Dolnym pomgidzy:

Gming Lubicz, zwal w tekicie ,Zleceniodawg”,
reprezentowanprzez:

Wojta Gminy Lubicz — Marka Nicewicza

przy kontrasygnaci8karbnika Gminy Lubicz — Beaty Janickiej
zwanym dalej,Zleceniodawa” lub ,Zamawiaj acym”

................ wpisanym do z siedgib
NIP: , Regon: ........ccoiie.

zwanym dalej,Zleceniobiorca” lub ,Wykonawcg”
tacznie zwanymi dalej ,Stronami” lub z osobna ,Stgn

w rezultacie dokonania przez Zamaw@ggo wyboru oferty na podstawiéarzadzenia

Nr 0050.10.2021 Wdéjta Gminy Lubicz z dnia 4 luteg@021 r. w sprawie ustanowienia
w Urzedzie Gminy Lubicz regulaminu udzielania zamowi@ publicznych o wartcsci

do kwoty nizszej niz 130.000 z}

zostata zawarta Umowa o ngstijacej treci: zostata zawarta Umowa o ngstjacej treci:

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem niniejszej Umowy jestiadczenie przez Zleceniobigrastug, polegacych
na petnieniu obowzkédw odpowiednich dla samodzielnych funkcji w buddstwie
Inspektora Nadzoru Robdiranzy elektroenergetycznej, okreslonych ustaw Prawo
Budowlane oraz niniejaadJmowg podczas realizacji inwestycji pnBudowa oswietlenia
gminnego w gminie Lubicz w 2025 r.(dalej: Inwestycja)

2. SzczegOtowy zakres oraz sposob realizacji przedmiotowy okréla Prawo Budowlane
oraz ,Szczegotowy zakres oba@kdéw Zleceniobiorcy”, stanowcy Zatacznik nr 1
do niniejszej Umowy.

3. Zleceniobiorca éwiadcza,ze posiada odpowiednie uprawnienia przewidziane tawis
Prawo Budowlane w zakresie niedoym do petnienia funkcji inspektora nadzoru
w specjalnéci  inzynieryjnej  elektroenergetycznej.  Zleceniobiorca tdoszyt
Zleceniodawcy dokumenty potwierdzeg powysze Fatacznik nr 3 do niniejszej

Umowy).



. Zleceniobiorca bdzie petnit czynnéci nadzoru inwestorskiego zgodnie z obguijgcymi
przepisami prawa, w tym ustawy z dnia 7.07.19%rawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U.
2024, poz. 725, dalej ,Prawo budowlane”), Dokumeptdechniczig (obejmugca m.in.
dokumentagf projektows budowlanm 1 specyfikacje), warunkami technicznymi

I uzgodnieniami wydanymi przez gestoréw sieci omasadami wiedzy technicznej,
zwlaszcza w zakresie nieglnym do zabezpieczenia interesOw Zamayigo,

Z czstotliwoscig nadzoru na terenie placu budowy podczas realizabfpt danej braiy
Inspektor nadzoru inwestorskiego zobgmany jest do prowadzenia nadzoru na terenie
budowy w cestotliwosci niezlzdne] do zapewniania prawidtowej realizacji robot
budowalnych, w tym do bigcego dokonywania odbioréw robét zgtaszanych przez
kierownika budowy nie piniej niz w ciggu 24 godzin od dokonania takiego zgtoszenia.

. Zleceniobiorca éwiadcza,ze funkcg inspektora nadzoru inwestorskiego na czas trwania

niniejszej umowy petibedzie:

1) Inspektor brasy elektroenergetycznej — p. ....cceevvvvvnnnmn. posiadajcy/a uprawnienia
ONIreW. .ooveiiiiiiiieeeeees zdnia ....coeeeeeeinnnn,

. Podczas nieobecku jakiejkolwiek osoby funkcyjnej, wynikagej w szczegolniwi

z okresu wakacyjnego lub choroby, inspektor ma oboek zapewrd zastpstwo
krotkoterminowe, na caly okres nieobegrioosoby funkcyjnej dla unikacia opé&nien

w realizacji robot kontraktowych. Takie zgsstwo ledzie zaproponowane uprzednio
na pgmie wraz z CV do zaaprobowania przez Zamawmgo z wyprzedzeniem
co najmniej 7 dni roboczych od dnia planowanegemajzas¢pstwa.

. Zleceniobiorca udziela zgody na przetwarzanie darmmgobowych na potrzeby realizaciji
niniejszej Umowy oraz w celach archiwalny@afacznik nr 4 do Umowy).

§2
OKRES REALIZACJI | ZAANGA ZOWANIE

. Ustugi stanowjce przedmiot niniejszej Umowyells swiadczone w okresie od dnia
podpisania niniejszej umowy do terminu za&menia i odbioru kacowego robét
budowlanych oraz odbioru dokumentacji powykonawailej zadania, o ktéorym mowa
w 81 ust.1. Planowany termin wykonania robét to iésicy od podpisania umowy
z wykonawag robot. Niemniej termin ten nie ulec zmianie. W przypadku wydknia
realizacji rob6t Zleceniobiorcy niegtizie nalene dodatkowe wynagrodzenie.

. Zrealizowanie przez Zleceniobierprzedmiotu niniejszej Umowy zostanie potwierdzone
przez Zleceniodawcpoprzez podpisanie Protokotu Odbiorui€owego Ustugi. Wzor
Protokotu stanowiZatacznik nr 5 do niniejszej Umowy. Protokét Odbioru Ustug dla
swojej wanaosci wymagag podpisu Zamawiggego.

83
WYNAGRODZENIE | PLATNO SCI

. Wynagrodzenie ryczattowe Zleceniobiorcy za realiggowzedmiotu niniejszej Umowy
WYNOSI ....vnnn. zt brutto(stownie ztotych: .................. , -../100 ko)t

. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 pokrywa wseelkoszty Zleceniobiorcy
Zwigzane z wykonywaniem powierzonych ustugecznie z kosztami zakwaterowania
i srodkow transportu niezinych do terminowej i sprawnej realizacji ustugiykdnawca
nie mae zagdat podwyzszenia wynagrodzenia, chodiy w momencie zawarcia umowy

2



nie mona bylo przewidzieé rozmiaru lub kosztow ustug. To samo dotyczy
niedoszacowania, pomiytia oraz braku rozpoznania zakresu przedmiotu umowy

. Zleceniobiorca uprawniony jest do wystawienia faktkoncowej po kacowym odbiorze
ustugi nadzoru inwestorskiego, ktéry ngmst po zakdczeniu iodbiorze robot
budowlanych. Do faktury kawowej Zleceniobiorca zobowdany jest deajczy¢
zatwierdzony przez Zamawigjego Protokét Odbioru Ustugi z zestawieniem czygehno
zleconych do wykonania w danym okresie rozliczemiow zgodnie ze wzorem
stanowicym zahcznik nr 5 do umowy.

. Wynagrodzenie Wykonawcyetizie ptatne w terminie 30 dni ligg od daty dagczenia
Zamawiagcemu prawidtowo wystawionej faktury, przelewem oatio bankowe wskazane
przez Wykonawe. Podstaw wystawienia faktury jest Protokot Odbioru Ustug.

. Faktura wystawiana przez Zleceniobigroprocz elementow okslenych w ustawie
0 podatku od towardw i ustug, musi zawiedane identyfikacyjne stron umowy:

« Nabywq@ jest: Gmina Lubicz, Lubicz Dolny ul. Tafgska 21, 87-162 Lubicz,
NIP: 8792617506.

* Odbiorg jest: Urad Gminy Lubicz, ul. Toraiska 21, 87-162 Lubicz Dolny

. Zleceniobiorca fwiadcza,ze wszystkie zobowrania podatkowe zawiegagic w kwocie
wynagrodzenia i ureguluje je we tawym Urzedzie Skarbowym.

. Zleceniobiorca poinformuje niezwilocznie Zleceniodaw o braku ptatngci
w wymagalnym terminie, nie gaiej niz w ciggu 2 dni od uptywu terminu ptatda.

§4
OBOWIAZKI WYKONAWCY

. Wykonawca jest zobowzany do przestrzegania i stosowania db obowjzujacych
wymogow prawa oraz norm brawych/technicznych w zakresie bezpiatst/a pracy,
ochrony zdrowia i ochrony przeciwgarowej, odnosgych s¢ do robét wykonywanych
w ramach niniejszej Umowy.

. Zleceniobiorca jest zobowdany do niezwiocznego poinformowania Zleceniodawcy
0 mapcym miejsce na terenie prowadzonych robot zdarzembezpiecznym m. in:
wypadku przy pracy, p@rze, awarii, czy innym miejscowym zageniu, wraz

Z pisemnym sprawozdaniem, ktOre zostanie gjgzane nazgdanie Zleceniodawcy.

. Szczegobtowy zakres oboyzkOw Zleceniobiorcy okida zahcznik nr 1.

85
DECYZJE WYMAGAJ ACE AKCEPTACJI ZLECENIODAWCY

. Wykonawca swiadczic ustugi nadzoru inwestorskiego w ramach niniejsgepowy,
zobowhpzuje s¢ do uzyskania pisemnej zgody Zamawiaigo w zakresie wszelkich decyzji
skutkupcych podwyszeniem kosztu realizacji robot dla Zamawdéago, zmiag
harmonogramu robét budowlanych lub gegich inny skutek prawny.

. Wykonawca bdzie odpowiedzialny finansowo za peidj w imieniu Zamawiajcego
decyzje skutkujce podwyszeniem kosztu realizacji robét dla Zamawdéago, zmiag
harmonogramu robo6t budowlanych lub geg inny skutek prawny, o ile uprzednio nie
zostaly na @imie przez Zamawiafego potwierdzone. Povigzy zapis nie stanowi



ograniczenia uprawnteinspektora nadzoru inwestorskiego przewidzianychanv 26
Prawa Budowlanego. Koszt poniesiony przez Zamagggjo powstaty na skutek decyzji
Wykonawcy, niezatwierdzonych uprzednio przez Zarageego Wykonawca zaptaci
Zamawiagcemu w terminie 14 dni od daty wezwania go do zwigth kosztow.

§6
ROZWI AZANIE UMOWY

. Zamawiajcemu przystuguje prawo odpienia od Umowy w nagbujacych
okolicznaciach:

1) w razie wysipienia istotnej zmiany okoliczdoi powodujcej, ze wykonanie
umowy nie ley w interesie publicznym, czego nie ana byto przewidziéw chwili
zawarcia umowy, Zamawigy maze na kadym etapie realizacji odgii¢
od umowy w terminie 30 dni od powzia wiadomdci o tych okolicznéciach,

2) zostanie wszeze posgpowanie sdowe, egzekucyjne lub inne pegsbwanie,
W ocenie Zamawigfego mogce mie€ negatywny wptyw na realizacprzedmiotu
umowy,

3) jezeli Wykonawca nie przyspit do wykonywania przedmiotu umowy bez
uzasadnionej przyczyny lub nie kontynuuje ich pominvezwania przez
Zamawiajcego ztaonego na pimie lub opdnienie wykonywaniu przedmiotu
umowy jest dtasze nk 14 dni,

4) gdy Zleceniobiorca nie wypetnia obakdéw wynikapcych z niniejszej Umowy
lub w razacy sposob narusza jej warunki;

5) ujawnienia zaistnienia korupcji przy wykonywaniunigjszej Umowy.

6) innych okolicznéciach wskazanych w umowie.

. Odstpienie od umowy powinno nagli¢ w formie pisemnej pod rygorem niesvesci
w terminie 10 dni od dnia powgiia przez stropodstpujaca wiedzy o zdarzeniudolacym
podstavy odsgpienia jeeli z umowy nie wynika inny termin i powinno zawaér
uzasadnienie.

. W przypadku rozwjzania Umowy Zleceniobiorca otrzyma wynagrodzenie pzace
faktycznie wykonane do dnia rozygania Umowy w wysokgi proporcjonalnej do liczby
dni $wiadczonych ustug.

. W kazdym przypadku odspienia od niniejszej Umowy Wykonawca:

1) zobowhzany jest do spogrzenia protokotu z wykonania przez niego obmakow
wynikajacych z niniejszej umowy i przedstawienia go Zamayeemu do akceptacii;

2) niezwiocznie po odspieniu od Umowy, nie pniej jednak nt w ciggu 5 dni, wyda
protokolarnie Zamawiagemu wszelkie dokumenty i przedmioty znajahe s¢ w jego
dyspozycji, w zwazku z wykonywaniem niniejszej Umowy, a stanged wiasnéé
Zamawiajcego.

§7
KARY UMOWNE | ROSZCZENIA ODSZKODOWAWCZE

. Strony zastrzegajprawo naliczania kar umownych za niewykonanie hibnaleyte
wykonanie Umowy.

. Wykonawca zaptaci Zamawiggemu kag umowryg:



1) w przypadku niewykonania przez Zleceniobiorobowigzkéw okrélonych
w zataczniku nr 1:

O w wysokaci 0,5% wynagrodzenia brutto wl@wego dla danego zadania
wskazanego odpowiednio w 8§ 3 ust. 1 pkt 1 Iub 2,
po jednokrotnym uprzednim pisemnym upomnieniu przéeceniodawe
za pierwszy przypadek niewykonania obgeikiu,

0O w wysokaci 1,5% wynagrodzenia brutto wlawego dla danego zadania
wskazanego odpowiednio w § 3 ust. 1 pkt 1 lub Raaly kolejny przypadek
niewykonania obowizku.

2) podicia jakichkolwiek zobowjzan lub czynndci w imieniu Zamawiajcego bez
uzyskania zatwierdzenia Zamawdieggo w wysokéci 1% wynagrodzenia brutto
wiasciwego dla danego zadania wskazanego odpowiedr§dBwust. 1 pkt 1 lub 2 za
kazde naruszenie,

3) odsypienie przez Zamawiggego od umowy z przyczyn Agcych po  stronie
Wykonawcy w wysokéci 20 % wynagrodzenia okilenego w § 3 ust. 1 umowy.

3. Zadanie kary umownej nie wyklucza uprawhieZamawiajcego do dochodzenia
odszkodowania uzupetnigiego na zasadach ogolnych.

4. taczna maksymalna wysokbkar umownych, jakie Zamawigly maze natay¢ z tytutdw
okreslonych w § 7 ust. 1 pkt 1-3 wynosi 30 % wynagrodadrutto, o ktorym mowa w 83
ust. 1 umowy.

5. Strony ustala, ze kary umowne przewidziane w niniejszej umowie gu@Ene lgda
z wystawionej przez Wykonawdaktury, a gdyby okazatoeto niemaliwe Wykonawca
zobowhzany jest do zaptaty kar na rachunek Zamawego w cigu 7 dni od dnia
otrzymania noty obgieniowe].

88
ODPOWIEDZIALNO SC | UBEZPIECZENIE

1. Wykonawca jest zobowkany do pokrycia kosztow usgnia wad lub nieprawidtowiei
powstatych w wyniku kidéw, uchybié badz nienaleytej starannéci w petnieniu
nadzoru inwestorskiego, bez prawa do wynagmoidzoraz ponosi odpowiedziakdo
za zaistniat szkod.

2. Zleceniobiorca ¢wiadcza, & jest ubezpieczony od odpowiedzialob cywilnej
w zakresie profesjonalnej dziatakod w ramach ubezpieczenia grupowego
w Okregowejlzbie Inzynierow.

§9
ZMIANA UMOWY
1. Strony przewiduyj mozliwo$¢ dokonania zmiany umowy, o ktorych mowa w @saich
uskpach.
Zmiany mog by¢ inicjowane przez obie Strony umowy,
Zmiany, o ktérych mowa w ust.1 powgj mog; dotyczy:

1) zmiany w kolejnéci i terminach wykonania ustugi,
2) zmiany 0s6b funkcyjnych Zleceniobiorcy,

4. Do kazdej propozycji zmiany, inicjucy zmiarg przedstawi:
1) opis propozycji zmiany, w tym wptyw na terminy wylania,
2) uzasadnienie zmiany,

wn



3) obliczenia uzasadnigie ewentualpzmiarg wynagrodzenia.

5. Zamawiajcy maze zagdat od Wykonawcy zmiany osoby wskazanej w 8 1 ugeZli
uzna, ze nie wykonuje ona swoich obaakéw wynikapcych z umowy w sposéb
nalezyty - po wczeéniejszym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do wykonywamaowy
w sposoéb naleyty.

6. W przypadku zmiany osoby wskazanejw § 1 ust. &yan@soba musi spetrdavymagania
okreslone dla danego stanowiska w Zapytaniu Ofertowym.

7. Wykonawca zobowzany jest zmiei osole wskazag w 8 1 ust. 5 zgodnie zzdaniem
Zamawiagcego w terminie wskazanym we wniosku Zamaggego.

8. Zamawiajcy zastrzega sobie prawo zmiany ktérejkolwiek zbosgrlacych personelem
Zamawiagcego wskazanych w 8§ 10 ust. 2. O dokonaniu zmiamgaviajcy powiadomi
na psmie Wykonawe na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana personelu
Zamawiajcego nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.

§10
POSTANOWIENIA KO NCOWE

1. Strony ustalaj, ze korespondengjw sprawach zapiséw umownychedg kierowa
na podane ponej adresy:

a) Adres Zleceniodawcy:

Urzad Gminy Lubicz

ul. Torwaska 21, 87-162 Lubicz Dolny

tel.: +48 56 621 21 98, +48 56 621 21 13, +4B3 999 878
e-mail:m.jarosz@lubicz.pj (kazdorazowo w kopii da.pruszynska@Iubicz.pl

b) Adres Zleceniobiorcy:

Korespondencja radzy Stronami dotyeca niniejszej Umowy miee by wykonywana przez
doreczenie na gimie, osobicie lub listem poleconym, kurierem, pogeiektronicza.

2. Osobami uprawnionymi do reprezentowania Zleceniayapodczas realizacji niniejszej
umowy .

- Dorota Pruszyska — Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju
- Marta Jarosz — Inspektor, Referat Inwestycji i Rogpw

kazdy z osobna.



W/w osoby uprawnione gs do podpisywania Protokotdbw Odebrania Ustug oraz
do wydawania polegezwigzanych z realizagjniniejszej Umowy.

3. Strony zobowjzujs sie wzajemnie do wykonania wazglem o0sOb przez siebie
zaangaowanych do realizacji zamowienia (niezalie od podstawy zatrudnienia), ktérych
dane ldg ujawnione w celu realizacji niniejszej Umowy obgrku informacyjnego
zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 Rozpgalizenia nr 679/2016 Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrongolo fizycznych w zwjzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobgo przeptywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w imieniu drydgsdrony.

4. Przy realizacji niniejszej Umowy majzastosowanie powszechnie obgujgce
przepisy prawa polskiego.

5. W sprawach nie uregulowanych niniggszmows map zastosowanie odpowiednie
przepisy, w tym Kodeksu cywilnego oraz przepisyaust Prawo budowlane.

6. Wszystkie spory wynikage z niniejszej Umowy, ktére nie mopdy¢ rozstrzygngte
polubownie, kda rozstrzygane przez ad@ powszechny wikziwy dla siedziby
Zamawiajcego.

7. Strony éwiadczaj, ze osoby podpisgge niniejsz umowe posiadaj uprawnienia do ich
reprezentacji i podpisania niniejszej umowy.

8. Zmiany niniejszej Umowy wymagaj zachowania formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

9. Umowe sporadzono w trzech jednobrzguych egzemplarzach: jeden otrzyma
Zleceniobiorca, dwa pozostaw aktach Zleceniodawcy.

8§11
ZAL ACZNIKI
Integralry czgs¢ Umowy stanowy:
Zafgcznik nr 1 — Szczegotowy Zakres obgrkow Zleceniobiorcy
Zakgcznik nr 2 — Oferta Wykonawcy,
Zafgcznik nr 3 — Uprawnienia budowlane $w&dczenie o cztonkostwie
w Izbie Inzynieréw Budownictwa
Zalgcznik nr 4 — Informacja RODO
Zafacznik nr 5 — Wz6r protokotu odbioru kcowego ustugi
Zalgcznik nr 6 — Dokumenty rejestrowe Zleceniobiorcy przypadku dziatalnii

gospodarczej / spétki prawa handlowego)

ZLECENIODAWCA ZLECENIOBIORCA



Zafgcznik nr 1 do Umowy niNW.272. .202% dnia......... 2025 .
SZCZEGOLOWY ZAKRES OBOWI AZKOW ZLECENIOBIORCY

Realizacja przez inspektorow nadzoru inwestorskiedmatapcego z ramienia
Zleceniobiorcy petnego zakresu czydcio okreslonych we widciwych przepisach
ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowldaks jednolity: Dz. U. 2024, poz.

725 zpdzn. zm., dalej: ,Prawo Budowlane”) oraz przepisacykenawczych do tej
ustawy oraz dodatkowych obagkéw wynikapcych z umowy, z cgstotliwoscia

nadzoru na terenie placu budowy, podczas realipalojit bragy dla ktérej petni funke

nadzoru, niezélng do zapewniania prawidiowej realizacji robo6t budbwah,

a w szczegolnai:

1) reprezentowanie Zleceniodawcy i Inwestora na budopwoprzez sprawowanie
kontroli zgodndci realizowanych robot i stosowanych materialtdwakuimentacj
projektows, warunkami umowy na wykonawstwo zawartej peaay Inwestorem
a wykonawg roboét obgtych nadzorem, jak rOéwnieobowizujagcymi przepisami
i Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej

2) sprawowania kontroli nad prawidtiodma prowadzenia dziennika budowy,slje
bedzie wymagany,

3) opiniowanie i zatwierdzanie wnioskdw materiatowygrzedstawianych przez
wykonawe pod wzgédem zgodnéci z dokumentagj techniczi, specyfikacjami
wykonania i odbioru robot,

4) kontrola i weryfikacja kompletrigi wnioskow materiatowych, tak pod wzgidem
tego czy dla wszystkich wbudowanych materiatéw shkidakie zostaty przedione
do zatwierdzenia i zatwierdzone,

5) sprawowania kontroli jakei wykonywanych robét, wbudowywanych materiatow
i urzadzen, a w szczegOlrimi zapobieganie zastosowaniu materiatow igdea
wadliwych lub niedopuszczonych do obrotu i stosaawanbudownictwie,

6) weryfikacja i potwierdzenie w formie S$wiadczenia wysfpienia niekorzystnych
warunkéw atmosferycznych, ktére uwgdhiagc zasady sztuki budowlanej
uniemaliwity prowadzenie robot w okresie ich wypbwania lub skutkowaty
brakiem maliwosci ich prowadzenia,

7) sprawdzania i odbioru robét budowlanych ulggggh zakryciu i/lub zanikagych,

8) uczestniczenia w przeprowadzanych prébach i oddiorachnicznych oraz kontrola
sporzdzonych w ich trakcie protokotow,

9) kontroli i sprawdzenia kompletda 1 prawidtowaci atestow i §wiadectw
materiatowych, kart wynikow badatestéw etc.,

10)opiniowanie wnioskdw generalnego wykonawcy Zadaniayborze réwnowanego
materiatu, gdy przewiduje to dokumentacja projektdub specyfikacja techniczna,

11)egzekwowanie od generalnego wykonawcy roboét stos@awazepisow dotyerych
ochronysrodowiska naturalnego oraz prowadzenia nadzorurpdnyczego. W tym
uzgadnianie lokalizacji baz, warsztatow, magazynékadowisk, ukopow i drog
dojazdowych na i wokét terenu budowy

12)sprawowania kontroli zgodsoi przebiegu robét z obowdujacym harmonogramem,

13)sprawowania kontroli iléci i wartasci wykonanych robdt, a w szczegohoo
sprawdzania obmiarow/przedmiaréw robot przedstayaglamprzez wykonawgcrobot



w kosztorysach, potwierdzaniadt i rodzaju wbudowywanych materiatéw, ydzen
I uzywanego sprgu oraz stanu wykonywanych prac,

14)opiniowanie kadej faktury wystawionej przez wykonagcrob6t na rzecz
Zamawiajcego pod wzgidem zgodnéci z umowvy. Jeli faktura obejmuje roboty
réznych bram, opinia lgdzie wydana przez wszystkich inspektoréw Bratorych
faktura dotyczy,

15)stawiennictwa na kale wezwanie Zleceniodawcy i/lub Inwestora i/lub moatu
wykonujgcego roboty olgite nadzorem inwestorskim,

16)powiadamiania Zleceniodawcy o wszystkich ujawnidnyoa placu budowy
niezinwentaryzowanych obiektach,

17)powiadamiania Zleceniodawcy o wszelkich niezgadrazh zauwzonych w trakcie
realizacji robo6t, w szczegolda odnoszacych sé do naruszania harmonogramu,
zastosowania nieodpowiednich materiatdw, technoldgb prowadzenia robot
w sposoOb powodagy podwyzszenie kosztow ich realizacji dla Zleceniodawcy,

18)przygotowywania i rekomendowania Zleceniodawcy paygji zmian wynikajcych
z realizacji Przedmiotu Umowy oraz kontrolowaniesa@dndci zgtaszanych
Zleceniodawcy przez Wykonaweobot dodatkowych, robot i rozgdan zamiennych,
a po ich zatwierdzeniu przez Zleceniodawadzorowanie ich wykonania,

19)uzyskania zgody Zleceniodawcy przed potm jakiejkolwiek decyzji w imieniu
Inwestora mogce] mig skutek finansowo-prawny. Powszy zapis nie stanowi
ograniczenia uprawnieinspektora nadzoru inwestorskiego przewidzianyciriw26
Prawa Budowlanego,

20)uczestniczenia w komisjach technicznych powotangohoceny lub rozstrzygania
problemow technicznych,

21)uczestniczenia w przeprowadzanych probach i odtiotechnicznych,

22)udziat w odbiorach robo6t wraz z podpisaniem protokodbioru czsciowego/
koncowego,

23)stwierdzania aktualnego stanu robot i ich gostna kade zagdanie Zleceniodawcy/
Inwestora,

24)biezacego potwierdzania wpisow dokonywanych dagobmiardw,
25)weryfikacja kosztorysoéw przedstawianych przez geinego wykonawg Zadania

pod wzgédem zgodnéci i poprawngci od strony merytorycznej i rachunkowej,
zatwierdzanie protokotéw odbioru robét,

26)sprawowania kontroli nad poprawdoy i kompletndcia dokumentacji odbiorowe;j
i powykonawcze] wraz z potwierdzeniem zmian, wddfja dokumentaciji
powykonawcze] przygotowanej przez wykonaweobot pod wzgldem jej
kompletndci i merytorycznej zawartgi, a naspnie dostarczenie jej Zamawjagmu
oraz dokumentacji zwranej z nadzorowan budows (tagcznie z pomiarami
geodezyjnymi naniesionymi na plany sytuacyjne) mnie ustalonej z Zamawigym

27)sprawowania kontroli nad przestrzeganiem przez mjpdc na placu budowy
wykonawcow robot olgiych nadzorem inwestorskim, oba&ujacych przepiséw
BHP w zakresie przewidzianym przez Prawo Budowldlee inspektora nadzoru
inwestorskiego oraz monitorowanie innych zagfo wyskpujacych na terenie
prowadzonych robot

28)wspotpracy z Kierownikiem Budowy danego obiektu wakiesie wypracowania
poprawnych rozwizan technicznych w czasie realizacji Przedmiotu Umowy.



1)
2)

3)

4)
5)

6)

7)

8)

9)

Ponadto obowdzki inspektorow nadzoru dzialgych z ramienia Zleceniobiorcy
obejmup:

udziat w spotkaniach koordynacyjnych,

udziat w czynnéciach kontrolnych wykonywanych na budowie przesagtne organy
panstwowe, samoeglowe, nadzoru budowanego itp.

ocena i weryfikacja propozycji robdét dodatkowychlul zamiennych i/lub
uzupetniagcych przedstawionych przez wykonawobot,

wspotprae z projektantami i specjalistami Zleceniodawcy;

prowadzenie niezloinej biegcej korespondencji w tym elektronicznej zmanej
z zakresemdwiadczonej ustugi,

przygotowywanie wymaganych danych sprawozdawczyckparzdzanie raportow
ze stanu realizacji dla Zleceniodawcy — na wezwdteeeniodawcy,

opiniowanie dokumentéw zgaanych z realizagjprac w zakresie:

» organizacji i harmonogramu robat,

= Qorganizacji montay,

= zapewnienia jakdi,

= bezpieczastwa i higieny pracy;

* jinnych dokumentow zwzanych z realizagjnadzorowanych prac budowlanych

kontrok kompletndci i poprawndéci dokumentdw przygotowanych przez wykonawcow
robot

kontrok wiasciwe] kompletacji przez Wykonawcrob6t odpowiednich dokumentow
geodezyjnych;

10)udziat w przegidach i inspekcjach wykonania przez Wykonawwrac zwjzanych

znaprawy wad i usterek stwierdzonych podczas odbioruckavego, do czasu
bezusterkowego odbioru robaét.

ZLECENIODAWCA ZLECENIOBIORCA
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Zafgcznik nr 2 do Umowy niNW.272........
OFERTA WYKONAWCY
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Zakgcznik nr 3 do Umowy niNW.272. .......... 202% dnia......... 2025 .

UPRAWNIENIA BUDOWLANE | ZA 'SWIADCZENIE O CZLONKOSTWIE W IZBIE
INZYNIEROW BUDOWNICTWA
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Zafgcznik nr 4 do Umowy niNW.272......... 202% dnia................ 2025,
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z rozporglzeniem Parlamentu Europejskiego iRady (UE) 204%/6z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0sOb fizyaamyw zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takiahygh oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogdlne rozporgdzenie o ochronie danych), zwanym dalej RODO, mzejemy kluczowe informacje
dotyczce przetwarzania danych osobowych.

Administrator danych Administratorem Twoich danych osobowych jest Gntinhicz, adres: ul. Toiska
osobowych 21, 87-162 Lubicz.

Z administratorem mi@sz s¢ skontaktowé:

1) tradycyjr poczt pod adresem: Ugd Gminy Lubicz, ul. Toraiska 21, 87-
162 Lubil 1}

2) przez Elektronicza Platforny Ustug Administracji Publicznej daging na
stronie:

3) https://[pulp.gov.pl;

4) poprzez enlil: il fo@lubilTlpl;

5) telefonicznie: 5621 21 0OC

Wspétadministrator Wspodtadministratorem danych osobowych jest:

prowadzeniem danyc i ) .
osobowych 1) Urzad Gminy Lubicz, adres: ul. Tofiska 21, 87-162 Lubicz

2) WoAajt Gminy Lubicz, adres: ul. Tofiska 21, 87-162 Lubicz.
Wspodtadministratorzy stanowvi aparat pomocniczy do wykonywania zada
wilasnych Gminy Lubicz, ok&onych w ustawie 0 samadzie gminnym oraz
zada zleconych, wynikajcych z innych przepiséw prawa lub na podstaie
zawartych uméw i porozumie Celem wspdétadministrowania jest uczestniczenie
wspoétadministratoréw w podejmowaniu decyzji o chlasposobach przetwarzania
danych osobowych oraz zastosowanie wspélnych gzawi technicznych
i organizacyjnych zabezpieczenia danych osobowyZh.trescia uzgodnié
dotycacych zasad wspotadministrowania ieez zapozrasic w Sekretariacie
Urzedu Gminy.

=

Inspektor Ochrony Wyznaczylsmy Inspektora Ochrony Danych, z ktérym ieez s¢ skontaktowa:

Danych (IOD
yeh (10D) 1) tradycyjmy poczty pod adresem: Uged Gminy Lubicz, ul. Torfiska 21,

87-162 Lubil 1]
2) poprzez e-mail: iod@Ilubicz.pl.
Z Inspektorem Ochrony Danych esz s¢ kontaktowa we wszystkich sprawac
dotyczicych przetwarzania Twoich danych osobowych przemisidtratora
i wspoétadministratorow oraz korzystania z prawgaanych z ich przetwarzaniem.

=

Cele przetwarzania Dane osobowe zebrane w pgmiwaniu o udzielenie zamoéwienia publicznggo
danych osobowych bedziemy przetwarzali w celu dokonania wyboru ofestykonawcy zamowienia
publicznego oraz w celu realizacji ob@akoéw prawnych nalmnych ustawy —
Prawo zamowii publicznych.

Podstawa prawna Podstaw prawny przewarzania danych osobowych jest:

przetwarzania danych . ) . -

osobowych 1) wypetnienie obowizku prawnego aizacego na administratorze (art. 6 ust. 1
lit. c) RODO)

w zwigzku z art. 25 ustawy z dnia 29 stycznia 2004Rrawo zamOwik
publicznych oraz wydanym na jej podstawie rozpdzeniu Ministra
Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodza@mkumentow, jakie mae
zadat zamawiagcy od wykonawcy w pogpowaniu
oudH il TmowilTil]

2) wykonywanie zadarealizowanych w interesie publicznym (art. 6 dst.
lit. ) RODO)
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Czy podanie danyc
jest obowizkowe?

nPodanie danych jest wymogiem ustawowym, wynigan z przepisow Praw
zamoéwidé publicznych. Odmowa podania danych skutkuje odemigan oferty
z przyczyn formalnych.

Okres przechowywani
danych osobowych

a Dane osobowe pozyskane w zeku z posipowaniem o udzielenie zaméwien
publicznego bdg przechowywane przez okres wynik@j z przepiséw
o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, tat5liczac od dnia zakaczenia
postpowania o udzielenie zamdéwienia.

ia

Odbiorcy
osobowych

danych

Dane osobowe pozyskane w zmku z posipowaniem o udzielenie zamdwien
publicznego mog by¢ udostpnione wszystkim zainteresowanym podmiot
i osobom, gdy co do zasady pagiowanie o udzielenie zaméwienia publiczng
jest jawne. Ograniczenie dept do danych, o ktérych mowa w8j, maze wystpic¢

prywatndgci zgodnie z art. 8 ust. 2-4 ustawy Prawo zaméwgmiblicznych.
Odbiorcami danych mag by¢ réwniez podmioty $wiadczce na rzecz
administratora ustugi serwisu, rozwoju i utrzymasisteméw informatycznych
kurierzy, operatorzy pocztowi, kancelarie prawneaaie takiej konieczrigi, dane
osobowe mog by¢ przez nas udogtniane take podmiotom upowanionym na
podstawie przepiséw prawa.

jedynie w szczegOlnych przypadkachslije jest to uzasadnione ochrpn

ia
bm
go

Prawa zwizane
przetwarzaniem
danych osobowych

z

Przystuguj Tobie nasfpujgce prawa zwjzane z przetwarzaniem dany
osobowych:

1) prawo dosipu do Twoich danych osobowych, przy czymzemy zada
od Ciebie podania dodatkowych informacji w celuesgrowania
zagdania, w szczegolsoi podania nazwy lub daty pepbwania o

ud GO Tmowil il JpublilTTTgo lub dity jigo [Tkon 1111}
prawozgdania sprostowania Twoich danych osobowych, z zeismiem,
ze skorzystanie z uprawnienia do sprostowania nigenskutkowd
(milTg wyliku poltepow[Tillo udA1 T Tmowil Tillpubli[TTTgo;
prawozgdania usuricia danych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danyc
nie nasgpuje w celu wywizania s¢ z obowizku wynikapcego
ZpriIpilu priwl]j

prawozadania ograniczenia przetwarzania Twoich danych @sgbh,

z zastrzeeniem,ze zadanie wykonania tego prawa nie ogranicza
przetwarzania danych osobowych do czasu edenia pospowania
oudli[Til[Tmowil il publilTTTgo;

prawo whniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dammgobowych

w sytuacji, gdy g one przetwarzane w zyzku z realizagj interesu
publicznego, z przyczyn zgdaanych ze szczeg@rsytuacj.

Aby skorzysta z powyzszych praw, skontaktujesbezpdrednio z nami lub naszyn
Inspektorem Ochrony Danych (dane kontaktowe payy

2)

3)

4)

5)

=

=

Prawo wniesienid

skargi

Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorc{&gezes Urgdu Ochrony
Danych Osobowych), jeli uznasz,ze przetwarzac Twoje dane osobow
naruszamy przepisy RODO.

Przekazywanie danyc
do pastwa trzeciego

hW zwiazku z jawndcia postpowania o udzielenie zamdéwienia publicznego Tw
dane osobowe magzostd przekazane do patw spoza Europejskiego Obszs
Gospodarczego, za wgkiem informaciji, ktérych udogpnienie mogtoby naruszy|
Twoja prywatnd¢ lub tajemnie przedsgbiorstwa.

oje
ru

Zautomatyzowane
podejmowanie decyzji

Decyzje dotycace Twojej osoby nie dula podejmowane w sposéb vagiznie

zautomatyzowany, w tym Twoje dane nigllp poddawane profilowaniu.
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Zafgcznik nr 5 do Umowy niNW.272............ 202% dnia.......... 2025r.

PROTOKOt ODBIORU KO NCOWEGO USLUGI
ODEJMURCY ZBKIES ... e e e e e e e e

Sporzdzony wdniu ..................... przez przedstawicieli:

1. Strona przekazygga - Zleceniobiorca:
2. Strona odbierara - Zleceniodawca:

GMINA LUDICZ oo

Sprawozdanie z przeprowadzonych czydmn@nypetnia Inspektor Nadzoru):

(w sprawozdaniu naly poda nazwe inwestycji, diugé¢ odebranego odcinka, nagwykonawcy, termin odbioru keowego rob6t, uwagi)

Ustuge odebrano bez uwag / z uwagami * (wypetnia przedsial Zleceniodawcy):

Uwagi:

* Niepotrzebne skrgi¢
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Zalgcznik nr 6 do Umowy niNW.272.......... 202% dnia
DOKUMENTY REJESTROWE ZLECENIOBIORCY
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