ENINALUBIES Nazwa zadania ,,Przebudowa ulicy Szkolnej w Grebocinie”
I etap
Dzial / Rozdzial / Paragraf 600/ 60016 / 605 0
Wartos¢ umowy brutto [ 2
Data zakonczenia umowy do 8 miesiecy od podpisania umowy tj.
do dnia.............

UMOWA NR INW.272. .... ...
NA WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH

W dniu ..eceeveeeennns roku w Lubiczu Dolnym pomigdzy:
Gming Lubicz, ul. Torunska 21, 87-162 Lubicz Dolny, NIP: 879-261-75-06,
REGON: 871118715,

zwang dalej: ,,Inwestorem” lub ,,Zamawiajacym”
reprezentowang przez

Woéjta Gminy Lubicz — Marka Nicewicza

przy kontrasygnacie Skarbnik Gminy Lubicz — Beaty Janickiej

7 81edZibg ....ooevveeiieiien, G NIP: e, , REGON: ....oooevviiiinnn,
zwang dalej ,,Wykonaweg”,

Lacznie zwanymi: ,,Stronami” lub z osobna ,,Strong”,

w rezultacie wyboru oferty Wykonawcy i1 udzielenia zamowienia publicznego w mysl
przepisoOw ustawy z 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2025 r.,
poz. 418 ze zm.), zwanej dalej ,,Ustawg”, w trybie podstawowym, zawarta zostala umowa
0 nastepujacej tresci:

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem Umowy jest wykonanie robot budowlanych dla zadania pod nazwa
»Przebudowa ulicy Szkolnej w Grebocinie” — I etap (dalej rowniez jako: ,,Przedmiot
Umowy”), zgodnie z dokumentacja projektowa stanowigca zalacznik nr 1 do niniejszej
Umowy.

2. Szczegbdtowy zakres robot budowlanych, bedacych elementem Przedmiotu Umowy ujety
zostat w zalaczniku nr 1 do niniejszej Umowy stanowigcym dokumentacj¢ projektowa.

3. Wszystkie czynnos$ci zwigzane z Przedmiotem Umowy, niewyszczegélnione w niniejszej
Umowie, a ktore sg konieczne dla realizacji i ukonczenia inwestycji, o ktérej mowa w ust. 1
powyzej, w sposOb zapewniajacy jej prawidlowe funkcjonowanie, uznaje si¢ za wchodzace
w zakres obowigzkéw Wykonawcy wynikajacych z niniejszej Umowy.



§2
WYZNACZENIE KIEROWNIKA BUDOWY ORAZ INSPEKTORA NADZORU

. Do prowadzenia nadzoru nad realizacja zadania Zamawiajacy planuje powota¢ inspektora
nadzoru inwestorskiego. Zamawiajacy poinformuje niezwlocznie Wykonawce o fakcie
powotania inspektora oraz przekaze dane kontaktowe do osoby petnigcej te funkcje.

. Kierownikiem budowy z ramienia Wykonawcy bedzie:

budowlane do kierowania robotami budowlanymi nr ...........cccceevieeiieniiniieennnn.

. Wykonawca zobowigzany jest ustanowi¢ takze kierownika robdt specjalnosci
elektroenergetycznej przy prowadzeniu robot budowlanych tej specjalnosci, w przypadku
jesli kierownik budowy nie posiada uprawnien budowlanych w tych specjalno$ciach.

. Zakres nadzoru inwestorskiego, projektanta oraz obowiazki kierownika budowy okresla
ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

§3
INNE PRAWA 1 OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

. Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy
w terminie do 5 dni od dnia podpisania niniejszej] Umowy.

. Przekazanie terenu budowy odbywac si¢ bedzie przy udziale przedstawiciela Wykonawcy
oraz przedstawiciela Zamawiajacego.

. Po protokolarnym przejeciu od Zamawiajacego terenu budowy Wykonawca ponosi petng
odpowiedzialno$¢ za przekazany teren budowy i wszelkie istniejace oraz wybudowane w
trakcie wykonywania prac urzadzenia znajdujgce si¢ na tym terenie az do protokolarnego
odbioru wykonanych prac.

. Zamawiajacy, w celu kontroli Przedmiotu Umowy ma prawo wskaza¢ dodatkowe osoby,
a Wykonawca ma obowigzek udostepni¢ tym osobom teren budowy oraz wszelka
dokumentacj¢ zwigzang z Przedmiotem Umowy.

§4
OBOWIAZKI WYKONAWCY

. Wykonawca o$wiadcza, ze posiada konieczne do$wiadczenie i profesjonalne kwalifikacje

niezbg¢dne do prawidtowego wykonania niniejszej Umowy i zobowiazuje si¢ do wykonania

Przedmiotu Umowy przy zachowaniu nalezytej staranno$ci okre$lonej w art. 355 § 2

Kodeksu cywilnego.

. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z:

1) okresleniem Przedmiotu Umowy przez Zamawiajacego w SWZ,

2) obowigzujacymi przepisami prawa, m.in. prawa budowlanego, prawa energetycznego,
bezpieczenstwa i higieny pracy, ochrony przeciwpozarowej, ochrony srodowiska oraz
gospodarowania odpadami oraz normami i zasadami wiedzy technicznej,

3) ze ztozong oferta,

4) zasadami sztuki budowlanej i wiedzy techniczne;.

. Wykonawca zobowigzuje si¢ do oddania Przedmiotu Umowy w terminie w niej

uzgodnionym.



4. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robdt, zgodnos¢ z warunkami
technicznymi 1 jako$ciowymi opisanymi dla przedmiotu zamoéwienia. Do wykonania
przedmiotu zamdéwienia Wykonawca uzyje wlasnych materiatow, maszyn i urzadzen
zgodnych z obowigzujacymi normami i aprobatami technicznymi.

5. Wykonawca zobowigzany jest do:

1) okazania na kazde zadanie Zamawiajacego witasciwych dokumentéw dotyczacych
zastosowanych materiatow i urzadzen (np. $wiadectwa jakosci, certyfikaty kraju
pochodzenia) zgodnie z ustawa o wyrobach budowlanych oraz z prawem
budowlanym i przepisami wykonawczymi,

2) zapewnienia wykonania robot specjalistycznych objetych niniejsza Umowa
i kierowania nimi przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe
1 uprawnienia budowlane,

3) wykonania Przedmiotu Umowy z nowych i nieuzywanych materiatow wtasnych;
materiaty 1 urzadzenia, powinny posiada¢ §wiadectwa jakosSci, certyfikaty kraju
pochodzenia oraz powinny odpowiada¢ Polskim Normom oraz wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu 1 stosowania w budownictwie,

4) wykonania wszelkich robot przygotowawczych, w tym robot porzadkowych,
organizacji 1 utrzymania placu budowy, dostawy dla potrzeb realizacji Przedmiotu
Umowy niezbednych mediéw, w tym: energii elektrycznej, wody, itp. oraz
ponoszenia kosztow ich zuzycia,

5) poniesienia wszystkich kosztow badan, ekspertyz i opinii koniecznych do oceny
jakosci robot oraz prawidlowego wykonania Przedmiotu Umowy,

6) poniesienia kosztow zwigzanych z odbiorami wykonanych robot,

7) w przypadku wyrzadzenia w toku realizacji Przedmiotu Umowy jakichkolwiek
szkod, w tym uszkodzenia kamieni granicznych, drzew, ogrodzen elementéw matej
architektury, lub spowodowanie awarii istniejacego uzbrojenia technicznego, w tym
sieci  wodno-kanalizacyjnej,  elektrycznej,  elektrotechnicznej,  gazowej,
teletechnicznej, urzadzen melioracyjnych — naprawienia ich i doprowadzenia
do stanu pierwotnego,

8) pokrycia kosztow ewentualnych odszkodowan za wejScie na grunty prywatne
1 zniszczenie plonéw,

9) pokrycia ewentualnych kosztéw montazu, demontazu badz naprawy ogrodzen
posesji oraz innych uszkodzen obiektow istniejacych i elementéw zagospodarowania
terenu,

10) pokrycia kosztow odtworzenia nawierzchni drog,

11) zapewniania zimowego utrzymania drogi w obszarze przekazanego terenu budowy
tj. odsniezania w stopniu zapewniajacym mozliwos¢ przejazdu pojazdow
osobowych,

12) opracowania, zatwierdzenia i1 wdrozenia projektu organizacji ruchu na czas
prowadzenia robot budowlanych,

13) aktualizacji, zatwierdzenia 1 wdrozenia projektu stalej organizacji ruchu — jezeli
bedzie taka koniecznos$¢,

14) zapewnienia doj$cia 1 dojazdu do posesji lokalizowanych w sasiedztwie
prowadzonych rob6t podczas catego okresu prowadzenia prac,

15) informowania inspektora nadzoru inwestorskiego jesli zostat powotany, a w innym
przypadku przedstawiciela Zamawiajacego, o terminie realizacji robot zanikajacych



lub ulegajacych zakryciu oraz o terminie odbioru tych robét (jezeli Wykonawca nie
poinformuje o tych faktach przedstawiciela Zamawiajacego, zobowigzany jest
nieodptatnie odkry¢ te roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robot,
a nastgpnie przywroci¢ roboty do stanu poprzedniego),

16) wykonania badan i prdéb, jak rowniez dokonania odkrywek w przypadku nie
zgloszenia robdt do odbioru ulegajacych zakryciu lub zanikajacych,

17) zapewnienia i pokrycia kosztoéw obstugi geodezyjnej obejmujacej wytyczenie oraz
wyznaczenie granicy pasa drogowego przed rozpoczg¢ciem robot, a takze biezaca
inwentaryzacj¢ powykonawcza,

18) dokonania uzgodnien i uzyskania wszelkich opinii niezb¢dnych do wykonania
Przedmiotu Umowy i przekazania go do uzytku,

19) realizacji robot zgodnie z uwzglgdnieniem zapisow warunkoéw technicznych
1uzgodnien wydanych przez gestoréw sieci zlokalizowanych w pasie drogowym
ulicy bedacej Przedmiotem Umowy, stanowigcych integralng czes¢ dokumentacji,
w tym realizacji zobowigzan natozonych na Wykonawce 1 Zamawiajgcego
wynikajacych z zapisoOw tych warunkéw i uzgodnien,

20) udostepnienia terenu budowy oraz wspotpracy ze wskazanymi przez Zamawiajacego
osobami dla prowadzenia badan archeologicznych w trakcie prac ziemnych
zwigzanych z przebudowg ul. Szkolnej w Grebocinie na dz. nr 622 zgodnie z
decyzjami Kujawsko-Pomorskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow nr
ZAR.50.2024 z dnia 26.02.2024 r. oraz nr ZAR.63.2025 z dnia 24.02.2025 r.

21) zapewnienia dozoru, a takze wtasciwych warunkoéw bezpieczenstwa i higieny pracy,

22) utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych oraz
usuwania na biezaco zbednych materialéw, odpadoéw i $mieci,

23) uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu robét,

24) poinformowania Zamawiajacego o wszelkich wykopaliskach o znaczeniu
historycznym lub innym o znacznej wartosci i zastosowania si¢ do wskazoéwek
Zamawiajacego dotyczacych obchodzenia si¢ z nimi badZz pozostawienia do
dyspozycji Zamawiajacego,

25) sporzadzenia i przekazania Zamawiajagcemu dokumentacji powykonawcze] oraz
zawiadomienie wlasciwego organu budowlanego o zakofczenia budowy wraz
uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie (w przypadku wystepowania
koniecznosci jego uzyskania, zgodnie z ustawa Prawo budowlane).

6. Ustalenia 1 decyzje dotyczace wykonywania zamowienia bgda uzgadnianie przez
Zamawiajacego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy. Wykonawca okresla
telefony kontaktowe, numery faksoOw oraz adres email dla sprawnego terminowego
wykonania zamdwienia.

7. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone podczas
wykonywania Przedmiotu Umowy oraz zobowigzuje si¢ do ich naprawy na wlasny koszt.

8. Wykonawca zobowigzuje si¢ do:

1) stosowania si¢ do pisemnych polecen i wskazoéwek Zamawiajacego, w tym
inspektora nadzoru inwestorskiego, jesli zostanie powotany, w trakcie wykonywania
Przedmiotu Umowy,

2) przedilozenia Zamawiajagcemu na jego pisemne zadanie zgtoszone w kazdym czasie
trwania niniejszej Umowy, wszelkich dokumentéw, materialdéw 1 informacji
potrzebnych mu do oceny prawidtowosci wykonania niniejszej Umowy,



10.

11.

3) uczestniczenia w spotkaniach roboczych w terminach ustalonych przez
Zamawiajacego.
Stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce na podstawie umowy o prace,
0osOb wykonujacych wszelkie czynnosci bezposrednio zwigzane z budowa, czyli
pracownikow fizycznych oraz operatoréw sprzgtu budowlanego, jezeli wykonywanie
tych czynnos$ci polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2025 r. poz. 277, ze
zm.). Wymoég nie dotyczy m.in. 0s6b petnigcych samodzielne funkcje w budownictwie,
w tym kierujacych budowa, wykonujacych obstuge geodezyjng, a takze dostawcow
materialdéw budowlanych itp.
Wykonawca zobowigzuje si¢, ze pracownicy wykonujacy czynnosci bezposrednio
zwigzane z wykonywaniem robo6t, o ktérych mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu beda
na czas wykonywania przez nich robot zatrudnieni na podstawie umowy o prace
W rozumieniu przepisOw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy
(Dz. U. z 2025 r. poz. 277 ze zm.) oraz otrzymywac wynagrodzenie z pracg rowne lub
przekraczajace rownowartos¢ wysokosci wynagrodzenia minimalnego, o ktérym mowa
w ustawie z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracg (t. j. Dz.
U. z 2024 r., poz. 1773).
Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia w trakcie realizacji zamowienia na kazde
wezwanie Zamawiajagcego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, wskazanych
ponizej dowoddw w celu potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prac¢ przez Wykonawce lub podwykonawce osob wykonujacych wskazane
w ust. 9 niniejszego paragrafu czynno$ci w trakcie realizacji zamowienia:

1) os$wiadczenia zatrudnionego pracownika, zawierajacych informacje, w tym dane
osobowe, niezb¢dne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace,
w szczeg6lnosci imi¢ 1 nazwisko zatrudnionego pracownika, dat¢ zawarcia umowy
o0 prace, rodzaj umowy o pracg i zakres obowigzkéw pracownika,

2) oswiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o prace 0osob wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego;
o$wiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu
skladajacego o$wiadczenie, dat¢ zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, Ze objgte
wezwaniem czynnos$ci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i1 nazwisk tych osob, rodzaju umowy
0 prace 1 wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o§wiadczenia
w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy,

3) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopii umowy/uméw o prace osob wykonujacych w trakcie
realizacji zaméwienia czynnosci, ktoérych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy
lub podwykonawcy (wraz dokumentem regulujacym zakres obowigzkow, jezeli
zostal sporzadzony); kopia umowy/umow powinna zostaé zanonimizowana
W sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie
z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych tj. w szczegdlnosci bez
adresow, nr PESEL, jednak z zapewnieniem dostgpnosci imienia i nazwiska
pracownika dla identyfikacji dokumentu wraz z informacjami takimi jak: data
zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace¢ i wymiar etatu,
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13.

14.

4) zaswiadczenia wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajacego optlacanie przez
Wykonawce lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne
z tytulu zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy,

5) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopii dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrong
danych osobowych pracownikdéw, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych
osobowych, przy czym w przypadku uzasadnionych watpliwosci co do
przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce¢ lub podwykonawce, Zamawiajacy
moze zwroci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowga Inspekcj¢ Pracy.

. Wykonawca zobowigzuje si¢ do powiadamiania droga mailowa odpowiednich stuzb

gminnych, miejskich i komunalnych, a takze odpowiednich instytucji, wymienionych
w zalaczniku nr 6 do niniejszej Umowy o utrudnionym dojezdzie lub chwilowym braku
dojazdu z powodu trwajacych robot budowlanych z minimum pi¢ciodniowym
wyprzedzeniem. W informacji nalezy zawrze¢ dat¢ rozpoczgcia oraz szacowany czas
trwania niedogodnos$ci. Kazde zawiadomienie nalezy przekazywaé¢ do wiadomosci
osobom uprawnionym do reprezentowania Zamawiajacego podczas realizacji niniejsze]
Umowy wykazanym w § 16 ust. 3 niniejszej Umowy oraz, inspektorowi nadzoru
inwestorskiego, jesli zostanie powotany. Lista kontaktowa stuzb i instytucji stanowi
zalacznik nr 6 do niniejszej Umowy. Ponadto Wykonawca poinformuje mieszkancow
posesji zlokalizowanych przy ulicy, na ktérej planowane sg roboty, o utrudnieniach w
dojezdzie do tych posesji poprzez pisemne ogloszenie w miejscu planowanych rob6t lub
dostarczajac ulotki do skrzynek pocztowych mieszkancéw. Ogloszenia powinny
zawiera¢ informacje o charakterze utrudnien oraz okresie ich trwania a Wykonawca
przekaze je mieszkancom z minimum pig¢ciodniowym wyprzedzeniem.

Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej
za szkody mogace wystapi¢ w zwigzku z realizowaniem Przedmiotu Umowy.

W przypadku ujawnienia si¢ szkdd powstalych na skutek dziatania lub zaniechania
Wykonawcy w zwigzku z realizacja niniejszej Umowy, Wykonawca zobowigzany jest do
ich naprawy na wtasny koszt. W przypadku nienaprawienia ich przez Wykonawce
Zamawiajacy uprawniony jest do zlecenia naprawy podmiotowi trzeciemu na koszt
iryzyko Wykonawcy, bez potrzeby uzyskania zezwolenia sadu. Koszty naprawienia
szkody w pierwszej kolejnosci beda one pokrywane z zabezpieczenia nalezytego
wykonania niniejszej Umowy badz potragcane z wynagrodzenia Wykonawcy.

§5
PODWYKONAWSTWO

Podwykonawstwo nie zmienia zobowigzan Wykonawcy. Wykonawca jest odpowiedzialny
za dzialania, uchybienia i1 zaniedbania podwykonawcy, dalszego podwykonawcy,
ustlugodawcy, dostawcy 1 ich przedstawicieli lub pracownikow w takim samym zakresie
jak za swoje dziatania.

Podwykonawcy, dalsi podwykonawcy, ustugodawcy 1 dostawcy przy realizacji
powierzonych im zadan zobowigzani s3 do stosowania wszystkich przepisow
wynikajacych z niniejszej Umowy, w szczeg6élnosci tych, ktore dotycza obowigzku
zatrudniania pracownikow, w okresie realizacji niniejszej Umowy, na podstawie umowy
0 prac¢ w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U.
z 2025 r., poz. 277, ze zm.).



6)

Wykonawca, bez zgody Zamawiajgcego, nie zleci podwykonawcom innych czesci
zaméwienia niz wskazane w ofercie, ani nie wprowadzi podwykonawcy, dalszego
podwykonawcy na teren robot.
Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialno$ci za zawarcie przez Wykonawcg umowy
o podwykonawstwo bez wymagane] zgody Zamawiajacego i z pomini¢ciem trybu
wskazanego w niniejszym paragrafie.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3a roboty
budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamowienia publicznego na roboty
budowlane, lecz przed rozpoczeciem robot przez podwykonawce Ilub dalszego
podwykonawce, do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym
podwykonaweca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Projekt umowy o podwykonawstwo musi zawiera¢ w szczegdlnosci postanowienia

dotyczace:

1) zakresu robot przewidzianych do wykonania,

2) terminu realizacji robot,

3) wynagrodzenia i zasad ptatnos$ci za wykonane roboty,

4) terminu zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

5) okresu odpowiedzialnosci za wady, z zastrzezeniem, ze okres ten nie moze by¢ krotszy
od okresu odpowiedzialnosci za wady Wykonawcy wobec Zamawiajacego,

rozwigzania umowy z podwykonawcg w przypadku rozwigzania niniejszej Umowy, wraz

z projektem umowy Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca sktada odpis

z Krajowego Rejestru Sadowego lub inny dokument, wtasciwy dla danej formy prawnej

podwykonawcy wskazujacy na uprawnienia 0sOb wymienionych w umowie do

reprezentowania stron umowy.

Umowa o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem beda roboty budowlane, powinna

uwzglednia¢ ponizsze:

1) zakres robot (Przedmiot Umowy) w umowie o podwykonawstwo musi miescic¢ si¢
w zakresie okres§lonym w ofercie przez Wykonawce jako czgs¢ zamodwienia, ktorej
wykonanie zamierza powierzy¢ podwykonawcom;

2) jakiekolwiek postanowienia odnoszace si¢ do jakosci robdt nie moga przewidywac lub
dopuszcza¢ wykonania przedmiotu objetego umowa o podwykonawstwo w jakosci
gorszej niz w ramach Niniejszej Umowy;

3) wynagrodzenie dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy musi by¢
wynagrodzeniem ryczattowym;

4) wynagrodzenie nalezne na podstawie umow o podwykonawstwo nie moze by¢
wymagalne przed wykonaniem i odebraniem Przedmiotu Umowy przez Wykonawce
jezeli ma by¢ placone jednorazowo, jezeli ma by¢ ptacone w czeSciach musi
odpowiada¢ procentowemu zaawansowaniu prac lub stanowi¢ wynagrodzenie za
odpowiednig cze$¢ odebranych prac i nie moze by¢ wymagalne przed potwierdzeniem
wykonania prac (odpowiedniej czesci);

5) suma wynagrodzen netto dla podwykonawcow robdt budowlanych oraz wykonawcoéw
umoéw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg ustugi lub dostawy nie moze by¢
wigksza niz 90 % wynagrodzenia netto dla Wykonawcy; suma wynagrodzen netto
dalszych 1 kolejnych podwykonawcow robdt budowlanych nie moze by¢ wyzsza niz



wynagrodzenie netto odpowiedniego podwykonawcy robot budowlanych lub dalszego
podwykonawcy;

6) kazda zmiana umowy z podwykonawca lub dalszym podwykonawca wymaga zgody
Zamawiajacego;

7) przeniesienie wierzytelnosci (takze przysztych) przystugujacych podwykonawcy wobec
Wykonawcy lub Zamawiajacego, dalszemu podwykonawcy 1  kolejnym
podwykonawcom wobec podwykonawcy, Wykonawcy lub Zamawiajacego wymaga
zgody Zamawiajacego;

8) jakiekolwiek  wierzytelnosci  przystugujace Wykonawcy (i odpowiednio
podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy) wobec podwykonawcy (i odpowiednio
dalszych podwykonawcow), w tym w szczegdlnosci wierzytelnosci z tytulu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, za korzystanie z placu budowy,
pomieszczen, urzadzen lub energii muszg by¢ wezesniej wymagalne niz wierzytelno$¢
o zaptate wynagrodzenia dla podwykonawcy 1 bedg potragcane w pierwszej kolejnosci
z wierzytelno$cig o zaptate wynagrodzenia dla podwykonawcy; w przypadku
zatrzymywania przez Wykonawce jakichkolwiek kwot z naleznosci przystugujacych
podwykonawcy z tytutu wynagrodzenia nastepowac bedzie odnowienie tj. Wykonawca
po spetieniu warunkéw bedzie zobowigzany do zwrotu kwoty =zatrzymane;,
a zobowigzanie do zaplaty wynagrodzenia w tej czesci wygasnie, w efekcie
Zamawiajacy bedzie zwolniony z zaptaty kwoty odpowiadajacej kwocie zatrzymanej
przez Wykonawce (odpowiednie postanowienia muszg si¢ znalez¢ takze w umowach
podwykonawcow z dalszymi podwykonawcami);

9) przedmiot umowy wykonywany przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce
musi by¢ okreslony doktadnie i wyczerpujaco tj. co najmniej poprzez wskazanie zakresu
w dokumentacji lub projekcie i odpowiednie oznaczenie na odpowiednim egzemplarzu
oraz opis 1 wyszczegolnienie prac;

10) termin wykonania przedmiotu umowy dla podwykonawcy i odpowiednio dla dalszego
podwykonawcy nie moze by¢ pozniejszy niz termin zakonczenia Przedmiotu Umowy
okreslony w niniejszej Umowie pomig¢dzy Zamawiajacym a Wykonawca;

11) termin wymagalnos$ci roszczenia o zaptat¢ wynagrodzenia dla podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy nie moze by¢ pdzniejszy niz 30 dni od dokonania odbioru
koncowego catego Przedmiotu Umowy przez Zamawiajacego;

12) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej;

13) w przypadku stosowania przez Wykonawce w umowach z podwykonawcami
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w postaci zatrzymania odpowiedniej
kwoty z nalezno$ci wynikajacej z faktury, w umowach musi znalez¢ si¢ postanowienie,
ze na skutek zatrzymania dochodzi do odnowienia 1 wygasa roszczenie o zaplate
wynagrodzenia w cze$ci zatrzymanej, a powstaje roszczenie o zaptate kwoty
zabezpieczenia;

14) odbior koncowy robot wykonanych w ramach umowy o podwykonawstwo musi by¢
wczesniejszy niz zgtoszenie do odbioru robot dokonane przez Wykonawce;

15) przedlozona kopia umowy o podwykonawstwo nie moze ro6zni¢ si¢ od
zaakceptowanego projektu;



10.

11.

12.

16) na podwykonawce 1 dalszego podwykonawce musi zostaé nalozony obowigzek
przedktadania lacznie ze zgloszeniem Zamawiajacemu szczegdtowego przedmiotu
robot budowlanych, ktéore maja wykonywac dalsi podwykonawcy takze projektow
umow o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane wraz z czgscia
dokumentacji dotyczacej wykonania robdt okreslonych w projekcie umowy oraz
zgodami na ich zawarcie odpowiednio wykonawcy i podwykonawcy oraz obowigzek
sktadania poswiadczonych kopii zawartych uméw, a takze innych dokumentéw na
zadanie Zamawiajgcego w terminie 7 dni od otrzymania zadania od Zamawiajacego;

17) umowy o podwykonawstwo muszg zawiera¢ wymagania dotyczace uméw o dalsze
podwykonawstwo, ktorych przedmiotem beda roboty budowlane, ktorych niespetnienie
spowoduje zgloszenie sprzeciwu przez Zamawiajacego o tresci odpowiadajacej
wymaganiom wskazanym w niniejszej Umowie;

18) umowy o podwykonawstwo muszg =zawiera¢ postanowienia  dotyczace
odpowiedzialno$ci za wady, z zastrzezeniem, ze okres odpowiedzialnosci
podwykonawcy za wady nie moze by¢ krotszy od okresu odpowiedzialnosci za wady
Wykonawcy wobec Zamawiajacego;

19) umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujagcych prawa
1 obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych
warunkow wyplaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa
1 obowigzki Wykonawcy, uksztaltowane postanowieniami niniejszej Umowy zawartej
migedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

Zamawiajacy, w terminie 7 dni, zglasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane:
1) niespetniajacej wymagan okre$lonych w specyfikacji warunkéw zaméwienia;
2) gdy przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dluzszy niz okreslony w ust. 6 pkt 12 niniejszego paragrafu;
3) zawiera on postanowienia niezgodne z art. 463 Ustawy.
Niezgloszenie  pisemnych  zastrzezen do  przedlozonego projektu  umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia
dor¢czenia projektu umowy o podwykonawstwo Zamawiajagcemu, uwaza si¢ za akceptacje
projektu umowy przez Zamawiajacego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia.
Zamawiajacy, w terminie 7 dni od dnia dorgczenia mu umowy o podwykonawstwo, zgtasza
pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane, w przypadkach, o ktorych mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu.
Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia dor¢czenia Zamawiajgcemu
umowy o podwykonawstwo, uwaza si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawarte]
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia, z wytaczeniem uméw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz
0,5% wartosci umowy w sprawie zamoOwienia publicznego oraz uméw
o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajacego
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

w specyfikacji warunkow zamoéwienia, jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi.

Wytaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo

o wartosci wigkszej niz 50 000 zi.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 12 niniejszego paragrafu, jezeli termin zaptlaty

wynagrodzenia jest dluzszy niz okreslony w ust. 6 pkt 12 niniejszego paragrafu,

Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go pod rygorem wystapienia o zaplate

kary umownej do doprowadzenia do zmiany umowy w tej cze$ci w terminie 7 dni od

przedlozenia Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii zawartej

umowy o podwykonawstwo.

Zapisy ust. 5-13 niniejszego paragrafu stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy

o podwykonawstwo.

Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we wlasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia

naleznego podwykonawcy, ustugodawcy, badz dostawcy z zachowaniem terminow

ptatnosci okreslonych w umowie o podwykonawstwo.

Zamawiajacy dokonuje  bezposredniej zaptaty wymagalnego  wynagrodzenia

przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart

zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg

roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajagcemu umowe

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢

od obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego

podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 16 niniejszego paragrafu, dotyczy wylacznie

nalezno$ci  powstatych po  zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedlozeniu

Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwié

Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty

wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 16

niniejszego paragrafu. Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania uwag, nie krotszym

niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 19 niniejszego paragrafu,

w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze:

1) odmoéwi¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiego roszczenia, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia uzasadnionych
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu
ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiego roszczenia.

W  przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, Zamawiajacy potraca kwote  wyplaconego  wynagrodzenia

z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, na zasadach wskazanych wyzej. Wykonawca
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22.

23.

24.

25.

26.

wyraza niniejszym zgod¢ na dokonanie potrgcenia takze =z wierzytelnosci
niewymagalnych.

W przypadku dokonania przez Zamawiajacego bezposredniej zaptaty na rzecz
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy jakiejkolwiek czesci wynagrodzenia i braku
mozliwosci dokonania potracenia, Wykonawca zwrdci Zamawiajacemu cata zaplacong
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy kwote oraz pokryje wszelkie koszty
z zwigzane z dokonaniem przez Zamawiajacego bezposredniej zaplaty na rzecz
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w tym m.in. dotyczace pozyskania §rodkow
finansowych, korespondencji, obstugi doradcow, itp., co nastagpi na pierwsze zadanie
Zamawiajacego, w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od dor¢czenia zadania.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, lub konieczno§¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume
wieksza niz 5% warto$ci umowy w sprawie zamowienia publicznego moze stanowi¢
podstawe do odstgpienia od umowy Ww sprawie zamoOwienia publicznego przez
Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

W przypadku realizacji zamowienia przez podmioty wystepujace wspodlnie (konsorcjum),
umowy o podwykonawstwo zawierane beda w imieniu i na rzecz wszystkich uczestnikow
konsorcjum.

W przypadku, w ktérym Wykonawca jest konsorcjum, kazdy z cztonkow konsorcjum
odpowiada solidarnie wobec Zamawiajacego za zobowigzania pozostalych cztonkéw
konsorcjum wobec podwykonawcow, dalszych podwykonawcow, ustugodawcow
1 dostawcOw zaspokojone przez Zamawiajgcego.

Aby realizacja umowy przebiegala bez zaklécen Wykonawca bedzie koordynowat,
nadzorowat 1 kontrolowat prace podwykonawcéw, dalszych podwykonawcow,
ustugodawcow i dostawcow.

§6
TERMINY

Wykonawca zobowigzany jest zrealizowa¢ Przedmiot Umowy w ciggu 8 (o$miu) miesiecy
od dnia zawarcia niniejszej Umowy tj. dodnia ....................

§7
WYNAGRODZENIE
. Strony ustalaja, ze za prawidlowe wykonanie Przedmiotu Umowy Zamawiajacy zaptaci
wynagrodzenie ryczaltowe, zgodnie z ofertg, w kwocie brutto ........c...occoevvviiiiiiiiiinnne, 7

(stownie ztotych: ... /100) w tym podatek VAT.
Wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie Przedmiotu Umowy jest ostateczne
1 nie moze podlegac¢ jakimkolwiek podwyzkom.

. Wynagrodzenie ryczattowe, o ktorym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje

wszystkie koszty zwigzane z realizacja catego kompletnego Przedmiotu Umowy w tym
ryzyko Wykonawcy z tytulu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacja
Przedmiotu Umowy, oraz obejmuje oddzialywania innych czynnikéw majacych lub
mogacych mie¢ wptyw na koszty.

Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak rozpoznania zakresu Przedmiotu Umowy nie moze
by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okre$lonego w ust. 1
niniejszego paragrafu.
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§ 7a
WALORYZACJA WYNAGRODZENIA

1. W przypadku zmiany ceny materiatéw lub kosztow zwigzanych z realizacjg Przedmiotu
Umowy, wynagrodzenie Wykonawcy okres§lone w § 7 ust. 1 niniejszej Umowy ulegnie
zmianie, na zasadach okreslonych ponize;j.

2. Zmiany wynagrodzenia dokonuje si¢ na podstawie wniosku ztoZzonego przez jedng ze stron

niniejszej Umowy nie wezesniej niz po uptywie 6 miesigcy od dnia zawarcia niniejszej Umowy.

3. Zmiana wynagrodzenia przysluguje w przypadku gdy z komunikatow prezesa GUS

oglaszanych po zawarciu niniejszej Umowy i dotyczacych dwoch nastepujacych po sobie

miesi¢gcy wynika, ze suma oglaszanych warto$ci zmian ceny produkcji budowlano-montazowe;j

w poréwnaniu do miesigca poprzedzajacego dany miesigc, stanowi wartos¢ wieksza niz 2,5%

lub mniejszg niz (-) 2,5%.

4. Wniosek o zmian¢g moze dotyczy¢ wylacznie wynagrodzenia za zakres Przedmiotu Umowy

nieodebrany przez Zamawiajacego przed dniem ztozenia wniosku o waloryzacje.

5. Warto$¢ zmiany (WZ) okresla si¢ na podstawie wzoru: WZ = W x F%, przy czym:

— W — wynagrodzenie netto za zakres Przedmiotu Umowy, o ktorym mowa w ust. 4
niniejszego paragrafu

— F —érednia arytmetyczna dwoch nastgpujacych po sobie wartosci zmiany cen produkcji
budowlano-montazowej wynikajacych z komunikatow prezesa GUS, o ktorych mowa
w ust. 3 niniejszego paragrafu.

6. Obliczong w sposob okre§lony w ust. 5 niniejszego paragrafu warto$¢ nalezy dodaé
proporcjonalnie do warto$ci elementéw zakresu Przedmiotu Umowy nieodebranych do dnia
ztozenia wniosku o waloryzacje.

7. Warto$¢ zmiany nalezy powiekszy¢ o nalezny podatek VAT.

8. Zmiang niniejszej Umowy dotyczacg wynagrodzenia, po zaakceptowaniu wniosku przez
obie strony wprowadza si¢ aneksem do niniejszej Umowy, do ktérego zalacznikiem bedzie
zamienny harmonogram rzeczowo — finansowy.

9. Mozliwe jest wprowadzanie kolejnych zmian wynagrodzenia z zastrzezeniem, ze beda one
wprowadzane nie czg¢sciej niz raz na trzy miesiace.

10. Maksymalna zmiana warto$§ci wynagrodzenia Wykonawcy, tj. suma wszystkich
wprowadzanych zmian na podstawie ww. postanowien nie moze przekroczy¢ lacznie
warto$ci stanowigcej 20% wartosci brutto niniejszej Umowy, o ktorej mowa w § 7 ust 1
niniejszej Umowy.

11. W przypadku dokonania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w § 7 ust. 1
niniejszej Umowy zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu, na podstawie art. 439
ust. 5 ustawy PZP, Wykonawca zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia
przyshugujacego podwykonawcy, z ktorym zawart umowe, w zakresie odpowiadajacym
zmianom cen materialdow lub kosztoéw dotyczacych zobowigzania podwykonawcy, jesli
facznie spetnione sg nastgpujace warunki:

— przedmiotem umowy s3 roboty budowlane, dostawy lub ustugi;
— okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesigcy.

12. W przypadku dokonania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w § 7 ust. 1

niniejszej Umowy zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu, Wykonaweca:
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1) w terminie 14 dni od dnia zawarcia aneksu wprowadzajacego zmian¢ wynagrodzenia —
przedtozy Zamawiajagcemu oswiadczenie zawierajace wykaz podwykonawcow, ktérych
umowy spetniajg warunki okre§lone w ust. 11 niniejszego paragrafu wraz z warto§ciami
zmiany wynagrodzen podwykonawcow oraz wskazaniem termindéw zaplaty kwot
zmiany wynagrodzenia podwykonawcow;

2) w terminie wskazanym przez Zamawiajacego przekaze Zamawiajgcemu oswiadczenie
podwykonawcy o uregulowaniu wynagrodzenia podwykonawcy z tytulu zmiany
wynagrodzenia, o ktorej mowa w niniejszym paragrafie — pod rygorem naliczania kary
umownej, okreslonej w § 11 ust. 2 pkt 4 niniejszej Umowy.

§8
WARUNKI PLATNOSCI

1. Strony postanawiaja, ze rozliczenie za wykonanie Przedmiotu Umowy odbywac¢ si¢ bedzie
na podstawie faktur czgSciowych za roboty budowlane wystawianych wedtlug
zaawansowania robot (tzw. przerobowe) oraz faktury koncowej. Faktury czesciowe za
zrealizowane roboty budowlane nie moga by¢ wystawiane czesciej niz raz w miesigcu, do
momentu, kiedy nalezno$ci objete fakturami czeSciowymi osiggng kwote maksimum 90%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 niniejszej Umowy.

2. Podstawa do wystawienia przez Wykonawce faktur beda protokoty odbioru czgsciowego
oraz protokot odbioru koncowego, zatwierdzone i podpisane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego, jesli zostal powotany, a w innym przypadku przez przedstawiciela
Zamawiajacego z uwzglednieniem postanowien § 10 niniejszej Umowy. Pozostate
protokoty odbioréw ujete w § 10 ust. 1 niniejszej Umowy nie stanowig podstawy do
wystawienia faktury.

3. Wykonawca wystawi faktur¢ w terminie do 14 dni od daty podpisania:

a) protokotu odbioru (wymienionych w ust. 2 niniejszego paragrafu) — gdy dotyczy
zgloszenia,

b) protokolu odbioru (wymienionych w ust. 2 niniejszego paragrafu) oraz uzyskania
pozwolenia na uzytkowanie — gdy dotyczy pozwolenia oraz ZRID.

4. Zaptata nalezno$ci wynikajacej z faktury z zastrzezeniem ust. 1 niniejszego paragrafu zdanie
ostatnie, nastgpi przelewem na konto Wykonawcy okreslone w fakturze, w terminie 30 dni
od dnia dorgczenia Zamawiajagcemu prawidtowo tj. zgodnie z obowigzujacymi przepisami
faktury wraz z wymaganymi zatacznikami.

5. Ustala si¢, ze data dokonania ptatnosci jest data obcigzenia konta bankowego
Zamawiajacego.

6. Warunek zaptaty nalezno$ci z faktury obejmujacej cze¢$¢ zamowienia, w ktorej wykonaniu
uczestniczyt podwykonawca lub dalszy podwykonawca, na podstawie zaakceptowanej
przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane albo, w ktorej wykonaniu uczestniczyt podwykonawca, dalszy podwykonawca,
ustugodawca lub dostawca na podstawie przedlozonej Zamawiajagcemu poswiadczonej za
zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi, stanowi dodatkowo przedlozony Zamawiajagcemu protokdt, o ktérym mowa
wust. 7 pkt 2 niniejszego paragrafu, os$wiadczenie podwykonawcy, dalszego
podwykonawcy, ustugodawcy, dostawcy, na wzorze stanowigcym zalacznik nr 4 do
niniejszej Umowy, ze wszystkie nalezno$ci z tytutu zrealizowanych przez niego czg¢$ci
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7.

Przedmiotu Umowy zostaty uregulowane wraz z dowodami potwierdzajacymi zapftate.
Do faktury Wykonawca musi zalaczy¢:

1) podpisany przez Zamawiajacego protokot odbioru cze$ciowego/koncowego,
2) podpisane protokoty odbioru migdzy Wykonawcg a podwykonawca w przypadku udziatu

podwykonawcow w wykonaniu robot, zawierajace: zakres prac, kwote robot
wykonanych przez konkretnego podwykonawce do dnia sporzadzenia protokotu;
protoko6t musi by¢ podpisany przed odbiorem czg¢sciowym/koncowym robot bedacych
Przedmiotem Umowy pomi¢dzy Wykonawcg a Zamawiajacym,

3) oswiadczenie sporzadzone wedlug wzoru stanowigcego zalacznik nr 4 do niniejszej

Umowy, jesli w wykonaniu zafakturowanych rob6t budowlanych bral udziat
podwykonawca lub dalszy podwykonawca, ustugodawca lub dostawca zlozone w dniu
wystawienia faktury przez Wykonawce¢ wraz z dowodami potwierdzajacymi zaptate
podwykonawcom/dalszym  podwykonawcom/ustugodawcom  lub  dostawcom;
w przypadku zmian w zakresie wymagalno$ci kwot ujetych w powyzszym oswiadczeniu,
Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢ aktualne o$wiadczenie niezwtocznie, nie pdzniej
niz w dniu nastgpujacym po dniu, w ktérym nastgpita zmiana w zakresie wymagalnosci,

4) oswiadczenie, jesli zafakturowane roboty budowlane zostaty wykonane przez

8.

10.

Wykonawce sitami wiasnymi.

W przypadku nieprzedtozenia przez Wykonawce protokotu, o ktorym mowa w ust. 7 pkt
2 niniejszego paragrafu, oswiadczenia, o ktorym mowa w ust. 7 pkt 3 niniejszego paragrafu
1 dowodow zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, dalszego podwykonawcy,
ustlugodawcy lub dostawcy, w okolicznosciach, o ktorych mowa w ust. 6 niniejszego
paragrafu, Zamawiajacy dokona zaptaty na rzecz Wykonawcy wytacznie tej czesci kwoty
wymagalnego wynagrodzenia wynikajacego z faktury, ktéra odpowiada wynagrodzeniu
naleznemu Wykonawcy za cze$¢ Przedmiotu Umowy, ktéra wykonal on bez udziatu
podwykonawcow, dalszych podwykonawcoéw, ustugodawcow, czy dostawcow oraz tej
czgsci  wynagrodzenia, ktore zostalo nalezycie udokumentowane zgodnie
z postanowieniami ust. 7 niniejszego paragrafu. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy
pozostatg cz¢§¢ wymagalnego wynagrodzenia wynikajacego z faktury, odpowiadajaca
kwocie wynagrodzenia naleznego podwykonawcy, dalszego podwykonawcy,
ustugodawcy lub dostawcy, w okolicznosciach, o ktorych mowa w ust. 6 niniejszego
paragrafu, niezwlocznie po otrzymaniu w/w protokotu oraz os§wiadczenia wraz dowodami
zaplaty, nie pdzniej jednak niz w terminie 7 dni roboczych liczac od dnia otrzymania przez
Zamawiajacego oswiadczenia wraz dowodami zaplaty, z zastrzezeniem regulacji § 5
niniejszej Umowy.

Wstrzymanie przez Zamawiajacego zaplaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,
w okolicznos$ciach opisanych w ust. 8 niniejszego paragrafu to jest wynagrodzenia, ktore
nie zostato nalezycie udokumentowane, zgodnie z postanowieniami ust. 6 1 7 niniejszego
paragrafu nie powoduje powstania opdznienia po stronie Zamawiajgcego 1 nie stanowi
nienalezytego wykonania przez niego zobowigzania dotyczacego zaptaty wynagrodzenia.
Wykonawca moze pisemnie upowazni¢ Zamawiajagcego do dokonania zaptaty
odpowiedniej czeSci przystugujacej] mu naleznosci z faktury, nie wyzsze] niz
odpowiadajgca wynagrodzeniu naleznemu podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy,
ustlugodawcy lub dostawcy, o ktorych mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu, bezposrednio
na rachunek podwykonawcy, dalszego podwykonawcy, uslugodawcy lub dostawcy.
Z chwila dokonania przez Zamawiajacego zaplaty wynagrodzenia na rzecz
podwykonawcy, dalszego podwykonawcy, ustugodawcy lub dostawcy, o ktorych mowa
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11.

12.

w ust. 6 niniejszego paragrafu, wygasa wierzytelnos¢ Wykonawcy wobec Zamawiajacego
w odpowiedniej czgsci.
W  przypadku nieterminowej zaptaty naleznosci Wykonawca moze zadac¢
od Zamawiajacego ustawowych odsetek za opdznienie.
Faktura wystawiana przez Wykonawceg, oprocz elementdw okreslonych w ustawie
o podatku od towardow i ustug, musi zawiera¢ dane identyfikacyjne stron niniejszej
Umowy:

Nabywecg jest:

Gmina Lubicz

ul. Torunska 21

87-162 Lubicz Dolny,

NIP: 8792617506.

Odbioreca jest:

Urzad Gminy Lubicz,

ul. Torunska 21,

87-162 Lubicz Dolny,

NIP: 8791755755.

§9
DODATKOWE WARUNKI REALIZACJI

. Najpozniej w terminie 5 (pigciu) dni od dnia podpisania niniejszej Umowy Wykonawca

przekaze harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji robot budowlanych oraz kosztorys
ofertowy  sporzadzony na  podstawie  przedmiaru  opracowanego  zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego. Wzor
harmonogramu stanowi zalacznik nr 7 do niniejszej Umowy.

Roboty budowlane beda realizowane, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

. Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu aktualizacj¢ harmonogramu

rzeczowo-finansowego kazdorazowo, gdy zachodzi niezgodno$¢ miedzy postepem robot
budowlanych a jego wykonaniem o wigcej niz 14 dni, niezwlocznie, lecz nie pdzniej niz
7 dni od dnia zaistnienia niezgodnosci, o ktorej mowa powyzej.

. Wykonawca zobowigzany jest do biezacego informowania Zamawiajacego o postepie prac

w realizacji powierzonych mu prac, droga mailowa, na kazde wezwanie Zamawiajacego,
w terminie do 2 dni od dnia otrzymania tego wezwania. Wezwanie to moze by¢ skierowane
do Wykonawcy pocztg elektroniczng - e-mailem przez osoby upowaznione do kontaktu ze
strony Zamawiajgcego.

. Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego informowania Zamawiajgcego

w przypadku wystgpienia utrudnien/problemow w realizacji Przedmiotu Umowy.

§10
ODBIORY

. Strony zgodnie postanawiaja, ze przekazanie Przedmiotu Umowy Zamawiajgcemu nastgpi

w ramach nastepujacych odbiorow:
1) odbior czesciowy — robot budowlanych zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,
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2) odbior czgsciowy — robot budowlanych wedlug zaawansowania  robdt

(tzw. przerobowy),

3) odbior koncowy — potwierdzajacy wykonanie catego zakresu Przedmiotu Umowy.
2. Zasady przeprowadzenia odbioréw czesciowych/koncowego robot budowlanych:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

po zakonczeniu robot i dokonaniu odbiorow robét realizowanych przez podwykonawcow,
zgloszenia gotowosci do odbioru przez kierownika budowy do inspektora nadzoru
inwestorskiego 1 potwierdzeniu gotowosci do odbioru przez inspektora nadzoru
inwestorskiego, jesli zostal on ustanowiony, Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego
o gotowosci do odbioru czgsciowego/koncowego.

najpézniej w dniu rozpoczgcia odbioru koncowego Wykonawca przedlozy
Zamawiajagcemu wszystkie dokumenty pozwalajace na oceng prawidtowosci wykonania
robot, a w szczegodlnosci:

a) zawiadomienie wiasciwego organu nadzoru budowlanego o zakonczeniu budowy
wraz z decyzja o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu (w przypadku wystepowania
koniecznosci jej uzyskania, zgodnie z ustawg Prawo budowlane) wraz z
dokumentacja powykonawcza,

b) oswiadczenie kierownika budowy o zgodnos$ci wykonania robdt z pozwoleniem na
budowe oraz obowigzujacymi przepisami i Polskimi Normami,

c) atesty, aprobaty techniczne, certyfikaty, §wiadectwa jakosci, deklaracje zgodnos$ci
na wbudowane materiaty i zainstalowane urzadzenia i wyposazenie,

d) oswiadczenie o utylizacji odpadow,

e) protokoty badan 1 sprawdzen (np. protokoty badan zageszczenia gruntu, odbioroéw
technicznych, koniecznych ekspertyz i opinii itp.),

f) wszystkie wymagane operaty geodezyjne 1 geodezyjna inwentaryzacj¢
powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

g) kopi¢ mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej,

najp6zniej w dniu rozpocze¢cia odbioru czgsciowego robot budowlanych Wykonawca

przedtozy Zamawiajacemu wszystkie dokumenty pozwalajace na ocene prawidtowosci

wykonania robdt, a w szczegdlnosci dokumenty, o ktérych mowa w pkt 2 lit. ¢, d, e

powyzej.

Zamawiajacy wyznaczy date i rozpocznie czynnosci:

a) odbioru czegsciowego, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 2 1 3 niniejszego paragrafu —
w ciggu 5 dni od daty zawiadomienia i powiadomi o tym uczestnikoéw odbioru,

b) odbioru koncowego — w ciggu 14 dni od daty zawiadomienia i powiadomi o tym
uczestnikow odbioru,

w odbiorach uczestniczy¢ bedzie inspektor nadzoru inwestorskiego jesli zostanie

powotany oraz przedstawiciel Zamawiajacego.

warunkiem przystgpienia Zamawiajacego do odbioru robdt, zleconych do wykonania

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, na podstawie zaakceptowanej przez

Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane

albo, w ktorej wykonaniu uczestniczyt podwykonawca, dalszy podwykonawca,

ustlugodawca lub dostawca na podstawie przedtozonej Zamawiajgcemu poswiadczonej za

zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy

lub ustugi, jest uprzednie dokonanie przez Wykonawce odbioru robot (odpowiednio ustug

lub dostaw) wykonanych przez podwykonawcow (odpowiednio ustugodawcow lub
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7)

dostawcow) 1 dokonanie odpowiednio odbioru robot od dalszych podwykonawcow
(odpowiednio dalszych ustugodawcow lub dostawcow),

Wykonawca zobowigzany jest uczestniczy¢é przy odbiorach osobiscie lub wyznaczy¢
w tym celu upowaznionego na pismie pelnomocnika, nieobecno$¢ Wykonawcy lub
pelnomocnika nie wstrzymuje czynno$ci odbioru, Wykonawca traci jednak w tym
wypadku prawo do zglaszania swoich zastrzezen i zarzutdow w stosunku do wyniku
odbioru,

8) jezeli w toku czynno$ci odbiorowych zostang stwierdzone wady Zamawiajacy ma prawo:

9)

10)

11)

a) dokona¢ odbioru, a w protokole wymieni¢ wady, ktére Wykonawca bedzie
zobowigzany usung¢ w ustalonym terminie — w przypadku stwierdzenia wad
nieistotnych, jezeli stwierdzone podczas odbioru wady zostang usunigte
W wyznaczonym terminie, za termin zrealizowania Przedmiotu Umowy uwaza si¢
pierwotny termin wskazany przez Wykonawce w zgloszeniu gotowosci do odbioru
1 potwierdzony w trakcie odbioru,

b) wstrzymac odbidr i wyznaczy¢ termin ich usuni¢cia — w przypadku stwierdzenia wad
istotnych, po usunigciu wad przez Wykonawce czynnosci odbioru zostang
zakonczone podpisaniem protokotu odbioru,

¢) obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej,
estetycznej lub technicznej - w przypadku gdy wady nie nadajg si¢ do usunigcia, ale
umozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru,

d) odstapi¢ od niniejszej Umowy albo zazadac rozebrania elementdéw obiektu z wadami
na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz ponownego ich wykonania bez dodatkowego
wynagrodzenia — w przypadku gdy wady nie nadajg si¢ do usunigcia
1 uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru,

z czynnosci odbiorowych sporzadzony bedzie stosowny protokoél zawierajacy wszelkie
ustalenia dokonane w trakcie odbioru robot,

termin usuwania stwierdzonych w toku czynno$ci odbiorowych wad ustalaja
kazdorazowo strony, przy czym termin przystapienia do ich usuwania przez Wykonawce
nie moze by¢ dluzszy niz 3 dni od daty otrzymania powiadomienia od Zamawiajacego,
wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usuni¢ciu wad.

§ 11
KARY UMOWNE I ROSZCZENIA ODSZKODOWAWCZE

1. Strony zastrzegaja prawo naliczania kar umownych za niewykonanie lub nienalezyte
wykonanie niniejszej Umowy.
2. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kar¢ umowng za:

1))

2)

zwloke w wykonaniu Przedmiotu Umowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto,
o ktorym mowa w § 7 ust. 1 niniejszej Umowy za kazdy dzien zwtoki, jednak nie wigcej
niz 20% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1 niniejszej Umowy,

zwloke w usuwaniu stwierdzonych wad w trakcie czynnosci odbiorczych lub w okresie
rekojmi/gwarancji w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 7
ust.] niniejszej Umowy za kazdy dzien zwloki, jednak nie wigcej niz 20%
wynagrodzenia brutto okre§lonego w § 7 ust. 1 niniejszej Umowy,
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3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

odstgpienie przez Zamawiajgcego od niniejszej Umowy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy w wysokosci 20 % wynagrodzenia brutto okre§lonego w § 7 ust. 1
niniejszej Umowy.

brak zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy,
ustugodawcy lub dostawcy — w wysokosci 0,05% kwoty naleznego wynagrodzenia
podwykonawcy lub odpowiednio dalszemu podwykonawcy a w przypadku
nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy w wysokosci 0,02%
kwoty naleznego wynagrodzenia dla podwykonawcy za kazdy dzien zwtloki, za$
w przypadku  nieterminowej zaptaty  wynagrodzenia naleznego  dalszemu
podwykonawcy i1 odpowiednio kolejnym dalszym podwykonawcom w wysokos$ci
0,01% kwoty naleznego odpowiednio dalszemu podwykonawcy lub kolejnemu
dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia za kazdy dzien zwtoki,

nieprzedlozenie = Zamawiajagcemu  do  zaakceptowania  projektu = umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,
zgodnie z § 5 ust. 5 - 14 niniejszej Umowy — w wysokos$ci 2 000 zt (stownie: dwa tysigce
zlotych) za kazdy taki przypadek,

nieprzediozenie Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany przed rozpoczeciem robot przez
podwykonawce — w wysokosci 3 000 zt (stownie: trzy tysigce zlotych) za kazdy taki
przypadek,

zwloki w przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokos$ci 100 zt (stownie: sto ztotych)
za kazdy dzien zwtoki w stosunku do terminu, o ktérym mowaw § 5Sust. 9, ust 1211 14
niniejszej Umowy, nie wigcej jednak niz 2 000 zi (stownie: dwa tysigce ztotych),
niewprowadzenie do umowy o podwykonawstwo zmian w zakresie terminu zaptaty
wynagrodzenia naleznego podwykonawcy w sytuacji, o ktorej mowa w § 5 ust. 131 14
niniejszej Umowy — w wysokosci 1 000 zl (stownie: tysiac ztotych) za kazdy taki
przypadek,

niedopetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace os6b wykonujacych wskazane w § 4 ust. 9 niniejszej] Umowy
czynno$ci w rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy - w wysokos$ci 2 000 zt (stownie:
dwa tysigce zlotych) za kazdy taki przypadek; niezlozenie przez Wykonawce,
W wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie, zadanych przez Zamawiajacego
dowodéw, w celu potwierdzenia speinienia przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace, traktowane bedzie jako
niespelnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w § 4 ust. 9 niniejszej
Umowy czynnosci.

. Zadanie kary umownej nie wyklucza uprawnieh Zamawiajacego do dochodzenia
odszkodowania uzupetniajacego na zasadach ogo6lnych.

. Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, jakie Zamawiajacy moze natozy¢ z tytutow
okreslonych w ust. 2 pkt. 1-2 14-9 niniejszego paragrafu wynosi 30 % wynagrodzenia brutto,
o ktorym mowa w § 7 ust. 1 niniejszej Umowy.

. Strony ustalaja, ze kary umowne przewidziane w niniejszej Umowie potragcane beda
z wystawionej przez Wykonawce faktury, a gdyby okazato si¢ to niemozliwe Wykonawca
zobowigzany jest do zaptaty kar na rachunek Zamawiajacego w ciggu 7 dni od dnia
otrzymania noty obcigzeniowe;j.
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§12
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

. Wykonawca wnidslt zabezpieczenie nalezytego wykonania niniejszej Umowy w wysokos$ci

5 % ceny oferty brutto, tj. W kwocie ... 7t

(stownie ztotych: ......ocooeviiiiiiii /100) w formie.............ocooeiiiiinn..

. W trakcie realizacji niniejszej Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy

zabezpieczenia na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art. 450 ust. 1 niniejszej Ustawy.

Zmiana formy zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem ciagtosci zabezpieczenia

1 bez zmiany jego wysokosci.

. Zabezpieczenie wykonania wniesione w:

1) poreczeniach bankowych Iub poreczeniach spotdzielczej kasy oszczgdnosciowo-
kredytowej, (zobowiazanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pieni¢znym),

2) gwarancjach bankowych,

3) gwarancjach ubezpieczeniowych,

4) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci
(tj. Dz. U. 22025 r., poz. 98),

musi by¢ nieodwotalne, bezwarunkowe 1 ptatne na pierwsze zadanie oraz podlega

zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego w formie pisemne;.

. Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania

niniejszej Umowy:

1) w formie weksli z porgczeniem wekslowym banku Iub spotdzielcze; kasy
oszczednosciowo-kredytowe;,

2) przez ustanowienie zastawu na papierach warto§ciowych emitowanych przez Skarb
Panstwa lub jednostke samorzadu terytorialnego,

3) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach okres§lonych w przepisach
0 zastawie rejestrowym i rejestrze zastawow.

. W przypadku nalezytego wykonania Przedmiotu Umowy, 70% wysokosci zabezpieczenia

zostanie zwroécone Wykonawcy lub zwolnione, w terminie 30 dni od dnia wykonania

Przedmiotu Umowy i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonany. Wykonawca

zobowigzany jest do przekazania przed uplywem w/w terminu informacji o aktualnym

numerze rachunku bankowego w przypadku gdy zabezpieczenie wniesione zostato w formie
pieni¢znej. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu re¢kojmi za wady

1 gwarancji jako$ci, w wysokosci 30% zabezpieczenia zostanie zwrocona Wykonawcy nie

pozniej niz w terminie 15 dni po uptywie okresu r¢kojmi za wady 1 gwarancji jakoSci.

W przypadku, gdy zabezpieczenie wniesione zostatlo w formie pieni¢znej, Wykonawca

zobowigzany jest poda¢ na 14 dni przed datg zwrotu, aktualny numer rachunku bankowego,

wiasciwy do przekazania tej kwoty.

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania niniejszej Umowy ma na celu zabezpieczenie

1 ewentualne zaspokojenie roszczen Zamawiajacego z tytulu niewykonania lub

nienalezytego wykonania niniejszej Umowy przez Wykonawce, w tym usunigcia wad,

w szczegolnosci roszczen Zamawiajacego wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych.

. Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania niniejszej Umowy jest Zamawiajacy

1 jest on uprawniony do dokonania zarachowania zabezpieczenia na poczet roszczen, jakie

ono zabezpiecza.
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10.

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania niniejszej Umowy wniesione w pienigdzu zostanie

zwrocone Wykonawcy w terminach okreslonych w ust. 5 niniejszego paragrafu wraz
z odsetkami wynikajacymi z niniejszej Umowy rachunku bankowego Zamawiajacego, na
ktéorym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz
prowizji bankowej za przelew pieni¢dzy na rachunek Wykonawcy.

Zamawiajacy winien powiadomi¢ Wykonawce¢ o wszelkich roszczeniach skierowanych
instytucji wystawiajacej zabezpieczenie.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do dostarczenia uaktualnionego zabezpieczenia nalezytego
wykonania niniejszej Umowy w zwigzku z ewentualng zmiang terminu realizacji
Przedmiotu Umowy lub ewentualng zmiang warto$ci niniejszej Umowy. Podpisanie aneksu
do niniejszej Umowy nastapi w momencie dostarczenia w/w dokumentu do Zamawiajacego.

§13
GWARANCJA I REKOJMIA

. Strony niniejszej Umowy rozszerzaja odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi na

okres rowny okresowi udzielonej gwarancji dla calego Przedmiotu Umowy.

Strony ustalajg okres gwarancji na wykonany Przedmiot Umowy na ...... miesigce od daty
odbioru koncowego robot budowlanych.

Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o wszelkich ujawnionych wadach 1 usterkach
w terminie do 14 dni od dnia ich ujawnienia. Zgtoszenia wad i usterek Zamawiajacy bedzie
przekazywal Wykonawcy poczta elektroniczng na adres: .........cccooeiiiiiiiiiiiiiiniii,
lub pisemnie na adres: .......c.cocevvereeneniienieienieneens Wykonawca zobowigzany jest do
usunig¢cia wad 1 usterek w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, ktory nie moze by¢
krotszy niz 7 dni.

Bieg terminu gwarancji liczy si¢ od daty odbioru koncowego Przedmiotu Umowy.

. Zamawiajacy 1 Wykonawca bedg realizowa¢ uprawnienia i obowigzki gwarancyjne na

zasadach okreslonych w niniejszej Umowie, a w kwestiach w niej nieuregulowanych na
zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym.

. Zamawiajacy wyznacza ostateczny gwarancyjny termin kontroli stanu zrealizowanej

inwestycji najpézniej na 7 dni przed uptywem terminu gwarancji i rekojmi, ustalonego
w niniejszej Umowie oraz ustali termin usuni¢cia usterek lub wad oraz termin na
protokolarne stwierdzenie usunigcia usterek lub wad po uptywie okresu gwarancji i rekojmi.
Uptyw terminu rgkojmi i gwarancji nie pozbawia Zamawiajgcego uprawnien z tych tytutow,
co do usterek lub wad zgloszonych przed uptywem tego terminu.

. W przypadku odmowy usuni¢cia wad ze strony Wykonawcy lub nieusunigcia wad

w ustalonym terminie, Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie tych wad innemu podmiotowi
na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez zezwolenia sagdu, obcigzajgc kosztami Wykonawce lub
potracajac te koszty z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania niniejszej Umowy bez
koniecznos$ci uzyskiwania upowaznienia wlasciwego sadu, nie tracac przy tym uprawnien
z tytulu gwarancji lub r¢kojmi.
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§14
ZMIANA UMOWY, PRAWO OPCJI

1. Strony przewiduja si¢ mozliwo$¢ dokonania zmian niniejszej Umowy, o ktérych mowa
w ponizszych ustepach.

2. Termin wykonania Przedmiotu Umowy moze zosta¢ przedtuzony o okres opdznienia,
jezeli takie opoznienie ma lub b¢dzie miato wptyw na wykonanie Przedmiotu Umowy,
w nastepujacych przypadkach:

1) op6znienia w przekazaniu terenu budowy,

2) opoznienia  begdacego  wynikiem  wstrzymania robot budowlanych przez
Zamawiajacego, wystapienia okoliczno$ci spowodowanych lub dajacych si¢ przypisac
Zamawiajacemu, ktore skutkowaty koniecznos$cig wstrzymania prac robot,

3) op6znienia bedacego wynikiem wystgpienia okolicznos$ci niezaleznych od stron
niniejszej Umowy, w szczegdlnosci:

a)
b)

c)
d)
e)
g)

h)

)

k)

wystapienia klgsk zywiotowych,

zawieszenie (wstrzymanie) wykonywania robdt budowlanych przez organy
nadzoru budowlanego, organy ochrony §rodowiska z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy,

koniecznos$¢ usuni¢cia niewypatow 1 niewybuchow,

koniecznos$¢ przeprowadzenia wykopalisk uniemozliwiajacych wykonanie rob6t
budowlanych, lub wykopalisk archeologicznych,

koniecznosci wykonania robot dodatkowych,

koniecznosci wykonania ewentualnych robdt zamiennych,

koniecznosci uszczegotowienia Przedmiotu Umowy np. wielko$ci, rozmieszczenia,
zastepujacych rozwigzan itp.,

dziatania organdéw administracji z przekroczeniem przewidzianych przepisami
prawa terminéw trwania procedur administracyjnych, liczonych zgodnie
z zasadami okre$lonymi w przepisach prawa,

wystapienia niekorzystnych warunkow atmosferycznych uniemozliwiajacych
prowadzenie robot w okresie ich wystgpowania lub skutkujacych brakiem
mozliwo$ci prowadzenia robdt po ich ustgpieniu z uwagi na ryzyko wadliwego
wykonania Przedmiotu Umowy lub obnizenia jego jako$ci lub trwatosci; zmiana
terminu niniejszej Umowy z tytulu wystapienia niekorzystnych warunkéw
atmosferycznych lub/i skutkujgcych brakiem mozliwosci prowadzenia robot po ich
ustgpieniu bedzie mozliwa w przypadku jezeli beda one wystepowaly tacznie przez
okres minimum 5 kolejnych dni; jako potwierdzenie wystapienia niekorzystnych
warunkow atmosferycznych Wykonawca przedstawi dane notowane przez Instytut
Meteorologii 1 Gospodarki Wodnej dla Torunia oraz o$wiadczenie inspektora
nadzoru inwestorskiego, ze warunki te, uwzgledniajac zasady sztuki budowlanej
uniemozliwity prowadzenie robot w okresie ich wystepowania lub skutkowaty
brakiem mozliwosci ich prowadzenia po ustgpieniu wedlug zasad sztuki
budowlanej wraz ze wskazaniem liczby dni, podczas ktérych roboty nie mogty by¢
realizowane ze wzgledu na powyzsze;

zmiany przepisOw prawa istotnie wplywajacych na termin realizacji niniejszej
Umowy, o ktérych nie byto wiadomo na dzien ztozenia oferty;

odkrycia zabytku lub wprowadzenia istotnej dla przedsigwzigcia zmiany formy
jego ochrony;
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3.

4.

1) przerwania prac objetych Przedmiotem Umowy na czas realizacji prac
dodatkowych nie objetych zamowieniem podstawowym w ramach odregbnych
zamowien dodatkowych;

m) istotnego ograniczenia mozliwosci wykonania Przedmiotu Umowy lub
niemozliwosci wykonania Przedmiotu Umowy, z przyczyn powstatych w czasie
stanu epidemii/pandemii, zwigzanych z wprowadzeniem zakazéw, nakazow,
ograniczen w aktach normatywnych w stosunku do stanu istniejacego na dzien
sktadania ofert lub wydania po terminie sktadania ofert decyzji administracyjnych
lub  polecen  dotyczacych  Zamawiajacego/Wykonawcy  zwigzanych
z przeciwdzialaniem epidemii/pandemii przez wlasciwe organy administracji, o ile
Wykonawca/Zamawiajacy nie mogt racjonalnie przewidzie¢, unikng¢ lub
zabezpieczy¢ si¢ przed istotnym ograniczeniem mozliwosci wykonania Przedmiotu
Umowy lub niemozliwo$cig wykonania Przedmiotu Umowy.

przy czym termin realizacji moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, jedynie o okres

trwania tych okoliczno$ci.

Nie jest mozliwe przedtuzenie terminu jezeli wynika ono z przyczyn lezacych wylacznie

po stronie Wykonawcy.

Dopuszczalna jest zmiana niniejszej Umowy, zarowno co do przedmiotu, terminu jej

realizacji jak 1 wynagrodzenia jezeli powstanie konieczno$¢ zrealizowania Przedmiotu

Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych/technologicznych niz wskazane

w dokumentacji udostepnionej w postgpowaniu przetargowym, w szczegdlnosci:

1) w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozitloby niewykonaniem
lub wadliwym wykonaniem Przedmiotu Umowy,

2) w przypadku koniecznosci zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu
innych rozwigzan technicznych/technologicznych niz ujg¢te w dokumentacji
udostgpnionej w postgpowaniu przetargowym w sytuacji, jezeli rozwigzania te beda
mialy znaczacy wplyw na obnizenie kosztéw realizacji robdt lub obnizenie kosztow
eksploatacji lub poprawe bezpieczenstwa lub skrdcenie terminu realizacji Przedmiotu
Umowy,

3) w przypadku konieczno$ci zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu
innych rozwigzan technicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany
obowigzujacego prawa,

4) w przypadku koniecznosci zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu
innych rozwigzan technicznych lub materiatowych ze wzgledu na niemozliwos¢ ich
realizacji stosownie do rozwigzan przewidzianych w dokumentacji udostgpnione;j
W postgpowaniu przetargowym,

5) zaistnieje konieczno$ci usunigcia btgdow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej,

6) wystgpienia innych warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych
niz te wskazane przez Zamawiajacego w dokumentacji projektowej,

7) zmiana niniejszej Umowy bedzie korzystna dla Zamawiajgcego i dotyczy¢ bedzie:

a) zmiany technologii wykonawstwa w stosunku do przewidzianej w dokumentacji

projektowe;,

b) zamiany materiatow przewidzianych do wykonania robdt w stosunku do materiatow

przewidzianych w dokumentacji projektowej,

8) zmiana niniejszej] Umowy dotyczy¢ bedzie materiatow, urzadzen, rozwigzan lub
technologii wskazanych w opisie przedmiotu zamoéwienia, w tym w dokumentacji
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projektowej 1 polega¢ bedzie na zastgpieniu ich materialami, urzadzeniami,
rozwigzaniami lub technologiami rownowaznymi w przypadku zaistnienia okoliczno$ci
uniemozliwiajagcych, znacznie utrudniajagcych lub oczywiscie $wiadczacych
o niecelowo$ci, nieracjonalnosci pozyskania materiatow, urzadzen, rozwigzan
lub technologii wskazanych w opisie Przedmiotu Umowy w tym w dokumentacji
projektowej, w szczegolnosci takich jak zaprzestanie produkcji, zaprzestanie importu,
wykrycie wad istotnych.

5. Dopuszczalna jest zmiana niniejszej Umowy, zarowno co do przedmiotu, terminu jej
realizacji jak 1 wynagrodzenia jezeli powstanie konieczno$¢ zrealizowania niezbgdnych
robot dodatkowych.

6. Realizacja robot dodatkowych nieobjetych przedmiotem zamodwienia podstawowego
nastepuje na podstawie aneksu zawartego przez Strony, zgodnie z przepisami Ustawy.
Podstawa do zawarcia aneksu jest protokét koniecznosci potwierdzony przez inspektora
nadzoru 1 zatwierdzony przez Strony niniejszej Umowy. Protokdt ten musi zawieraé
uzasadnienie wskazujace, ze spetnione zostaty przestanki z Ustawy.

7. Dopuszczalna jest zmiana niniejszej Umowy poprzez rezygnacj¢ z wykonywania czesci
Przedmiotu Umowy przewidzianego w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy
wykonanie tej czesci okaze si¢ zbedne dla realizacji Przedmiotu Umowy (ograniczenie
rzeczowe Przedmiotu Umowy, czyli rezygnacja z wykonywania robdt, ktére byly
przewidziane w przedmiarach robdt lub w dokumentacji projektowej), nielezace w interesie
Zamawiajacego lub niemozliwe do wykonania z przyczyn niezaleznych od Stron niniejszej
Umowy, zgodnie z =zasadami wiedzy technicznej 1 obowigzujagcymi przepisami
powszechnie obowigzujacego prawa (roboty zaniechane). kagczna warto$¢ robdt
zaniechanych brutto nie moze by¢ wieksza niz 15 % warto$ci wynagrodzenia umownego
brutto, o ktorym mowa w § 7 ust. 1 niniejszej Umowy.

8. Zmiana, o ktérej mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu musi by¢ kazdorazowo
przedstawiona w protokole koniecznosci przygotowanym przez Strone niniejszej Umowy,
ktora wnosi o taka zmiang. Protokot ten musi zawiera¢ uzasadnienie wskazujace, ze
spelnione zostaty przestanki, o ktorych mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu oraz musi by¢
potwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego i1 zatwierdzony przez Strony
niniejszej Umowy.

9. Ponadto, Zamawiajacy jest uprawniony do rezygnacji z cz¢sci zamoOwienia w zakresie
okreslonym w ust. 7 niniejszego paragrafu zdanie ostatnie, co nie wymaga zawarcia aneksu
do niniejszej] Umowy (tzw. prawo opcji).

10. Strony moga dokonywa¢ zmiany osoby wskazanej w § 2 ust. 2 niniejszej Umowy.

11. Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy zmiany osoby wskazanej w § 2 ust. 2 niniejszej
Umowy, jezeli uzna, ze nie wykonuje ona swoich obowigzkéw wynikajacych z niniejszej
Umowy w sposOb nalezyty - po wczesniejszym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do
wykonywania niniejszej Umowy w sposob nalezyty.

12. W przypadku zmiany osoby wskazanej w § 2 ust. 2 niniejszej] Umowy, nowa osoba musi
spelnia¢ wymagania okreslone dla danego stanowiska w specyfikacji warunkéw zamowienia.
13. Wykonawca zobowigzany jest zmieni¢ osob¢ wskazang w § 2 ust. 2 niniejszej] Umowy
zgodnie z zadaniem Zamawiajacego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiajacego,
jednakze termin ten nie bgdzie wczesniejszy niz 7 dni od dnia otrzymania wniosku przez
Wykonawce.
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14. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany ktorejkolwiek z osob bedacych personelem
nadzoru inwestorskiego. O dokonaniu zmiany Zamawiajacy powiadomi na pi§mie Wykonawce
na 3 dni przed dokonaniem zmiany.
15. Do kazdej propozycji zmiany, inicjujacy zmiang¢ przedstawi:

1) opis propozycji zmiany, w tym wplyw na terminy wykonania,

2) uzasadnienie zmiany,

3) obliczenia uzasadniajace ewentualng zmian¢ wynagrodzenia.
16. Zmiana postanowien niniejszej Umowy moze nastapi¢ za zgoda obu stron wyrazong na

pisSmie, w formie aneksu do niniejszej Umowy, pod rygorem niewaznos$ci.

§ 15
ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. Do dnia podpisania przez Strony protokolu odbioru koncowego Zamawiajagcemu
przystuguje prawo odstgpienia od niniejszej] Umowy w nastepujacych okoliczno$ciach:
1) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie
niniejszej Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢
w chwili zawarcia niniejszej] Umowy, Zamawiajgcy moze na kazdym etapie realizacji
odstgpi¢ od niniejszej] Umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o tych
okolicznosciach,
2) zostanie wszczete postgpowanie sagdowe, egzekucyjne lub inne postepowanie, w ocenie
Zamawiajacego mogace mie¢ negatywny wptyw na realizacje Przedmiotu Umowy,
3) jezeli Wykonawca nie rozpoczat robot bez uzasadnionej przyczyny lub nie kontynuuje
ich pomimo wezwania przez Zamawiajacego ztozonego na pismie lub opoznienie
w wykonywaniu robét jest dtuzsze niz 14 dni,
4) w sytuacji wskazanej w § 5 ust. 23 niniejszej Umowy,
5) w innych okoliczno$ciach wskazanych w niniejszej Umowie.
2. W przypadku odstgpienia od niniejszej Umowy, Wykonawce obcigzaja nast¢pujace
obowiagzki szczegdtowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od niniejszej Umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego (inspektora nadzoru inwestorskiego, jesli zostat powotany) sporzadzi
szczegotowy protokot inwentaryzacji robot wg stanu na dzien odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz materiatbw 1 urzadzen, ktore nie moga by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot, nieobjetych niniejsza
Umowa, jezeli odstgpienie od niniejszej] Umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od
niego.

3. Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robdt przerwanych oraz
robot zabezpieczajacych. Zamawiajacy w zakresie obustronnie uzgodnionym dokona:

1) inwentaryzacji i odbioru w/w robot oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore
zostaly nalezycie wykonane od dnia podpisania niniejszej Umowy do dnia
odstgpienia,

2) przyjecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu robot.

4. Odstgpienie od niniejszej Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci w terminie 10 dni od dnia powzigcia przez stron¢ odst¢pujaca wiedzy

o zdarzeniu bedacym podstawg odstgpienia jezeli z niniejszej Umowy nie wynika inny
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termin i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

5. W przypadku odstgpienia od niniejszej Umowy przez Zamawiajacego lub Wykonawce,
Wykonawca wyda Zamawiajagcemu: dziennik robot, uzgodnienia, protokoly prob, badan
1 sprawdzen, atesty i certyfikaty na wbudowane materiaty i urzadzenia itd.

6. Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia dokonania
odstapienia wedtug cen na dzien odstgpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiajacego
z tytulu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie r¢kojmi
i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione
materialy i urzadzenia nienadajace si¢ do wbudowania w inny obiekt.

7. Wszelkie inne uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od niniejszej Umowy ponosi
Strona, ktéra jest winna odstgpienia od niniejszej Umowy.

§16
POSTANOWIENIA DODATKOWE I KONCOWE

1. Strony ustalajg, ze korespondencj¢ w sprawach zapisow umownych beda kierowac
na ponizsze adresy:
1) Adres Zamawiajacego:
GMINA LUBICZ
ul. Torunska 21
87-162 Lubicz Dolny
tel. +48 56 621 21 00,

2) Adres Wykonawcy:

2. Wszelka korespondencja pomiedzy stronami dotyczaca niniejszej Umowy moze byc¢
wykonywana przez dorgczenie na pismie, osobiscie, listem poleconym lub kurierem. Strony
moga takze dorgcza¢ wszelkie o$wiadczenia, uzgodnienia, powiadomienia oraz zadania
Stron poczta elektroniczng ze skutkiem na dzien wystania poczty e-mail przez Strony pod
warunkiem, ze zostanie ona wystana w godzinach pracy Zamawiajacego.

3. Osobami uprawnionymi do reprezentowania Zamawiajacego podczas realizacji niniejszej
Umowy sa:

Ww. osoby sg uprawnione do podpisywania protokotéw odbioru oraz do wydawania polecen
zwigzanych z realizacjg niniejszej Umowy. Ww. osoby nie sg uprawnione do wydawania
polecen powodujacych zmiany niniejszej Umowy.

4. Strony zobowigzuja si¢ wzajemnie do wykonania wzgledem oso6b przez siebie
zaangazowanych do realizacji zamoéwienia (niezaleznie od podstawy zatrudnienia), ktérych
dane beda ujawnione w celu realizacji niniejszej Umowy obowigzku informacyjnego
zgodnie z art. 14 ust. 1 1 2 Rozporzadzenia nr 679/2016 Parlamentu Europejskiego 1 Rady
(UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku
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10.

z przetwarzaniem danych osobowych 1 w sprawie swobodnego przeptywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w imieniu drugiej Strony.

. Przy realizacji niniejszej Umowy maja zastosowanie powszechnie obowigzujace przepisy

prawa polskiego.
W sprawach nie uregulowanych niniejsza Umowa maja zastosowanie odpowiednie przepisy,
w tym Kodeksu cywilnego oraz przepisy ustawy Prawo budowlane i Prawo Zamoéwien
Publicznych.
Wszystkie spory wynikajace z niniejszej Umowy, ktore nie mogg by¢ rozstrzygnigte
polubownie, beda rozstrzygane przez sad powszechny wilasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.
Strony o$wiadczaja, ze osoby podpisujace niniejsza Umowe posiadajg uprawnienia do ich
reprezentacji i podpisania niniejszej Umowy.
Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego dwa otrzymuje
Zamawiajacy a jeden Wykonawca.

Zalaczniki do niniejszej] Umowy, stanowigce jej integralng czesc:
1) dokumentacja projektowa,
2) Specyfikacja Warunkéw Zamowienia,
3) oferta Wykonawcy,
4) oswiadczenie podwykonawcy — wzor,
5) klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych,
6) lista kontaktowa stuzb gminnych, miejskich i komunalnych,
7) wz6r harmonogramu rzeczowo-finansowego.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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