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Przedmiotem odwiadczenia jest wskazanie warunkéw realizacji przez Inwestora przebudowy —
zabezpieczenia (rozwigzania kolizji ) istniejgcej infrastruktury telekomunikacyjnej OPL w zwigzku z
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1. Realizacja robot, o ktdrych mowa w Os’wtadczeniuA nastgpi zgodnie z wydanymi prze OPL dnia
48-03.. 20} Fwarunkami technicznymi znakA942¢| TODD MI?)‘Q].Qi.\}.ml%{ﬂﬁ?}’,ktérych kopia stanowi

zatacznik 2 do niniejszego Oswiadczenia
§2
Inwestor oswiadcza, ze wykona przebudowe infrastruktury telekomunikacyjnej, wiasnym staraniem i

na wiasny koszt, pod nadzorem stuzb technicznych OPL. Inwestor moze korzystad z pomocy 0séb
frzecich — Wykonawcy.

§3
Koordynatorem W zakresie realizacji obowi%zkéw _Inwestor wyznacza
. RENESAKA GRUSRAMNSKA: ... tel....36.6F. 82409 ..

§4

Inwestor przyimuje do wiadomosci, ze zmiany w przebudowanej infrastrukturze nie stanowig jej
ulepszenia w rozumieniu przepisdw Kodeksu Cywilnego oraz do Ustawy o podatku dochodowym
od 0sGb prawnych, a wynikaja jedynie z aktualnie obowigzujacych wymogow technologicznych.

§5



1. Za szkody powstate w sieci telekomunikacyjnej OPL na skutek prowadzonych prac zwigzanych z
przebudowsg infrastruktury telekomunikacyjnej na zasadach 0goinych odpowiada Inwestor.

2. Za dziatania lub zaniechania Wykonawcy Inwestor ponosi odpowiedzialnosé jak za wiasne dziatania i
zaniechania.

§6

Podstawa rozpoczecia przez Inwestora robét zwigzanych z  przebudowsg infrastruktury
telekomunikacyjnej OPL bedzie protokolarne przekazanie placu budowy dokonane przy udziale
Inwestora, Wykonawcy i OPL

§7

—h

inwestor po zakoriczeniu robét zwrdci OPL przebudowang infrastrukture telekomunikacyjna.
. 2. Inwestor najpdzniej w dniu odbioru infrastruktury przekaze OPL takze dokumentacje powykonawcza
wraz z inwentaryzacjg geodezyjng a takze kopia pozwolenia na budowe.
3. Z czynnosci przekazania sporzadzony zostanie protokét odbioru technicznego,
4. Protokdl odbioru technicznego winien byé podpisany, przy udziale zainteresowanych stron:
Inwestora, Wykonawcy i OPL.

§8

1. Ninigjsze oswiadczenie nie rodzi zadnych zobowigzan finansowych dia OPL
2. Inwestor zrzeka sig w zwiazku z wykonanymi robotami wszelkich roszczen finansowych wobec OPL

§9
1. W sprawach nieuregulowanych majg zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Oswiacczenie sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, da:

- Inwestora - 1egz.
- OPL - 2 egz.
§10
1. Integraing czgs¢ ninigjszego o$wiadczenia stanowig nastepujace zalaczniki:

- Dokumenty formalno -prawne Inwestora
- Warunki techniczne;

Inwestor

Zarzadu Drég,

a Mieszvininwe
............ FRam /

mgr inz. Grgfyna Buczer:

* Niepotrzebne skraslic
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Przebudowa sieci napowietrznej ORANGE POLSKA S.A. w m. Krobia ul. Wiejska

OPIS TECHNICZNY

1.Charakterystyka ogélna

1.1 Przedmiot projektu
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany na przebudowe sieci

teletechnicznej OPL w miejscowosci Krobia ul. Wiejska.

Projekt obejmuje:
- przestawienie stupa telekomunikacyjnego

- przetozenie kabli telekomunikacyjnych

1.2 Podstawa opracowania
e Zlecenie inwestora
e Mapy sytuacyjno — wysokos$ciowe w skali 1 : 500
e Dane uzyskane przez projektanta w terenie
¢ Warunk6éw zabudowy i zagospodarowania terenu
¢ Warunk6éw technicznych na zabezpieczenie i przebudowe istniejagcego uzbrojenia
telefonicznego OPL

* Aktualnie obowigzujgcych norm, przepiséw i zarzadzen branzowych

1.3 Zakres opracowania
. » demontaz kabli na stupie drewnianym
» przestawienie stupa
» montaz kabli na stupie
1.4 Uzbrojenie terenu
» Sie¢ gazowa — naniesiona na mapach
> Energia elektryczna- sie¢ napowietrzna, ziemna — naniesiona na mapach.

» Sie¢ wodnokanalizacyjna — naniesiona na mapach

» Sie¢ telefoniczna — naniesiona na mapach



Przebudowa sieci napowietrznej ORANGE POLSKA S.A. w m. Krobia ul. Wiejska

1.5 Warunki terenowe
Na aktualnych podktadach geodezyjnych przedstawiona jest istniejaca infrastruktura
naziemna i podziemna, zawierajaca uktad obiektow budowlanych, sie¢ uzbrojenia terenu,
uktad komunikacyjny oraz obiekty zieleni.

Planowana inwestycja przebudowy sieci teletechnicznej nie pocigga za soba
zapotrzebowania na wodg, energie, nie powoduje powstania odpadéw, nie narusza

obiektéw zieleni i nie ma wptywu na srodowisko lub jego utrzymanie.

2. Charaktervstyka techniczna

2.1 Stan istniejacy

Istniejacy uklad uzbrojenia podziemnego i nadziemnego terenu zostal przedstawiony
na rysunku nr 1.
2.2 Stan projektowany

a) wykona¢ demontaz kabli na stupie

b) przestawi¢ stup z podporg 0 3 m — poza obreb drzewa

¢) z sasiednich stupéw z ciagnaé¢ zapasy 3 kabli ( XzZTKMXpwn 5x4x0,5;
XzZTKMXpwn 5x4x0,8 i XzZTKMXpwn 3x2x0,5)

d) kabel XzZTKMXpwn 3x2x0,5 schodzacy ze stupa odkopaé do miejsca ustawienia
przestawienia stupa i wprowadzi¢ na stup

¢) kable przecigé, przetozy¢ poza drzewo i wykonaé zlacza przelotowe

f) zlacza zamknaé w ostonach KM

g) wykona¢ montaz kabli na stupie

2.3 Skrzyzowania projektowanej kanalizacii z uzbrojeniem terenu

Nie zachodzi

2.4 Odtworzenie nawierzchni i uporzadkowanie terenu

Po zakonczeniu prac montazowych teren po robotach ziemnych nalezy uporzadkowac i

doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.



Przebudowa sieci napowietrznej ORANGE POLSKA S.A. w m. Krobia ul, Wiejska

2.5 Zagospodarowanie terenu

Projektowana sie¢ telekomunikacyjna nie powoduje koniecznosci zmiany istniejagcego

zagospodarowania terenu.

2.6 Ochrona $rodowiska

Projektowana sie¢ nie ma wplywu na stopieni zanieczyszczenia:
- atmosfery
- wod

- gleby

2.7 Uwagi

Wszelkie uzasadnione zmiany wynikle na etapie wykonawstwa winny by¢ uzgadniane,
wprowadzone do dokumentacji. Po wytyczeniu trasy wykonaé¢ przekopy kontrolne w celu
ustalenia obecnosci uzbrojenia podziemnego wg inwentaryzacji. Wszelkie roboty ziemne
w poblizu istniejacych kabli i urzadzen wykonaé recznie. Przy wykonywaniu robét
przestrzega¢ zasad BHP zwracajac szczeg6lng uwage na zabezpieczenie i oznakowanie
prowadzonych robét w pasie drogowym. Do prac nalezy stosowaé materialy, ktdre

posiadajg odpowiednie atesty i homologacje.

Prace w obrebie s zowan i zblizen wykonaé pod nadzorem gestoréw sieci,

terminy poszczegblnych etapéw prac uzgodni¢ z wlascicielami urzadzen i sieci

2.8 Obowiazujgce normy i zarzadzenia

Projekt opracowano w oparciu o0 Normy Zaktadowe TP S.A. oznaczone ZN-96/TP
S.A.- zeszyty od 02 do 041.
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3. Uzgodnienia



A

Crange Polska S.A. Droga Polska Przemystaw Fanselau

Domena Hurt ul. Przyjacieiska 56/2
Dostarczanie | Serwis Usiug, Ewidencja i Standardly Infrastruktury 05 - 320 Kobytka
Dziat Ewidencji i Zarzagdzania Danymi o Infrastrukturze Bydgoszcz

Adres do korespondencii:

ul. Chodkiewicza 61, 85-667 Bydgoszcz

Bydgoszcz, 28 marzec 2017r.

Numer pisma:  19128/TODDWBU/PAJ14/03/0087
Temat: techniczne warunki na zabezpieczenie i przebudowe uzbrojenia telekemunikacyjnego ORANGE Polska S.A.

kolidujgcego z projektem budowy drogi gminnej nr 100736C (ul. Wiejska) w m. Krobia, gmina Lubicz.

Szanowny Panie,

w odpowiedzi na pismo z dnia 02.03.2017r. dotyczace projektu budowy drogi gminnej nr 100736C (ul. Wiejska)
w m. Krobia informujemy, Ze projektowana inwestycja Koliduje z istniejgcym uzbrojeniem eksploatowanym przez
ORANGE POLSKA S.A. (zwana dalej: ,OPL"). W zwiazku z tym nalezy, na koszt naruszajgcego stan istnigjacy,
opracowac projekt i wykonac przebudowe istnigjgcych urzadzen telekomunikacyjnych wchodzacych w kolizje z
projektowana inwestycia, zwracajac szczegding uwage na normatywne odlegloéci w zakresie zblizeri i skrzyzowan
elementdw uzbrojenia terenu.

Usunigcie kolizji jest uwarunkowane spelnieniem ponizszych wytycznych:

1.

(9>

Wykonac zabezpieczenie i przefozenie poza pas jezdni | inne miejsce kolidujace podbudowy stupows] wraz
z kablami telefonicznymi dia ukladu drogowego na przestawionego na planie sytuacyjnym nr 1 przez firme
Droga Polska Przemystaw Fanselau;

Przebudowa oraz zabezpieczenie wszystkich elementéw infrastruktury telekomunikacyjnej musi byc
realizowane zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 paZdziernika 2005r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé telekomunikacyine obiekty budowlane i ich
usytuowanie (Dz.U. z 2005r, nr 219, poz.1864 z péZn. zmianami);

W miejscach skizyzowar! z jezdnig, parkingami doziemne kable telekomunikacyjne nalezy zabezpieczyé
ostonami rurowymi dzielonymi (korice rur zabezpieczy¢ pianka poliuretanowa) przez catg szerokosé;

Ponadto informujemy, Zze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym  istnigje
prawdopodobienstwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzagdzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie
wizji lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostana stwierdzone réznice pomiedzy danymi otrzymanymi
z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwlocznie zglosi¢ do OPL, uzgodnié z wiascicielem urzadzen
teletechnicznych (sieci) oraz ujad w projekcie przebudowy;

Realizacja powyzszych prac moze odbywac sig na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej podczas
Narady Koordynacyjrej dokumentaciji projektowej, oraz na podstawie zatwierdzonego przez OPL projektu
wykonawczego | kopii projekiu budowlanego w czesci telekomunikacyjne], zawierajacego potwierdzenie
zgodnosci z oryginatem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + plyta CD} i budowlany (w 1 egzemplarzu
+ plyta CD) proszg skiada¢ do zatwierdzenia w Dziale Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze w
Bydgoszczy ul. Chodkiewicza 61:

Dokumentacia projekiowa, bedzie mogia by¢ opiniowana tylko po przekazaniu wraz z przedmictowg
dokumentacja, pisemnego Oswiadczenia Inwestora (w przypadku jego przekazania) okrelajacego warunki

Deange Polsias Spofka Akcyina 7 siedziba | adresein w Warssawne (02-396) przy Al Serorofimskich 160, woisana do Rajestra Py, iehit prsz Sed Raf i st

2 i Gusgodanciy Flageese Pejestry Sadatgs pod munerem MO0CI068S . REGON G12106784, 188 S20.02 56.005 - polrytym W e

i Y wyRasTacym 2937 072 437 oty



10.

realizacji zadania przebudowy istniejgcej infrastrukiury OPL - rozwigzanie kolizji; ktdrego wzdr stanowi
zatacznik do niniejszych Warunkéw Technicznych;

Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy kanalizacji, kabli miedzianych, linii
Swiattowodowych oraz kabli nalezacych do innych operatoréow zostang udzielone w Dziale Ewidencji i
Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze w Bydgoszczy przy ul. Chodkiewicza 61(sprawe prowadzi Tomasz
Spreglewski tel. 52 375 92 08). Przekazane dane nie zwalniaja projektanta od dokonania wizji lokalnej w
terenie;

Roboty budowiano - montazowe nalezy Zecic wylacznie firmie specjalizujgce] sie w robotach
teletechnicznych, ktdra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyinym.
Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

s  Firma Partnerska ATEM-Polska Sp. z 0.0. (ul. Marii Zientary Malewskiej 57, 10 — 310 Olsztyn, tel.
89 537 00 00, fax. 89537 00 01, e-mail: m.kaczanowski@atem.com.pl, www.atem.pl), ktéra
prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz Orange S.A., posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujgce
wysokg jakosc prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

e  Firma Partnerska TP Teltech Sp. z 0.0. (ul. Bartfomigja 2 02 - 683 Warszawa, tel. 22 549 01 11),
ktdra prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz Orange S.A., posiada certyfikaty 1SO 9001
gwarantujgce wysoka jakos¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac
telekomunikacyjnych.

e Firma Partnerska ENEVA Telecom (ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa, tel. 22 828 57 01),
ktora prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz Orange S.A., posiada certyfikaty 1SO 9001
gwarantujgce wysoka jako$¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac
telekomunikacyjnych.

Informujemy, Ze prace zwigzane z przetaczeniem czynnych kabli miedzianych i swiatlowodowych, majgcych
bezposredni wplyw na jako$¢ dostarczanych przez OPL uslug, moze zrealizowad wylgcznie kidrad z
wskazanych powyzej firm.

OPL zastrzega sobie prawo do ocdmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych z budowsg lub
przebudowg sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, kidry w okresie ostatnich 24 miesiecy
wyrzadzit dia OPL szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy dotyczacej sieci OPL lub
z ktérym w tym okresie OPL rozwigzata takg umowse lub odstapita od nigj z winy tego wykonawcy;

W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznel, w szczegdinosci w wyniku niedotrzymania
wymagan i warunkdw okreslonych w ninigjszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A., obcigzy sprawce
pelnymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z wyplaconymi
bonifikatami | karami wynikajacymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A umdw z klientami, a takze
innymi karami administracyjnymi.

taczna wysokos$¢ roszczern ORANGE POLSKA SA w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siegac
nawet kwoty kilkuset tysigcy ztotych polskich;

Zgtoszenie zamiaru prowadzenia prac realizowane jest poprzez wystanie wniosku o nadzér wiadcicielski.
Zasady wykonywania nadzoru wiadcicielskiego i wzdr wniosku o nadzdér wiascicielski wskazano na stronie
www.orange.pl/wniosekonadzor, Jezeli wniosek dotyczy rozpoczecia prac na  sieci miedziane] (Cu) i
zasobdw wspoinych {Cu i optotelekomunikacyjnej) nalezy kierowad go na adres:

ORANGE POLSKA S.A.

Dostarczanie { Serwis Ustug

Wydziat Utrzymania Usiug i Infrastruktury
ul. Swigtopelka 5

87 - 100 Torun

W przypadku planowaria prowadzenia prac na sieci optotelekomunikacyjnej o terminie rozpoczecia prac
nalezy powiadomic z 30 dniowym wyprzedzeniem, wniosek kierowad na adres:

ORANGE POLSKA S.A.

Dostarczanie i Serwis Uslug

Wydziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze
Os. Przyiazni 116

61-685 Poznan

Dfa robot realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyinej bedacs] w uzytkowaniu OPL  nalezy spehic
wymog znakowania miejsca prowadzenia prac tablica informacyjna zewierajgcg dane Inwestora i kontakt,
nazwe firmy realizujgcej przebudowe i kontakt , numer zgloszenia nadany przez OPL. Przekazanic takiei



11.
12.

13.

14,

15.

tablicy nastepuje na zasadach okreslonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowiacych Zalacznik do
Warunkdw Technicznych.

Przed rozpoczeciem prac nalezy spisa¢ w obecnosci przedstawiciela OPL protokét przekazania placu budowy,
po zakonczeniu prac nalezy spisac protokdt odbioru w obecnosci przedstawiciela OPL.

Zakoriczone prace zwigzane z przebudowa infrastruktury OPL nalezy zgtosic do odbioru komdrkom
wskazanym w punkcie 9 co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem;

Inwestor zobowigzany jest przekaza¢ komplet dokumentacji powykonawczej do WEIZDoV/DEIZDol - na 5 dni

roboczych przed planowanym odbaorem prac, przekazu ac ja na adres wskazany w punkcie 9. Do

infrastruktury w_pasie drogowym wraz z dokumentami wymaganymi na etapie skladania wniosku o wydanie
decyzji w tym zakresie:

1) Informacja o urzadzeniu i jego lokalizacii

a. Miejscowosc

b. Ulica/nazwa drogi

c. Rodzaj urzadzenia
2) Powierzchnia rzutu poziomego urzadzenia
3) Ogdiny plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000
4) Szczegdlowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500
5) Inne w zaleznodci od Zarzadcy drogi np.: wypis z KRS.

Przepisanie czasowe| decyzji na umieszczenie urzadzen infrastruktury na OPL zostanie wykonane po
pozytywnym odbiorze technicznym i podpisaniu protokotu odbioru wykonanych prac.

W przypadku gdy w wyniku prac nie bedzie wymogu wydania decyzjia administracyjnej na umieszczenie
urzagdzen infrastruktury, dokumentacja powykonawcza musi zawierac o$wiadczenie Inwestora o braku wymogu
wydania decyzji jak wyzej. Wszelkie konsekwencja finansowe wynikajace z blednie podanych informacji w
dokumentacii lub jej nie przekazaniu w zakresie decyzji administracyjnych skutkuja obcigzeniem inwestora.
Ninigjsze warunki techniczne wazne sg przez okres 12 miesigcy od dnia ich wydania. W przypadku zamiaru
kontynuowania prac projektowych po wygasnigciu waznosci warunkéw, nalezy wystapié do OPL o ich
prolongate badz wystawienie nowych.

Na zakres wykonanych prac ujgty w zaopiniowanym Projekcie Technicznym Inwestor udzieli dia Orange
Polska gwarancji na okres 36 miesiecy liczony od dnia podpisania Protokotu odbioru prac pomiedzy
Inwestorem a Orange Polska.

integraing cze$¢ Warunkow Technicznych stanowig Dodatkowe Wymagania OPL stanowiace zatacznik do
Warunkéw Technicznych. Podmiot wystepujacy z wnioskiem o wydanie powyzszych Warunkow
Technicznych zobowigzany jest do zapoznania sie i stosowania Wymagan w trakcie realizacji inwestycji dia
ktdrej Warunki Techniczne zostaly wydane.

Dodatkowe Wymagania OPL dostepne sa réwniez na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.

Z powazaniem

1. Wysokosc oplat - 1szt.

2. Oswiadczenie Inwestora - 1szt.

3. Dodatkowe wymagania Orange Polska
4. Plan - 1 szt



10.

Wiadcicielskiego przyczyng odmowy podpisania dokumentu przez przedstawiciela Inwestora. Protokét
Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego jest podstawa naliczenia optat za sprawowanie odptatnego
nadzoru.

Dia robét realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej stanowiacej wiasnosé OPL nalezy speinié
wymaog znakowania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjng zawierajaca: dane Inwestora i kontakt,
nazwe firmy realizujgcej przebudowe i kontakt do tej firmy oraz numer zgtoszenia nadany przez OPL.

a. tablica informacyjna przekazywana jest przez przedstawiciela OPL:
- przedstawicielowi inwastora (wykonawcy) na etapie przekazania placu budowy lub
- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie rozpoczecia $wiadczenia nadzoru nad realizowanymi
robotami, dla przypadku, gdy realizowane prace nie wymagaja przekazania placu budowy;
b. przedstawiciel inwestora zglasza zamiar prowadzenia prac wysylajgc wniosek 0 nadzor na wskazany w
punkcie @ wydanych Warunkéw Technicznych adres wiasciwej komorki uzupetniajgc przekazywany zakres
informacii o dane dotyczgce:
- miejsca prowadzenia prac,
- terminu rozpoczecia i zakoriczenia prac,
- nazwiska i numeru telefonu do kierownika robét,
c. w odpowiedzi na ziozony wniosek/zamiar rozpoczecia robdt/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)
otrzymuje od komorki OPL, do ktérej kierowany byt wniosek numer zgtoszenia, pod ktdrym wniosek zostat
zarejestrowany,
d. wykonawca robot uzupetnia tablice informacyjng (zgodnie z ponizszym standardem tj.: dane uzupetniane
duzymi literami, w sposéb trwaly, pisakiem koloru czarnego, scierainym) wprowadzajgc nastepujgce dane
- nazwe firmy - wykonawce, lub podwykonawce prac,
- imie nazwisko kierownika robdt,
- numer telefonu komorkowego do kierownika robot,
- numer zgloszenia, pod ktdrym wniosek zostat zarejestrowany,
e. wykonawca uzupetnia zapisy na tablicy informacyjnej i umieszcza jg w widocznym migjscu np.: na
zastawach ochronnych lub za przednig szybg od strony kierowcy w samochodzie wykonawcy znajdujgcym
sig na miejscu/w poblizu wykonywanych prac,
f. po zakoriczeniu prac oraz usunieciu wprowadzonych zapiséw, tablica informacyjna podiega zwrotowi do
OPL. Sposéb zwrotu tablicy informacyjnej nalezy uzgodnié z przedstawicielem OPL w momencie
przekazania tablicy.
Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg telekomunikacyjng nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami techniczno-budowlanymi oraz zatwierdzonym i uzgodnionym z OPL projektem, pod scistym
nadzorem przedstawicieli sluzb technicznych OPL;
W zwigzku z tym, Ze zajgtosc kanalizacji teletechnicznej moze ulec zmianie w okresie od dnia wydania
ninigjszych warunkow do czasu rozpoczecia przebudowy infrastruktury OPL, Inwestor jest zobowigzany do
przebudowy wszystkich kabli znajdujgcych sig w kanalizacji teletechnicznej objetej niniejszymi warunkami
technicznymi wg stanu z dnia przekazania Inwestorowi placu budowy;
Przelozenie doziemnych lub/oraz napowietrznych urzadzer telekomunikacyjnych zaprojektowac zgodnie z
normg ZN-96/TPSA-027 i powigzanymi z nig normami zakladowymi lub ich zaktualizowanymi
odpowiednikami mozliwie bez przerw w lgcznosci - kable miedziane zrownoleglic na obszarze
wystepowania kolizji, za$ w przypadku kabli $wiatlowodowych ~ maksymalnie zminimalizowaé przerwy w
facznosci.



Dodatkowe wymagania Orange Polska S.A.

Przebudowywang sie¢ nalezy projektowaé na terenie do ktérego inwestor ma prawo dysponowania
nieruchomoscia. W przypadku, gdy nie bedzie takiej mozliwosci i sie¢ zostanie zaprojektowana na gruntach
oséb trzecich, Inwestor zobowigzany jest zapewni¢ zgode wiasciciela dzialki na lokalizacje infrastrukiury
telekomunikacyinej oraz dostep do infrastruktury w celu jej konserwacji i utrzymania na rzecz OPL.
Zobowigzany jest réwniez do pokrycia kosztéw tych zgdd oraz zapewnienia dostepu do przebudowanych
urzadzen. W przeciwnym razie wszelkie roszczenia 0séb fizycznych i prawnych z tytutu posadowienia sieci na
gruntach 0sob trzecich beda obcigzaly Inwestora;

W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzgledni¢ regulacie poziomu istniejgce] infrastruktury
telekomunikacyjnej doziemnej z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowanej
niwelety. W przypadku zmian rzednych terenu nalezy uwzglednic regulacie poziomu istniejacej infrastruktury
telekomunikacyjnej napowietrznej, z zachowaniem normatywnej wysokosci w stosunku do projektowane
niwelety; (odpowiednio wybrac) -

Opracowany projekt powinien zawiera¢ szczegdlowe dane, dotyczace zakresu sieci telekomunikacyjnej
planowanej do wybudowania w pasie drogowym: nr projektu lub jego tytul, obmiar sieci oraz wyszczegolnienie
ilodei | rodzaju urzadzen kubaturowych znajdujacych sie w pasie drogowym, przekazywane do wiascicieli i
zarzadcow drog w celu otrzymania Decyzji na zajgcie pasa drogowego;

Dokumentacja projektowa powinna zosta¢ sporzgdzona i sprawdzona przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia do projektowania infrastruktury telekomunikacyinej, zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo Budowiane (Dz.U. 1894, nr 89, poz.414 z pdZn. zmianami) , a takze zawieraC oswiadczenie, o
ktorym mowa art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane;

Na etapie opracowywania projektu wykonawczego w przypadku stwierdzenia, w trakcie wizji lokalnej,
wystepowania w kanalizacji telekomunikacyjnej kabli nalezgcych do innych operatoréw nalezy wystapic do
poszczegdinych firm o wydanie technicznych warunkéw przebudowy kabli bedgcych ich wiasnoscia.
Uzyskane dokumenty formalne nalezy dolgczy¢ do projektu, a narzucone rozwigzania techniczne uwzglednic
w opracowanej dokumentacii,

inwestor zobowiazany jest przed rozpoczeciem prac, kidrych dotyczg ninigjsze Warunki Techniczne pisemnie
wystgpic z 14 dniowym (DR) wyprzedzeniem o formalne przekazanie placu budowy (spisanie protokotu
przekazania placu budowy). OPL wskaze upowaznionego przedstawiciela w celu sprawowania odplatnego
nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrona infrastruktury teletechnicznej oraz dokonania odplatnego
odbioru koncowego. Warunkiem podpisania protokofu odbioru robét przez przedstawiciela OPL jest migdzy
innymi przekazanie do OPL jednego egzemplarza aktualnej dokumentacji powykonawczej. Szczegoly
dotyczgce prowadzenia nadzorow i odbioréw koricowych oraz cennik tych ustug mozna znaleZ¢ na
www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgloszenia jest naruszeniem wiasnosci
OPL i bedzie zgtaszane organom scigania !

Zgtoszenie zamiaru prowadzenia prac powinno zawierac m.in.:

informacje o wykonawcy robot — imie i nazwisko oraz numeru telefonu do kierownika robdt

certyfikat jakosci z serii ISO 9000 lub inny réwnowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony do
kontroli jakosci w zakresie robdt budowlanych- jesl wykonawca posiada;

uprawnienia kierownika budowy oraz aktuainy wpis do Izby Inzynierdw,

harmonogram robét oraz miejsce prowadzenia prac,

jeden komplet dokumentacji projektowsj (wraz z kopig zatwierdzenia projektu przez OPL oraz kopig
pozwolenia na budowe),

inne dokumenty okreslone na etapie projektowania.

W odpowiedzi na ziozony wniosek/zamiar rozpoczecia robot/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)
otrzymuje od komdrki OPL, do ktdrej kierowany byt wniosek, numer zgtoszenia, pod kitérym wniosek zostat
zarejestrowany.

Optaty za $wiadczony nadzdr, nalicza sig od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela OPL zgodnie

z przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakoriczenia robdt wymagajgcych nadzoru. Optaty
naliczane sg za caly okres pobytu przedstawiciela OPL. Potwierdzeniem sprawowania nadzoru jest
Protokdt  Odbioru  Koncowego/Nadzoru  Wiasdcicielskiego.  Przedmiotowy  dokument  podpisuja
przedstawiciele OPL i Inwestora. W przypadku odmowy podpisania przez przedstawiciela Inwestora
Protokét Odbioru Koncowego/Nadzoru Wiascicielskiego OPL zastrzega sobie prawo jednostronnego
podpisania dokumentu. Przedstawiciel OPL wskazuje w Protokole Qdbioru Koncowego/Nadzoru
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Warszawa, dnia 16.03.1999 r.

Panstwowa Inspekcja
Telekomunikacyjna i Pocztowa
Glowny Inspektor

L.dz.GU/DBL/ {189 199

DECYZJA nr 1503/99/0

Pan mgr inz. Mariusz Ptasznik
urodzony dnia 19.04.1966 r. w Bydgoszczy
Na podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- kodeks postepowania
‘ administracyjnego (jednolity tekst - Dz.U. z 1980r. Nr 9, poz. 26 i Nr 27, poz. 111 z pézniejszymi

zmianami) w zwiazku z § 11 rozporzadzenia Ministra Lacznosci z dnia 10 pazdziernika 1995r., w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym
po rozpatrzeniu wniosku, z dnia 15.12.1998 r., w sprawie nadania uprawnien budowlanych w
telekomunikacji oraz przeprowadzeniu postepowania kwalifikacyjnego i egzaminu

nadaje Panu
uprawnienia budowlane w telekomunikacii
do projektowania
w specjalnosciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktura towarzyszaca

w zakresie linii, instalacji i urzadzen liniowych

Pouczenie
Od niniejszey decyzji stuzy stronie odwolanie do Ministra Lacznodci
za posrednictwem Glownego Inspektora PITIP, w terminie 14 dni od
dma jej doreezenia (art.127 §14 2, art.129 §1i 2 Kpa)

'ARSTWOWA INSPEXCJA TELEKOUUNIKACY N4
1 POCITOWA
1691 Warszawa, ul. Obrzeima 7

1 orgeinatem

DYREKTOR

Biura Spraw Pracowniczych
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4. Rysunki



Przebudowa sieci napowietrznej ORANGE POLSKA S.A. w m. Krobia ul. Wigjska

5.O8wiadczenia projektanta

Oswiadczam, ze projekt budowlany: Przebudowa sieci napowietrznej ORANGE
POLSKA S.A. w m. Krobia ul. Wiejska
Zostat sporzagdzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej
Data ... ... ..., coae MY ,
mgr inz. Mariusz Ptasgnik
Uprawnienia budowlane d5 proje; owania
tg;eipec;air_xgscna ch instalacyjnych w
. . omunikacji przewodowej wra
Podpis  ...... infrastrulturg towarzys.: reste

owarzyszacy w zakresie linii
instalacji i urzadzen Tmiowych

Nr ewidencyjny 1503/99/U
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6.Informacja BIOZ

INWESTOR: Urzad Gminy Lubicz

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTAW I OCHRONY ZDROWIA NA
PLACU BUDOWY

OBIEKT: stup teletechniczny

ADRES: Krobia ul. Wiejska

PROJEKTANT SPORZADZAJACY INFORMACIJE:

mgr inz. Mari
Uprawmeqia budov
W specjalnoscia

. leiekomunikacji
mfrast{uktu.rz; towarzys
mstalqc;t i urzgdzen uniowych

Nr ewidencyjny 1503/99/u

zz
/ zakresie linii

KWIECIEN 2017



Przebudowa sieci napowietrznej ORANGE POLSKA S.A. w m. Krobia ul. Wigjska

Zakres rob6t zamierzenia inwestycyjnego ,,Przebudowa sieci napowietrznej ORANGE
POLSKA S.A. w m. Krobia ul. Wiejska”

¢ Przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej (stup telekomunikacyjny): 1 szt

Planowany czas realizacji: 1 dzien

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:

v’ infrastruktura telekomunikacyjna doziemna
v' drogi
v’ infrastruktura wodnokanalizacyjna
. v’ infrastruktura energetyczna doziemna i nadziemna

Zagrozenia zwiazane z prowadzeniem robot:

v’ prace w pasie drogowym (ruch kolowy i pieszy)

prace realizowane przy udziale sprzetu mechanicznego
prace ziemne w wykopach o glebokosci do 1,0 m
uzywanie narzedzi o ostrych koncach

prace wykonywane w poblizu przewodow energetycznych
prace przy roztadunku materiatéw budowlanych

nadmierny wysitek fizyczny

AN N NN N

praca na wysokosci

. Instruktaz _pracownikdw przed przystapieniem do realizacii robét szczegllnie

niebezpiecznych:

v" szkolenie wstgpne ogblne
v’ szkolenie wstgpne na stanowisku pracy oraz zapoznanie pracownikéw z
zagrozeniami wystgpujacymi na stanowisku pracy

v" szkolenie okresowe

v instrukcja bezpieczenstwa i higieny pracy dostepne w miejscu pracy
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SZCZEGOLOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Temat projektu: Przebudowa sieci napowietrznej ORANGE
POLSKA S.A. w m. Krobia ul. Wiejska

Inwestor: URZAD GMINY LUBICZ

Inwestycja: Budowa drogi gminnej 100736C ( ulica Wiejska)
w m. Krobia gm. Lubicz

Projektant: mgr inz. Mariusz Ptasznik
Uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalnosciach instalacyjnych w
telekomunikacji przewodowej wrazz
infrastrukturg to_warzyszap:%w zakresie linii
instalacji i urzadzen liniowych
Nr ewidencyjny 1503/99/U

Data opracowania: 27.04.2017
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Przebudowa sieci napowietrznej ORANGE POLSKA S.A. w m. Krobia ul. Wiejska

S.T.00.00.00 Przebudowa sieci napowietrznej ORANGE POLSKA S.A.
w m. Krobia ul. Wiejska

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specytikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwiazanych z przebudowa i zabezpieczeniem istniejacego uzbrojenia
telekomunikacyjnego ORANGE Polska S.A. kolidujacego z projektem budowy ulicy
Wiejskiej w m. Krobia gm. Lubicz.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i

majace na celu wykonanie zabezpieczenia i przebudowy uzbrojenia teletechnicznego.

W zakres robot wehodza:

- przebudowa istniejacych telefonicznych kabli napowietrznych wraz z podbudowa
stupowa.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w ST sa zgodne z odpowiednimi normami

Linia telekomunikacyjna nadziemna - linia zbudowana z napowietrznych torow
drutowych albo z kabli z przewodami metalowymi lub $wiattowodowymi, ktére sa
zainstalowane nad powierzchnig ziemi, na stupach prefabrykowanych, drewnianych lub
drewnianych w szczudtach zelbetowych.

Kablowa sie¢ miejscowa - sie¢ taczy telefonicznych z urzadzeniami liniowymi, taczaca
centrale telefoniczne migdzy sobg oraz centrale telefoniczne ze stacjami abonenckimi.
Sie¢ abonencka - czgs¢ sieci miejscowej od centrali miejscowej do aparatow
telefonicznych.

Sie¢ magistralna - cz¢s¢ linii abonenckiej obejmujaca linie od szafek kablowych do
glowic, puszek i skrzynek kablowych.

Sie¢ rozdzielcza - czgs¢ linii abonenckiej obejmujaca linie od szafek kablowych do
glowic, puszek i skrzynek kablowych.

Dlugos¢ trasowa linii kablowej lub jej odcinka - diugos¢ przebiegu trasy linii bez
uwzglednienia falowania i zapaséw kabla.

Falowanie kabla - sposob ukladania kabla, przy ktorym dhugosé kabla ukladanego jest
wigksza od dlugosci trasy, na ktérej uklada sie kabel.

Pozostale okresSlenia - wg PN-T-01001, PN-T-01002, PN-T-01003, BN-89/8984-18 i
ZN-96/TP SA-027.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z
Dokumentacja Projektowa i poleceniami Inzyniera Projektu.

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot wg OST.D.00.00.00.
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2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace materialéw podano w OST D.00.00.00 ,,Wymagania
ogolne™. Materialy do budowy kablowych linii telekomunikacyjnych nabywane sa przez
Wykonawee u wytworcow. Kazdy material musi mie¢ atest wytworey stwierdzajacy
zgodnos¢ jego wykonania z odpowiednimi normami. Materialy podlegaja akceptacji
Inzyniera Projektu.

2.2. Odbiér materialow na budowie

Materialy nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze $wiadectwami jakosci, kartami
gwarancyjnymi i protokotami odbioru technicznego. Dostarczone na budowe materiaty
nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta.
Przeprowadzi¢ ogledziny materialéw dostarczonych na budowe. W razie stwierdzenia
wad lub powstania watpliwosci odnosnie jakosci wykonania, materialy te przed
wbudowaniem podda¢ badaniom okreslonym przez Inzyniera Projektu.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robét,
Jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i
wyladunku materiatow, sprzetu itp.

Sprzgt uzywany przez Wykonawcg powinien uzyskac akceptacje Inzyniera Projektu.
Liczba i wydajnos¢ sprzgtu powinna gwarantowaé wykonanie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Inzyniera Projektu w terminie
przewidzianym kontraktem.

3.2. Sprze¢t do budowy kablowych linii telekomunikacyjnych

Wykonawea  przystepujacy do  wykonania  przebudowy  kablowych  linii
telekomunikacyjnych powinien wykaza¢ si¢ mozliwo$cia korzystania z nastepujacych
maszyn i sprzgtu, w zaleznosci od zakresu robot gwarantujacych wlasciwa jakosé robot:
— ubijak spalinowy,

— minikoparka,

— dzwig.

Ze wzgledu na istniejace uzbrojenie terenu czg$¢ prac ziemnych nalezy wykonywaé
rgcznie.

Sposob wykonywania robét oraz sprzet zaakceptuje Inzynier Projektu.

4. TRANSPORT

Rodzaj i liczba srodkéw transportu powinna gwarantowa¢ prowadzenie robét zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera
Projektu, w terminie przewidzianym kontraktem.

Na Srodkach transportu przewozone materiaty i elementy powinny byé zabezpieczone
przed ich przemieszczaniem, uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez
wytworee dla poszezegoinych elementow.



Przebudowa sieci napowietrznej ORANGE POLSKA S.A. w m. Krobia ul. Wiejska

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonywania robét

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z normami i przepisami budowy, bezpieczefistwa i
higieny pracy.

Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z dokumentacja projektowa.

5.2. Przebudowa istniejacego uzbrojenia Orange Polska S.A.

Wykopy nalezy wykona¢ mechanicznie lub rgcznie (w miejscach istniejacego uzbrojenia
podziemnego) nie uszkadzajac kabli i innych urzadzen obcych. Wykop nalezy wykona¢
w miejscach gdzie projektowany jest demontaz i zmiana lokalizacji stupa kablowego
(patrz dokumentacja techniczna).

Wykonaweca ma obowigzek wykonania przebudowy napowietrznej linii wraz z
zawartymi na niej kablami o Zzylach metalowych w taki sposob, aby nie ulegly
uszkodzeniu. W przypadku niemoznosci przebudowy kabli poza obszar kolizyjny bez ich
uszkodzenia, Wykonawca powinien powiadomi¢ o tym Inzyniera Projektu i uzyskaé¢ od
niego zgod¢ na ich uszkodzenie lub zniszczenie. W szczegdlnych przypadkach
Wykonawca moze pozostawi¢ elementy linii bez demontazu, o ile uzyska na to zgode
Inzyniera Projektu. Ocene¢ stanu technicznego stupa i kabli polegajaca na ocenie
wzrokowej nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio po ich przebudowie. Oceny nalezy
dokona¢ przy udziale przedstawiciela wlasciciela urzadzen. Protokét z ogledzin
stwierdzajacy ewentualne uszkodzenia kabli wraz z ocena czasu ich powstania nalezy
przekaza¢ Inzynierowi Projektu. O zamiarze przeprowadzenia ogledzin Wykonawca
robdt poinformuje Inzyniera Projektu, celem umozliwienia mu uczestnictwa.

5.3. Przelozenie kabli i lokalizacja stupow kablowych

Docelowo stup zlokalizowany zostanie w pasie zieleni przy drodze poza obszarem jezdni

ulicy Wiejskie;.

W trakcie przelozenia kabli teletechnicznych nalezy przestrzegaé nastepujacych zasad:

- fatwosci uktadania, montazu, kontroli i napraw kabla,

- ochrony kabla przed uszkodzeniem mechanicznymi w czasie prac zwigzanych z
naprawa i konserwacja obiektu.

W lokalizacjach gdzie nie jest mozliwe przelozenie kabli z likwidowanej podbudowy

stupowej na przebudowang ze wzgledu na istniejace zagospodarowania pasa drogowego

(drzewa) nalezy na nowo wybudowanych stupach podwiesi¢ nowe odcinki kabli

teletechnicznych.

5.4. Trasowanie

Podbudowe stupowa nalezy uklada¢ zgodnie z dokumentacja techniczna. Wytyczenie
lokalizacji stupa kablowego powinno by¢ dokonane przez odpowiednie shuzby
geodezyjne lub specjalng stuzbe przedsigbiorstwa wykonujacego lini¢. Nalezy sprawdzi¢
zgodnos¢ trasy z rozwigzaniem przyjetym w Dokumentacji Projektowej, sprawdzajac czy
w terenie nie nastapity zmiany mogace wplyna¢ na koniecznos¢ zmian w Dokumentacji
Projektowe;.

5.5. Znakowanie i numeracja

Trwala 1 wyrazna numeracje nalezy umieszcza¢ na kablach. Numeracje nalezy
wykonywac za pomocg szablonow wg BN-3238-08 lub w inny sposob zapewniajacy
trwalos¢, czytelnos¢ i estetyczny wyglad.

Podane ponizej zasady znakowania i numeracji dotycza telekomunikacyjnych sieci
miejscowych uzytku publiczniego.
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W przypadku przebudowy kabli nalezy odtworzy¢ numeracje zastosowang przez
Uzytkownika (wlasciciela) linii telekomunikacyjne;.

Znakowanie kabli wewngtrzstrefowych i mig¢dzycentralowych

Znakowanie kabli powinno byé wykonane zgodnie z punktem 9.3.3 normy ZN-96/TP
SA-027.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogélne

Ogélne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w OST.D.00.00.00.

Celem kontroli jest stwierdzenie osiagnigcia zatozonej jakogci wykonywanych robét.
Wykonawea rob6t ma obowiazek wykonania pelnego zakresu badan na budowie w celu
wykazania Inzynierowi Projektu zgodno$ci dostarczonych materiatow i realizowanych
robot z Dokumentacjg Projektowa oraz wymaganiami ST, norm i przepisow.

Przed przystapieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera Projektu
o rodzaju i terminie badania.

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na piSmie wyniki badan do akceptaciji
Inzyniera Projektu.

Wykonawca powiadamia pisemnie Inzyniera Projektu o zakoniczeniu kazdej roboty
zanikajacej, ktéra moze kontynuowaé dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez
Inzyniera Projektu.

Kontrola jakosci robot telekomunikacyjnych powinna odbywa¢ sie¢ w obecnosci
przedstawicieli uzytkownikow.

6.2. Lokalizacja linii napowietrznej

Lokalizacj¢ stlupéw telefonicznych wraz z kablami napowietrznymi nalezy

przeprowadza¢ w trakcie budowy, przez ogledziny zwracajac szczegblng uwage na:

- zblizenia z podbudowa energetycznych linii napowietrznych oraz energetycznymi
kablami napowietrznymi,

- zblizenia z innymi urzadzeniami podziemnymi oraz obiektami.

6.3. Ocena wynikéw badan

Przedstawiong do odbioru telekomunikacyjna sie¢ kablowa nalezy uzna¢ za wykonana
zgodnie z wymaganiami normy, jezeli badania podane wyzej daly wyniki pozytywne.
Elementy linii, ktére w wyniku przeprowadzonych badan otrzymaly ocen¢ ujemng,
powinny by¢ wymienione lub poprawione i ponownie zgtoszone do odbioru.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa przebudowy kabli teletechnicznych jest Im.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST.D.00.00.00.

Przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ zgodnosé robét z Dokumentacja Projektowa.

Po wykonaniu linii telekomunikacyjnej Wykonawca zobowigzany jest dostarczyé
Zamawiajgcemu nastepujace dokumenty:

- Dokumentacj¢ Projektowa Powykonawcza,

- geodezyjng Dokumentacje Powykonawcza,

- protokoly z dokonanych pomiaréw,

- protokot odbioru robét zanikajacych,

- protokot odbioru przez whasciwego wiasciciela obiektu telekomunikacyjnego.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania rob6t obejmuje:

- zakup i dostarczenie materialow niezbednych do wykonania robét,

- wykonanie i uzgodnienie niezbednych opracowar projektowych,

- przetozenie napowietrznej linii kablowej oraz budowa podbudowy stupowej,
- przeprowadzenie prob i badan,

- wykonanie dokumentacji powykonawczej,

- uporzadkowanie terenu,

- koszt nadzoru uzytkownika urzadzenia,

- inne prace niezbedne do przebudowy linii.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

BN-6774-04
PN-C-89205

BN-8984-12
BN-3231-25

BN-8984-11
BN-8984-12

BN-8984-17/03

BN-3233-13
BN-3233-17

PN-E-05030/001i 01

PN-T-01001
PN-T-01002

PN-T-01003
BN-3233-07
BN-3224-05
PN-H-92325
BN-6353-03
PN-0-79353

PN-T-90333

PN-T-90350

PN-T-90351

WT-K-245

Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek.

Rury cisnieniowe z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
Wymagania i badania.

Telekomunikacyjne  linie  kablowe  dalekosiezne. Ogolne
wymagania i badania.

Skrzynka kablowa 10/20.

Zkgcza lutowane. Wymagania techniczne.

Telekomunikacyjne linie kablowe miedzymiastowe. Zlacza.
Postanowienia ogdlne.

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogolne
wymagania i badania.

Telekomunikacyjne linie kablowe. Opaski oznaczeniowe.
Telekomunikacyjne linie kablowe. Stupki oznaczeniowe i
oznaczeniowo-pomiarowe.

Ochrona przed korozja. Elektrochemiczna ochrona katodowa.
Wymagania i badania. Metalowe konstrukcje podziemne.
Wymagania i badania.

Stownictwo telekomunikacyjne. Pojecia podstawowe.

Stownictwo  telekomunikacyjne.  Teletransmisja przewodowa.
Nazwy i okreslenia.

Stownictwo telekomunikacyjne. Telefonia. Nazwy i okreslenia.
Glowice typu: GKM. Wsp6lne wymagania i badania.

Oprawy odgromnikéw liniowych.

Bednarka stalowa bez pokrycia lub ocynkowana.

Folia kalendrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku
winylu.

Opakowania transportowe drewniane. Bebny dla kabli i
przewodow.

Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami czworkowymi,
peczkowe, samonosne, o izolacji i powtoce polietylenowej z zaporg
przeciwwilgociowa.

Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosigzne symetryczne o
powloce otowianej. Ogdlne wymagania i badania
Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosigzne symetryczne o
izolacji papierowo-powietrznej i powloce olowianej. Rodzaje kabli.
Telekomunikacyjne kable dalekosiezne.
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BN--3233-09
BN-89/8984-18

BN-79/3223-02
BN-79/3223-03
WT-K-133
WT-K-137

Katalog SWW 1128
ZN-96/TP SA-012

ZN-96/TP SA-013
ZN-96/TP SA-017

ZN-96/TP SA-020
ZN-96/TP SA-022
ZN-96/TP SA-027

ZN-96/TP SA-030
ZN-96/TP SA-031
ZN-96/TP SA-032
ZN-96/TP SA-033
ZN-96/TP SA-034

ZN-96/TPSA-035
ZN-96/TPSA-036

ZN-96/TPSA-037

Telekomunikacyjne linie kablowe. Mufy zeliwne.
Telekomunikacyjne  linie  kablowe dalekosiezne.
wymagania i badania.

Telekomunikacyjne linie kablowe. Zespoly  pupinizacyjne i
skrzynie zespolow pupinizacyjnych.

Telekomunikacyjne linie kablowe. Zespoly i skrzynie zespotow
uzupetniajacych pupinizowane tory kablowe.

Telekomunikacyjny kabel rozdzielczy, z wigzkami parowymi o
izolacji polietylenowej piankowej i powloce ofowiane;.
Telekomunikacyjny kabel miejscowy o izolacji polietylenowej z
osrodkami wzdtuznie wodoszczelnymi.

Kable telekomunikacyjne. WEMA. 1991.

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja kablowa
pierwotna. Wymagania i badania.

Kanalizacja wtérna i rurociagi kablowe. Wymagania i badania.
Rury kanalizacji wtérnej i rurociagu kablowego (RHDPE).
Wymagania i badania.

Zkczki rur. Wymagania i badania.

Przywieszki identyfikacyjne. Wymagania i badania.
Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o torach
miedzianych. Ogdlne wymagania techniczne.

Laczniki zyl. Wymagania i badania.

Ostony zlgczowe. Wymagania i badania.

Laczowki i glowice kablowe. Wymagania i badania.

Obudowy zakoniczen kablowych. Wymagania i badania.

Laczowki i zespoly taczéwkowe przetacznicowe. Wymagania i
badania.

Przytacze abonenckie i sie¢ przytaczeniowa. Wymagania i badania.
Urzadzenia ochrony ludzi i urzadzen przed przepieciami i
przet¢zeniami (ochronniki). Wymagania i badania.

Systemy uziemiajace obiektow telekomunikacyjnych. Wymagania
i badania.

Ogolne
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DATA OPRACOWANIA ¢ 12.05.2017

Ogotem wartos¢ kosztorysowa robot zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
12.05.2017

Dokument zostatl opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Lp.  Podstawa wy- Opis Jedn. miary | llosé Cena Wartosc
| ceny | zt zt
(5 x 6)
1 2 | o 3 i 4 5 6 7
Przebudowa sieci napowietrznej ORANGE POLSKA S.A. w m. Krobia ul. Wiejska _ N - B B
o ‘Demontaz i montaz podbudowy telekomunikacyjnej. o B
1.1 KNR 5-0311 |Zdemontowanie hakow ze stupow stojacych ANALOGIA [szt.
___0401-03 demontaz uchwytow wsporczych B -
1.2/ KNR 5-03lI Zdemontowanie slupéw pojedynczych o diugosci 7 m szt -
_10611-02 bez szczudet w terenie ptaskim o kat. gruntu 1l B - B -
1.3 KNR 5-03lII Zdemontowanie podpor odcinkowych bez szczudet w te- |szt.
0601-06 renie ptaskim kat. gruntu Il o ! B
1.4 KNR 5-031 Montaz i ustawienie stupéw pojedynczych drewnianych | szt. )
0208-02 o dlugosci 7 m z jednag belkg ustojowa w terenie ptaskim
- kat. gruntu 11l o -
1.5/ZN-97/TP S.A.- Montaz uzioméw szpilkowych miedziowanych metoda  uziom.
040 0608-03  udarowa w gruncie kat. Il , na gigbokos¢ 3m.
1.6/ZN-97/TP S.A.- Montaz uziomow szpilkowych miedziowanych metoda | uziom.
1040 0608-04 udarowg w gruncie kat. Il , kazde nastepne 1.5m (od
o - glebokosci 3m). 1 .
1.7/KNR 5-02 1518- Pomiar rezystancji uziomu lub linki odgromowej pkt.

01




Lp. | Podstawa wy- Opis | Jedn. miary = llosé Cena Wartosc¢
ceny | | zt zt
| (5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
A ADemontaz i montaz kabli napow»etrznych """"
2.1 KNR 5-0311 |Zdemontowanie jednego przewodu o $rednicy 4 mm za- | km
10301-03 'wieszonych na hakach lub miejscach zewnetrznych po-
| 'przecznikdw w terenie bez przeszkod
'Krotnos¢ = 5 1
2.2/ZN-97/TP S.A.- Montaz osprzetu (wspor 1) do podwieszania kabli nad-  szt.
040 0505-02  ziemnych na podbudowie stupowej - drewniangj |
[UCHWYTY z demontazu.
2.3 ZN-97/T P S.A.- | Zawieszanie kabli nadziemnych na podbudowie stupo- 'm
‘040 0506-01 ‘wej - podnoszenie z ziemi kabla 6semkowego o $r.
'zewn.mniejszej od 15 mm
o |Krotnosc = 5 !
2.4 ZN-97/TP S.A.- |Montaz ztgczy przelotowych kabli wypeinionych samo-  zlacz.
040 0732-01 nosnych o 10 parach z zastosowaniem pojedynczych
. {acznikow zyt i termokurczliwych oston wzmocnionych
2.5/ZN-97/TP S.A.- |Uktadanie kabla wypeinionego o $r.do 30 mm, w rowie m
040 0501-07 kablowym wykonanym recznie w gruncie kat. Il (1 ka-
- __bel) - i
2.6 KNR 5-01 0616- Wprowadzenie na stup drewniany kabla o ér. 1I5mmw m
03 \rurze ochronnej
2.7 KNR 5-01 1310~ Pomsary koncowe pradem stalym kabla o 10 parach odc.
01

Ogotem wartosé kosztorysowa robét

Stownie:

Norina PRO Wersp: 4.27 Licencia 21067 diz Mar usz Kowalsk




Krobia ul Wiejskzath

0.64m-g/szt.

Lp. | Podstawa Opis - jm | Naklady | Koszt R
i | jedn.
| Przebudowa sici napowietrznej ORANGE POLSKA S.A. w m. Krobia ul. Wiejska o B
1 Demontaz i montaz podbudowy telekomunikacyjnej. o - B
1.1 KNR 5-03  Zdemontowanie hakow ze stupéw stojgcych  szt. | T
0401-03 ANALOGIA demontaz uchwytéw wsporczych | {
‘obmiar =
i |-R--
1 ‘robocizna r-g |
10,2272%0,955=0,216976r-g/szt. i
2t ‘nafta kg |
'0,008kg/szt.
1= S - |
3" 'samochad skrzyniowy do 3.5 t (trambus) 'm-g|
! 0,021m-g/szt. !
Razem kosztylezposrednie:
Cena jednostiwa: |
1.2/KNR 5-08 | Zdemontowanie stupéw pojedynczych o diu- szt
10611-02 'gosci 7 m bez szczudel w terenie plaskim o |
(kat. gruntu i !
‘obmiar = 5
! ~-R-
1 ‘robocizna r-g |
3.2170,955=3,06555r-g/s7t. !
i - M -
2" (drut stalowy $r. 4 mm kg
0,15kg/szt.
-8 -
3" samochdd skrzyniowy do 3.5 t (trambus) m-g
0,38m-g/szt. |
4% przyczepa diuzycowa 4,5 t m-g
0,18m-g/szt.
Razem kosztypezposrednie:
Cena jednostibwa:
1.3 KNR 5-@H  |Zdemontowanie podpor odcinkowych bez | szt
0601-06 szczude! w terenie ptaskim kat. gruntu Il
obmiar =
- R -
1* robocizna r-g
3,9770,955=3,79135r-g/szt.
M -
2" nafta kg
0,01kg/szt.
3" drut stalowy $r. 4 mm kg
0,15kg/szt.
-8 -
47 samochod skrzyniowy do 3.5 t (trambus) m-g
0.47m-g/szt.
5* przyczepa diuzycowa 4,5 t m-g
0,23m-g/szt.
Razem kosztjbezposrednie:
Cena jednostowa:
1.4 KNR 5-01 Montaz i ustawienie stupéw pojedynczych szt.
0208-02 drewnianych o diugosci 7 m z jednag belka usto-|
jowa w terenie ptaskim - kat. gruntu Il
ocbmiar =
R -
1 robocizna r-g
12.6870.955=12,1094r-g/szt.
S -
2" samochod skrzyniowy do 3.5 t (trambus) m-g
0.95m-g/szt.
3" przyczepa dluzycowa 4,5 t m-g

Razem kosztysezp
Cena jednostiewa:

osrednie:

Norma PRO Wersia €7 Lin

encia 21067 dlz Mar usz Kowalsk




Krobia ul Wiejska.ath

3.43m-g/pkt.

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady =@ Koszt
jedn.
1.5/ZN-97/TP S. | Montaz uziomow szpilkowych miedziowanych ‘uzio
A.-040 0608- 'metoda udarowa w gruncie kat. Il , na glebo- = m.
103 kosc¢ 3m.
! obmiar =
R
1* ‘robocizna L r-g
1,12r-g/uziom. ! !
, ~M-
2% pret stalowy miedziowany di. 1,5 m szt. |
| 2szt./uziom.
3" ‘ztaczka pretow szt. |
1szt./uziom. !
-8 -
4* ‘'samochdd dostawczy 0.9 t m-g
1,12m-g/uziom.
5* ‘wibromtot elektryczny 'm-g
11,12m-g/uziom.
6* ‘zespdt pradotworczy jednofazowy do 2,5 kVA | m-g
1,12m-g/uziom.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
1.6/ZN-97/TP S. 'Montaz uziomow szpilkowych miedziowanych  uzio
A.-040 0608- 'metoda udarowa w gruncie kat. Il , kazde na- | m.
04 stepne 1.5m (od gtebokosci 3m).
| obmiar =
R |
1" robocizna r-g
10,25r-g/uziom.
- M -
2" ‘pret stalowy miedziowany db. 1.5 m szt
i 1szt./uziom. :
3* |ztgczka pretow szt.
1szt./uziom.
-8 -
4* samochod dostawczy 0.9 t m-g
0,25m-g/uziom.
5% wibromiot elektryczny m-g
0,25m-g/uziom.
6* zespdt pradotwoérezy jednofazowy do 2,5 kVA  m-g
0,25m-g/uziom.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
1.7 KNR 5-02 Pomiar rezystanciji uziomu lub linki odgromo- | pkt.
1518-01 wej
obmiar =
R -
1 robocizna r-g
8.0370,955=7.66865r-g/pkt.
- S -
2" miernik opornosci uziemien m-g
1.18m-g/pkt.
3* samochod dostawczy 0.9 t m-g

Razem koszty bezp
Cena jednostkowa:

osrednie:

Horma PRO Wersja 4.27 L

cencia 21067 diz Mar usz Kowalsk
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Krobia ul Wiejska.ath PODSUMOWANIE

Demontaz i montaz podbudowy telekomunikacyjnej.
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

OGOLEM

Slownie:

ng PRO Wersia 4.27 Licencia 21067 dlz Mar usz Kowalsk
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Lp. Podstawa

Opis

Naklady

| Koszt

jedn.

Demontaz i montaz kabli napowietrznych

2
2.1 KNR 5-031i
0301-03

1+

o

Zdemontowanie jednego przewodu o $rednicy
4 mm zawieszonych na hakach lub miejscach
zewnetrznych poprzecznikow w terenie bez
przeszkod

Krotnos¢ = 5

obmiar =

R -
robocizna
13,88"0,955"5=66,277r-g/km

~S -
'samochod skrzyniowy do 3.5 t (trambus)
11,4*5=7m-g/km

km |

m-g

Cena jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:

2.2/ ZN-97/TP S.
A.-040 0505-
02

1*L
o*

3

Montaz osprzetu (wspor.1) do podwieszania
kabli nadziemnych na podbudowie stupowej -
drewnianej UCHWYTY z demontazu.

obmiar =

R -
robocizna
10,3371r-g/szt.

M -
Tasma stalowa 10x0,4 mm F104 Malico
2,5m/szt.

-8 -
samochad skrzyniowy do 5t
0,099m-g/szt.

szt |

r-g

m-g

Cena jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:

2.3/ZN-97/TP S.
'A.-040 0506-
01

1+

o+

3*

Zawieszanie kabli nadziemnych na podbudo-
wie stupowej - podnoszenie z ziemi kabla
Osemkowego o $r. zewn.mniejszej od 15 mm
Krotnosc¢ = 5

obmiar =

R --
robocizna
0,1113*5=0,5565r-g/m

-8 .-

samochod skrzyniowy do 5 t
0,019*5=0.095m-g/m
przyczepa kablowa
0,0102*5=0,051m-g/m

m

m-g

m-g

Cena jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:

2.4/ZN-97/TP S.
A.-040 0732-
01

e

3*

4*

o
o}

‘Montaz zlgczy przelotowych kabli wypeinionych zlac

samonosnych o 10 parach z zastosowaniem
pojedynczych fgcznikéw zyt i termokurczliwych
oston wzmocnionych

obmiar =

R -
robocizna
5,08r-g/ztacz.

M -
ostona termokurczliwa wzmocniona
1kpl./ztacz.

tgcznik zyt pojedynczy

21szt./zlacz.

gaz propan-butan

0.17kg/zigcz.

-8 -
samochaod skrzyniowy do 0.9
1.16m-g/zlacz.

Z.

kpl. |

szt.

kg

m-g

Razem koszty bezp
Cena jednostkowa:

osrednie:

Norma PRO Wersja 4.27

~J

Licencia 21067 diz Mar usz Kowalsk
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Lp. | Podstawa | Opis | jm | Naklady & Koszt
i i i jedn.
2.5 ZN-97/TP S. |Ukladanie kabla wypetnionego o sr.do 30 mm, | m |
A.-040 0501- 'w rowie kablowym wykonanym recznie w grun-
07 [cie kat. 11l (1 kabel)
‘obmiar =
R~
1 robocizna r-g
10,9942r-g/m
M -
2" ‘tasma ostrzegawcza m
i 11,03m/m
18- |
3* 'samochod dostawczy 0.9 t 'm-g|
10,0139m-g/m | |
4* ‘samochdd skrzyniowy do 3,5 t 'm-g
10,0224m-g/m i
58 przyczepa kablowa m-g|
10,028m-g/m |
6* lubijak spalinowy im-g|
| 10,0334m-g/m |
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
2.6 KNR 5-01 'Wprowadzenie na stup drewniany kabla o sr. m |
0616-03 15 mm w rurze ochronnej
‘obmiar = i
R |
1% (robocizna r-g |
| 10,32870,955=0,31324r-g/m |
| M- | |
2% 'haki do ostony lub rury | szt.
l4szt./m
3* rura stalowa $r. 30 mm m
0,624m/m |
-8 .-
4% samochod skrzyniowy do 3.5 t (trambus) m-g !
0,54m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: i
2.7 KNR 5-01 Pomiary koricowe pradem stalym kabla o 10 odo.
1310-01 parach
obmiar =
R - ;
1 ‘robocizna r-g
i 7,44%0,955=7,1052r-g/odc.
-8 -
2" samochod dostawczy 0.9 t m-g
0.75m-g/odc.
3 megomierz m-g
1.31m-g/odc.
4% mostek kablowy m-g
0.68m-g/odc.

Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

Norma PRO

Wersja 4.27 Lizencia 21067 diz Mar usz Kowalsk
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PODSUMOWANIE

Demontaz i montaz kabli napowietrznych

RAZEM

Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

Slownie:

PODSUMOWANIE

OGOLEM

CALY KOSZTORYS

RAZEM

Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

Stownie:

OGOLEM
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llosé Cenajedn. = Warto$é
1. robocizna r-g
RAZEM
Stownie:
10 -
ma PRO We 4,27 Licer 21067 dlz Me
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1. drut stalowy sr. 4 mm kg
2.gazpropanbutan S kg
3. haki do ostony lub rury szt. B
4. lgcznik zy! pojedynczy szt.
5. nafta o kg -
6. ostona termokurczliwa wzmocniona ~kpl. B B B
7. pret stalowy miedziowany di. 1.5 m B szt
8. rura stalowa sr. 30 mm m
9. tasma ostrzegawcza o - m N
_10./Tasma stalowa 10x0,4 mm F104 Malico m_
11. zlgczka pretow szt.
RAZEM
Stownie:
- 11
Norma PRO Wers;a 4.27 Licencia 21067 dla Mar usz Kowalsk
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ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa . Jm llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1. megomierz m-g |
__ 2. miernik opornosci uziemien B _mg o _
| 3. mostek kablowy o m-g B o
4. przyczepa diuzycowa 4.5 t \m-g .
5./przyczepa kablowa B 'm-g
6. samochdd dostawczy 0.9t . . mg -
_7..samochod skrzyniowy do 0.9t m-g _
8. samochod skrzyniowy do 3,5t m-g
9./samochod skrzyniowy do 3.5 t (trambus) m-g I
10. samochod skrzyniowy do 5 t m-g - - B )
11, ubijak spalinowy m-g
12. wibromiot elektryczny m-g _
13. zespdl pradotworczy jednofazowy do 2,5 kVA 'm-g
RAZEM
Stownie:
12 -
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna

Materialy

Sprzet

Kp

RAZEM

pry

Demontaz i montaz podbudo-
wy telekomunikacyjnej.

Demontaz i montaz kabli napo-|
wietrznych ; 1

N

RAZEM

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.27 Licencia 21067 diz Mar usz Kowalsk




