Umowa nr ..........2018
(umowa o roboty budowlane )

Wdniu c.eeevninenecnnnenen. roku w Lubiczu Dolnym pomigdzy Gming Lubicz
zwang w tekscie ,,Zamawiajacym”
reprezentowang przez

Wojta Gminy Lubicz — Marek Olszewski

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Lubicz — Grazyna Dabrowska
Z jednej strony,

z drugiej strony

w rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu
nieograniczonym zgodnie z przepisami art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamowien publicznych (tj. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1579, 2018) zostala zawarta umowa o
nastgpujacej tresci:

§1

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania zadania pn.
»lermomodernizacja budynku Zespolu Szkél nr 1 przy ul. Piaskowej 23 w
Lubiczu Gornym”

2. Przedmiot umowy obejmuje w szczegdlnos$ci nastgpujacy zakres prac:

Wyszczegdlnienie robét zwartych w opracowaniu termomodernizacyjnym Wyszczegdlnienie roboét
zwartych w opracowaniu termomodernizacyjnym

Prace termomodernizacyjne zawarte w niniejszym opracowaniu:

Dla segmentéw A, B i C: Ocieplenie scian fundamentowych segmentéw A, B i C — polistyren
ekstrudowany o grubosci 12 cm; Ocieplenie Scian zewnetrznych segmentéw A, B i C — styropianem
o grubosci 12 cm; Ocieplenie dachu skosnego (od wewnatrz) segmentéw A, B i C — ptytami z wetny
mineralnej o grubosci 12cm; Ocieplenie stropu nad Il pietrem segmentéw A, B i C — ptytami z wetny
mineralnej o grubosci 12 cm; Ocieplenie stropu nad piwnicg (od spodu) segmentéw A, B i C —
styropianem o grubosci 12 cm; Dla sali gimnastycznej i facznika: Ocieplenie $cian fundamentowych
sali gimnastycznej i tacznika — polistyren ekstrudowany o grubosci 10cm; Ocieplenie $cian
zewnetrznych sali gimnastycznej i tgcznika — styropianem o grubosci 10 cm; Ocieplenie dachu tacznika
(od wewnatrz) — ptytami z wetny mineralnej o grubosci 8 cm; Ocieplenie dachu Sali gimnastycznej —
ptyty z twardego styropianu o grubosci 12 cm; Ocieplenie stropu nad piwnicg tgcznika (od spodu) —
styropian grubosci 10 cm; Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej; Roboty Towarzyszace.

Prace towarzyszgce termomodernizacji budynku

wymiana parapetéw zewnetrznych i wewnetrznych; wymiana obrébek blacharskich; demontaz
i ponowny montaz rynien i rur spustowych z wydtuzeniem tgcznikdw mechanicznych; demontaz
i wymiana rynien i rur spustowych z wydtuzeniem tgcznikdw mechanicznych; wykonanie nowego
pokrycia dachowego w postaci papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia; demontaz i ponowny
montaz instalacji odgromowe] z wykonaniem pomiaréw, demontaz i ponowny montaz szyldéw
i tablic informacyjnych; demontaz i ponowny montaz systemu monitoringu i systemu alarmowego;
demontaz i ponowny montaz flagownikow i pozostatych elementéw elewacji; demontaz i ponowny
montaz daszkéw nad wejsciami do budynku; demontaz starych i montaz nowych kratek
wentylacyjnych; demontaz i ponowny montaz zewnetrznych opraw oswietleniowych; wykonani
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podestu roboczego na stropie nad Il pietrem segmentu A, B i C wzdtuz kalenicy dachu; wykonanie
opaski z kostki brukowej wokét budynku.

Instalacje oswietleniowe

W zakres niniejszego opracowania wchodzg instalacje o§wietleniowe w budynku Zespotu Szkét nr 1
przy ul. Piaskowej 23 w Lubiczu Gérnym zlokalizowanej na dz. nr. 40/17, 461/2 obrgb 0011 w
Lubiczu Gérnym wraz ze sterowaniem oswietleniem za pomoca czujnikow zapewniajacych wysoki
poziom elastyczno$ci. Nadajacych si¢ dla rozbudowanych systemow o$wietlenia wraz z kontrola
oswietlenia zastanego.

Uwaga: wykonawca musi wykonac¢ tablic¢ informacyjna/promocyjna wymagana zgodnie
z wytycznymi RPO WK-P

3. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy w zakresie i w sposob okreslony w dokumentacji
projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
zgodnie z obowiazujacymi przepisami, normami, sztuka budowlana, na podstawie ogledzin
terenu budowy oraz zgodnie z posiadanymi przez Zamawiajacego decyzjami
administracyjnymi.

Wszelkie pomieszczenia i miejsca w ktorych prowadzone beda prace winny by¢
doprowadzone do stanu umozliwiajacego uzytkowanie obiektu i pomieszczen.

4. Wykonawca zobowiazuje si¢ zabezpieczy¢ teren budowy, a takze zapewni¢ warunki
bezpieczenstwa, tadu i porzadku na terenie budowy. Od daty protokolarnego przejgcia
terenu budowy, az do chwili odbioru rob6t Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na
zasadach ogo6lnych za wszelkie szkody wynikte na tym terenie.

5. Wykonawca zobowiazany jest posiada¢ oplacone ubezpieczenie od odpowiedzialnosci
cywilnej za szkody mogace wystapi¢ w zwiazku z realizowaniem przedmiotu umowy
na kwote min. 4 000 000,00 zi. Dokument ten stanowi zalgcznik do umowy (polisa
OC i dowad wplaty).

W przypadku, gdy termin waznos$ci polisy OC uplywa przed terminem zakonczenia
robot objetych niniejszym postgpowaniem, wowczas Wykonawca zobowigzany jest
do przedstawienia Zamawiajacemu przedtuzonej polisy OC, przed uptywem waznosci,
o ktorej wyzej mowa, na wydtuzony okres realizacji zamowienia.

6. Wykonawca o$wiadcza, ze przed zlozeniem oferty zapoznat si¢ ze wszystkimi
warunkami lokalizacyjnymi, terenowymi i realizacyjnymi placu budowy i uwzglednit je w
wynagrodzeniu ryczattowym.

7. Jezeli w robdt kosztorysie ofertowym nie zostaly ujgte wszystkie niezbgdne materialy i
naktady pracy lub zostaly ujgte w innym rozmiarze, Wykonawca wykona przedmiot
umowy w zakresie okreslonym w projekcie, jedynie stosujac materialy 1 rozwiazania
techniczne przyjete w przedmiarze rob6t (zat. do SIWZ) jezeli w projekcie nie wskazano
zadnych materialbw lub rozwiazan technicznych (informujac Zamawiajacego o
istniejacych rozbieznosciach na piSmie co najmniej 3 dni przed planowanym
przystapieniem do prac uzupetliajacych lub dodatkowych). Wykonawca nie moze
wykona¢ prac uzupehiajacych i1 dodatkowych bez uzyskania zgody Zamawiajacego.
Zamawiajacy ma prawo nie wyrazi¢ zgody na wykonanie prac uzupeiniajacych lub
uzalezni¢ ich wykonanie od sporzadzenia przez Wykonawce i Zamawiajacego protokotu
koniecznosci, ktore zalacznikiem bedzie zatwierdzony przez z Zamawiajacego kosztorysu
obejmujacego zakres tych prac. W przypadku wykonania tych prac bez zgody
Zamawiajacego Wykonawcy nie przystuguje wynagrodzenie za ich wykonanie.

8. Integralna czg$cia niniejszej umowy sa:
1) SIWZ wraz z dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczng wykonania i
odbioru robot budowlanych,
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2) oferta Wykonawcy wraz z os§wiadczeniami i dokumentami ztozonymi wraz z oferta,
3) kosztorys ofertowy

4) polisa OC i dowod wptaty
5) harmonogram rzeczowo-finansowy podzielony na kwartaty

9. Zamawiajacy ustala nastgpujaca hierarchi¢ waznosci dokumentow przy rozstrzyganiu
jakichkolwiek rozbieznosci w ich tresci:
1) Umowa,
2) SIWZ — dokumentacja projektowa,
3) SIWZ - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych,
4) oferta Wykonawcy wraz z oswiadczeniami i dokumentami ztozonymi wraz z oferta.

10. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawceg lub
podwykonawcg, przez caty okres realizacji przedmiotu zamoéwienia, osob wykonujacych
wskazane ponizej czynnosci zwiazane robotami budowlanymi w trakcie realizacji
przedmiotu zaméwienia:

1) czynnosci fizyczne i obsluga maszyn przy robotach elewacyjnych oraz robotach
elektrycznych.

11. W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania
czynnos$ci kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie spetniania przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg osob wykonujacych
wskazane w ust. 10 czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:

1) zadania o§wiadczen i dokumentoéw w zakresie potwierdzenia spetniania w/w
wymogoéw i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania w/w
Wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania przedmiotu umowy lub w

siedzibie Wykonawcy, zadawania pytan w szczego6lnosci osobom przebywajacym na
terenie placu budowy.

12. W trakcie realizacji przedmiotu umowy na kazde wezwanie Zamawiajacego w
wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu
wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy 0 prace przez Wykonawce lub podwykonawce osob wykonujacych
wskazane w ust. 10 czynnos$ci w trakcie realizacji przedmiotu umowy:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o
pracg osob wykonujacych czynnos$ci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego.
Oswiadczenie to powinno zawieraé w szczego6lnosci: dokladne okreslenie podmiotu
sktadajacego os$wiadczenie, dat¢ zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, Ze objgte
wezwaniem czynno$ci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracg
wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o pracg i wymiaru etatu oraz

podpis osoby uprawnionej do sktadania o$§wiadczen w imieniu Wykonawcy lub
podwykonawcy;

2)poswiadczona za zgodnos¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopi¢ umowy/umow o pracg oséb wykonujacych w trakcie realizacji
przedmiotu umowy czynnosci, ktorych dotyczy ww. o$§wiadczenie Wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowiazkow, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob
zapewniajacy ochron¢ danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci bez
adresow, nr PESEL pracownikow). Informacje takie jak: imig, nazwisko, data zawarcia
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13.

14.

1.

umowy, rodzaj umowy o prace 1 wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce
lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu
zatrudnienia na podstawie umow o pracg za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczona za zgodnos¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrong danych
osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 1. o
ochronie danych osobowych.

Z tytulu niespelnienia przez Wykonawce lub podwykonawce¢ wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracg o0sOb wykonujacych wskazane w ust 10 czynnosci
Zamawiajacy przewiduje sankcj¢ w postaci obowiazku zaptaty przez Wykonawce kary
umownej w wysokosci okreslonej w § 13 ust. 2 pkt 11 umowy. Niezlozenie przez
Wykonawcge w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych przez
Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg traktowane begdzie
réwniez jako niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawcg wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o pracg osob wykonujacych wskazane w ust. 10 czynnosci.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwroci¢ si¢ o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowa Inspekcj¢ Pracy. W przypadku ustalenia w wyniku tej kontroli,
ze Wykonawca lub podwykonawca nie zatrudnia na podstawie umowy o prace oséb
wykonujacych wskazane w ust. 10 czynnosci Zmawiajacemu od Wykonawcy przystuguje
kara umowna.
§2
Przedmiot umowy zostanie wykonany przez Wykonawcg z materiatow, urzadzen i przy
pomocy sprzgtu, ktory dostarczy Wykonawca.

2. Wszystkie materiaty budowlane musza posiada¢ aktualne certyfikaty, swiadectwa jakosci,

3.

1

2

atesty itp. ktore nalezy dotaczy¢ do dokumentacji odbiorowe;.

Gruz budowlany oraz inne materialy pochodzace z rozbidrek lub demontazu powinny
zosta¢ usunigte 1 wywiezione staraniem 1 na koszt Wykonawcy na sktadowisko miejskie
lub wykorzystane w sposob, ktory nie bedzie zagraza¢ srodowisku naturalnemu.

Wyjatek stanowia materialy z odzysku jak np. okna, drzwi, grzejniki wszelkie
czynnoS$ci zwigzane z ich wywozem, utylizacja nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym.
Materiaty te nalezy przekaza¢ protokolarnie Zamawiajacemu. Zamawiajacy wskaze
miejsce sktadowania.

§3

. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czgsci robot budowlanych podwykonawcom, z

zastrzezeniem, ze Zamawiajacy moze zglosi¢ zastrzezenia do projektu umowy lub nie
zaakceptowa¢ umowy 1 zglosi¢ sprzeciw do umowy o podwykonawstwo niespetniajace;j
wymagan wskazanych w niniejszej] umowie oraz moze zlozy¢ sprzeciw wobec
wykonywania robot przez podwykonawcg.

. Stosownie do art. 647" k.c. Zamawiajacy odpowiada solidarnie z Wykonawca za zaptate

wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z tytulu wykonanych przez niego robot
budowlanych, ktérych szczegdtowy przedmiot zostat zgloszony Zamawiajacemu przez
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Wykonawce lub podwykonawce przed przystapieniem do wykonywania tych robot, chyba
ze w ciagu 30 dni od dnia dorgczenia Zamawiajacemu zgloszenia Zamawiajacy zltozyt
podwykonawcy i Wykonawcy sprzeciw wobec wykonywania tych robot przez
podwykonawcg. Zgloszenie, o ktorym mowa w ust. 2, nie jest wymagane, jezeli
Zamawiajacy 1 wykonawca okres$lili w umowie, zawartej w formie pisemnej pod rygorem
niewaznos$ci, szczegblowy przedmiot robot budowlanych wykonywanych przez
oznaczonego podwykonawce. Zgloszenie oraz sprzeciw, o ktorych mowa w ust 2,
wymagaja zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

3. Wykonawca zobowiazany jest przedstawi¢ Zamawiajacemu projekt umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane wraz z cz¢$cia dokumentacji
dotyczacej wykonania robdt okreslonych w projekcie umowy tacznie z pisemnym
zgloszeniem szczegdlowego przedmiotu robot, ktory ma wykonywac podwykonawca.
Jezeli zgloszenie szczegotowego przedmiotu robot, ktory ma wykonywaé podwykonawca
zostanie dokonane przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce to Wykonawca ma
obowiazek dostarczenia Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane wraz z cz¢Scia dokumentacji dotyczacej wykonania
robot okreslonych w projekcie umowy w terminie 2 dni od otrzymania wezwania od
Zamawiajacego.

4. Niezaleznie od obowiazkow wynikajacych z postanowien zawartych w ust. 3 Wykonawca,
jezeli zamierza zawrze¢ umoweg o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem maja by¢ roboty
budowlane, a takze po uzyskaniu informacji od podwykonawcy o zamiarze zawarcia
umowy przez podwykonawce z dalszym podwykonawca w trakcie negocjacji z
potencjalnym podwykonawca jest zobowiazany do przedtozenia Zamawiajacemu projektu
umowy, ktorej tre$¢ jest zaakceptowana przez potencjalne strony umowy. Wykonawca
zobowigzany jest dostarczy¢ do Zamawiajacego projekt umowy wraz z czgScia
dokumentacji oraz o§wiadczenia potencjalnych stron umowy (Wykonawcy i odpowiednio
podwykonawcow i1 dalszych podwykonawcow, jezeli bedzie to projekt umowy z dalszym
podwykonawca) zawierajace zgodg na jej zawarcie w taki sposob, aby projekt umowy 1
oSwiadczenia dotarty do Zamawiajacego na 14 dni przed planowanym terminem zawarcia
umowy.

5. Wykonawca zobowiazany jest przedtozy¢ Zamawiajacemu poswiadczona za zgodno$¢ z
oryginalem kopi¢ umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane
zawarta przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawcg w terminie 7 dni
od ich zawarcia jednak nie pdzniej niz w terminie 21 dni od dnia pisemnego zgloszenia
Zamawiajacemu szczegdtowego przedmiotu tych robdt lub w terminie 18 dni od dnia
otrzymania od Zamawiajacego wezwania do dostarczenia Zamawiajacemu projektu
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane wraz z czeScia
dokumentacji dotyczacej wykonania robot okreslonych w projekcie umowy.

6. Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od przedstawienia przez Wykonawcg kompletu
dokumentéw, w tym projektu umowy z podwykonawca lub projektu umowy
podwykonawcy z dalszym podwykonawca (itd.) nie zgltosi na pisSmie zastrzezen, uwaza sig,
ze wyrazit zgodg¢ na zawarcie umowy. Nie zgloszenie zastrzezen do projektu umowy o
podwykonawstwo nie wyklucza zgloszenia sprzeciwu wobec wykonywania robot
budowlanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

7. Zamawiajacy odpowiada solidarnie z wykonawca (generalnym wykonawca) za zaplate
wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z tytulu wykonanych przez niego robot
budowlanych, ktérych szczegdtowy przedmiot zostal zgltoszony Zamawiajacemu przez
wykonawcg lub podwykonawceg przed przystapieniem do wykonywania tych robdt jedynie
w przypadku nie zgloszenia sprzeciwu w wymaganym terminie lub w przypadku, gdy
Zamawiajacy ztozy wyrazne 1 jednoznaczne pisemne oswiadczenie o przyjeciu
odpowiedzialnosci solidarnej, po zapoznaniu si¢ z zawarta umowa podwykonawstwo
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spetniajaca wymagania wskazane w niniejszej umowie. Wyrazenie zgody przez
Zamawiajacego na zawarcie umowy zgodnie z przedlozonym projektem umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane nie rodzi odpowiedzialnos$ci
solidarnej Zamawiajacego.

Strony wykluczaja mozliwo$¢ wyrazania zgody przez Zamawiajacego na przyjecie
odpowiedzialnosci solidarnej w sposdb dorozumiany, w formie ustnej lub poprzez inne
zachowania lub czynno$ci faktyczne Zamawiajacego.

. Postanowienia § 3 umowy stosuje si¢ odpowiednio do projektow umow 1 umow z dalszymi
podwykonawcami a takze do projektow anekséw i1 anekséw do zawartych umow z
podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami.

. Zamawiajacy ustala nastepujace wymagania dotyczace uméw o podwykonawstwo, ktérych
przedmiotem beda roboty budowlane, ktorych niespelnienie spowoduje zgloszenie
zastrzezen lub sprzeciwu:

1) Zakres robot (przedmiot umowy) w umowie o podwykonawstwo musi miesci¢ si¢ w
zakresie okreslonym w ofercie przez Wykonawce jako czg$¢ zamoOwienia, ktorej
wykonanie zamierza powierzy¢ podwykonawcom; Jakiekolwiek postanowienia
odnoszace si¢ do jako$ci robdt nie moga przewidywac lub dopuszcza¢ wykonania
przedmiotu objgtego umowa o podwykonawstwo w jako$ci gorszej niz w ramach
niniejszej umowy;

2) Wynagrodzenie dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy musi by¢
wynagrodzeniem ryczaltowym;

3) Wynagrodzenie nalezne na podstawie uméw o podwykonawstwo nie moze by¢
wymagalne przed wykonaniem i odebraniem przedmiotu umowy przez Wykonawce
jezeli ma by¢ placone jednorazowo, jezeli ma by¢ placone w czgsciach musi
odpowiada¢ procentowemu zaawansowaniu prac lub stanowi¢ wynagrodzenie za
odpowiednia czg$¢ odebranych prac i nie moze by¢ wymagalne przed potwierdzeniem
wykonania prac (odpowiedniej czgsci). W przypadku wynagrodzenia ptatnego
jednorazowo termin wymagalnosci nie moze by¢ pdzniejszy niz 45 dni przed
terminem wymagalnosci naleznos$ci dla Wykonawcy wynikajacej z faktury koncowej,
z zastrzezeniem, ze z umowy o podwykonawstwo w takim przypadku musi wynikaé
obowiazek zaptaty przez Wykonawce (i odpowiednio podwykonawceg i1 dalszych
podwykonawcow) comiesigcznych zaliczek w poczet wynagrodzenia w wysokosci
odpowiadajacej procentowemu zawansowaniu prac z terminem ptatnosci nie dluzszym
niz 14 dni od dnia wystawienia odpowiedniej faktury. W przypadku wynagrodzen
platnych w czgSciach, termin wymagalnosci poszczegdlnych czgsci, z wyjatkiem
ostatniej, ktore nie moze wynosi¢ wigcej niz 5 % wynagrodzenia wynikajacego z
umowy 0 podwykonawstwo, nie moze by¢ poézniejszy niz 45 dni przed terminem
wymagalnos$ci naleznosci dla Wykonawcy wynikajacej z faktury koncowej;

4) Suma wynagrodzen dla podwykonawcow i dalszych podwykonawcOw robot
budowlanych oraz wykonawcoéw umow o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sa
ustugi lub dostawy nie moze by¢ wigksza niz 75 % wynagrodzenia dla Wykonawcy;
Suma wynagrodzen dla podwykonawcow 1 dalszych podwykonawcow robot
budowlanych nie moze by¢ wigksza niz 75 % wynagrodzenia dla Wykonawcy;

5) Kazda zmiana umowy z podwykonawca lub dalszym podwykonawca wymaga zgody
Zamawiajacego;

6) Przeniesienie wierzytelno$ci (takze przysztych) przystugujacych podwykonawcy
wobec Wykonawcy lub Zamawiajacego, dalszemu podwykonawcy 1 kolejnym

Strona 6



podwykonawcom wobec podwykonawcy, Wykonawcy lub Zamawiajacego wymaga
zgody Zamawiajacego;

7) Jakiekolwiek  wierzytelnosci  przystugujace  Wykonawcy (i odpowiednio
podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy) wobec podwykonawcy (i odpowiednio
dalszych podwykonawcow), w tym w szczegolnosci wierzytelnosci z tytutu
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8)

9

10)

11)

12)

13)

14)

15)

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, za korzystanie z placu budowy,
pomieszczen, urzadzen lub energii musza by¢ wczesniej wymagalne niz wierzytelnos¢
o zaptatg wynagrodzenia dla podwykonawcy i1 bgda potracane w pierwszej kolejnosci
z wierzytelnoscia o zaptate wynagrodzenia dla podwykonawcy. W przypadku
zatrzymywania przez Wykonawce jakichkolwiek kwot z naleznosci przystugujacych
podwykonawcy z tytutlu wynagrodzenia nastgpowaé bedzie odnowienie tj.
Wykonawca po spelnieniu warunkow bedzie zobowigzany do zwrotu kwoty
zatrzymanej, a zobowiazanie do zaptaty wynagrodzenia w tej czgsSci wygasnie, w
efekcie Zamawiajacy bedzie zwolniony z zaptaty kwoty odpowiadajacej kwocie
zatrzymanej przez Wykonawce (odpowiednie postanowienia musza si¢ znalez¢ takze
w umowach podwykonawcow z dalszymi podwykonawcami.);

Przedmiot umowy wykonywany przez wykonawcg lub dalszego podwykonawce musi
by¢ okreslony doktadnie 1 wyczerpujaco tj. co najmniej poprzez wskazanie zakresu w
dokumentacji lub projekcie i odpowiednie oznaczenie na odpowiednim egzemplarzu
oraz opis 1 wyszczegolnienie prac;

Termin wykonania przedmiotu umowy dla podwykonawcy i odpowiednio dla
dalszego podwykonawcy nie moze by¢ pdzniejszy niz termin zakonczenia przedmiotu
umowy okreslony w niniejszej umowie pomig¢dzy Zamawiajacym a Wykonawca;

Termin wymagalnosci roszczenia o zaplate wynagrodzenia (lub ktorejkolwiek czgsci
wynagrodzenia) dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie moze by¢
pézniejszy niz 14 dni od dokonania odbioru koncowego catego przedmiotu umowy
przez Zamawiajacego (z zastrzezeniem wymagania wskazanego w pkt .3);

Termin zaplaty wynagrodzenia dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie
moze by¢ dhuzszy niz 14 dni od otrzymania faktury lub rachunku przez odpowiednio
wykonawcg lub podwykonawcg;

W przypadku stosowania przez wykonawc¢ w umowach z podwykonawcami
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w postaci zatrzymania odpowiedniej
kwoty z mnalezno$ci wynikajacej z faktury, w umowach musi znalezé sig
postanowienie, ze na skutek zatrzymania dochodzi do odnowienia i wygasa roszczenie
o zaptat¢ wynagrodzenia w czg$ci zatrzymanej, a powstaje roszczenie o zaplatg kwoty
zabezpieczenia;

Odbidr koncowy robot wykonanych w ramach umowy o podwykonawstwo musi by¢
wczesniejszy niz zgloszenie do odbioru robdt dokonane przez Wykonawcg;

Przedtozona kopia umowy o podwykonawstwo nie moze r6zni¢ si¢ od
zaakceptowanego projektu;

Wynagrodzenie wynikajace z umowy o podwykonawstwo nie moze by¢ wygdérowane,
tj. w szczegbélnosci wynagrodzenie dla podwykonawcy (i odpowiednio dalszego
podwykonawcy) nie moze by¢ wyzsze o wigcej niz 5 % od wynagrodzenia za tg czgs¢
prac jaka odpowiednio nalezy si¢ Wykonawcy zgodnie z umowa [w tym celu
wysoko$¢ wynagrodzenia dla Wykonawcy za tg czg¢§¢ prac moze by¢ ustalona przez
Zamawiajacego oraz danych z przedmiaru robot (jezeli przedmiar byl zataczony jako
material pomocniczy do SIWZ), badz w inny uzasadniony sposéb];
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16) na podwykonawce i dalszego podwykonawce musi zostaé nalozony obowiazek
przedktadania tacznie ze zgloszeniem Zamawiajacemu szczegdlowego przedmiotu
robot budowlanych, ktére maja wykonywacé dalsi podwykonawcy takze projektow
uméw o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane wraz z czescia
dokumentacji dotyczace] wykonania robot okre§lonych w projekcie umowy oraz
zgodami na ich zawarcie odpowiednio wykonawcy i podwykonawcy oraz obowiazek
sktadania projektow umow i poswiadczonych kopii zawartych umow i innych
dokumentoéw na zadanie Zamawiajacego w terminie 2 dni od otrzymania zadania od
Zamawiajacego;

17) umowy o podwykonawstwo musza zawiera¢ wymagania dotyczace umow o dalsze
podwykonawstwo, ktorych przedmiotem beda roboty budowlane, ktérych
niespeinienie spowoduje zgloszenie sprzeciwu przez Zamawiajacego o tresci
odpowiadajacej wymaganiom wskazanym w niniejszej umowie.

10. Nieprzedtozenie projektu umowy o podwykonawstwo, ktoérych przedmiotem beda roboty
budowlane lub nieprzedtozenie umowy o podwykonawstwo w terminach wynikajacych z
niniejszej umowy lub przedlozenie umowy w terminie ale nie spetniajacej wymagan
wynikajacych z niniejszej umowy stanowia niezalezne przyczyny ztozenia sprzeciwu.

11.  Wykonawca zobowiazany jest przedklada¢ Zamawiajacemu w terminie 7 dni od
zawarcia poswiadczone za zgodno$¢ =z oryginalem kopie zawartych uméw o
podwykonawstwo, (takze tych zawartych przez podwykonawcow =z dalszymi
podwykonawcami oraz umoéw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa dostawy lub
ustugi) oraz ich zmiany. Zamawiajacy ma prawo zglosi¢ sprzeciw do umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, 1 do jej zmian w terminie 14
dni od dnia otrzymania ich po$wiadczonych kopii.

12. Wykonawca, w terminach co 3 tygodnie od zawarcia umowy, zobowiazany jest do
przedkltadania raportu Zamawiajacemu (w trybie okreslonym w § 16) , zawierajacego
informacj¢ czy Wykonawca zawarl lub zamierza zawrze¢ umowg =z
podwykonawca/podwykonawcami 1 czy podwykonawca/podwykonawcy zawarl/zawarli
lub zamierzaja zawrze¢ umowg z dalszym podwykonawca.

13. Obowiazek, o ktorym mowa w ust. 12 dotyczy uméw o podwykonawstwo, ktérych
przedmiotem sa roboty budowlane oraz uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem
sa dostawy lub ustugi o wartosci roéwnej lub wigkszej niz 0,5 % warto$ci niniejszej umowy
(wynagrodzenia ryczaltowego), a jezeli tak obliczona warto$¢ bedzie wyzsza niz 50.000,00
7l netto — to o wartosci rownej lub wigkszej niz 50.000,00 zt netto.

14. Raport powinien zawiera¢ co najmniej:
1) datg zawarcia lub przewidywana dat¢ zawarcia umowy,
2) dane stron umowy,
3) przedmiot umowy,
4) informacj¢ dotyczaca wynagrodzenia w tym jego wysokosci (netto i brutto) i czy
zostalo zaptacone,
z tym, ze dane do raportu winny uwzglednia¢ co najmniej dane z tabeli wynagrodzenia
ryczattowego jezeli jest wymagana/ harmonogramu rzeczowo-finansowego jezeli jest
wymagany /protokotu z przerobu do faktury przejsciowe;.
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15. Zamawiajacy co najmniej do uptywu terminu przedawnienia ewentualnych roszczen z tej

umowy badz z uméw o podwykonawstwo jest uprawniony (ale nie zobowiazany) do
zadania od Wykonawcy wszelkich dodatkowych informacji poza uzyskanymi z raportow
oraz wszelkich niezbgdnych o$wiadczen, dokumentow pozwalajacych ustali¢ zasadnosé¢
lub wysokos$¢ ewentualnych roszczen podwykonawcoéOw lub dalszych podwykonawcow,
w tym w szczeg6lno$ci umow, protokotow odbioru, potwierdzen zaplaty, korespondencji

itp.

16. Przedlozenie raportu nie zwalnia Wykonawcy, podwykonawcy Ilub dalszego

podwykonawcy z zadnego z obowiazkow wynikajacych z umowy lub przepiséw prawa.
Przedlozenie raportu nie zwalnia w szczegdlnosci z obowiazku przedlozenia projektéw
umoéw o podwykonawstwo i1 pos§wiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem kopii umow o
podwykonawstwo.

§4

Terminy realizacji przedmiotu umowy ustala si¢ nastgpujaco:

- rozpoczecie: w dniu zawarcia umowy i przekazania placu budowy
- zakonczenie: nie pozniej niz 30/09/2019 r.

§5

Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy:

1.

arwN

przekazanie Wykonawcy placu budowy na podstawie protokotu przekazania, nie pdzniej
niz w ciagu 7 dni nastgpnym od dnia zawarcia umowy (z wylaczeniem sobd6t i dni wolnych
od pracy w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy
(Dz.U. z 2015 r. poz. 90);

wskazanie terenu pod zaplecze budowy;

zapewnienie nadzoru inwestorskiego;

odebranie wykonanych robot zrealizowanych zgodnie z umowa;

zaptata umowionego wynagrodzenia.

§6

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy m.in.:

1.

projekt, przygotowanie i organizacja placu budowy, w tym wykonanie szczelnego
ogrodzenia placu budowy z elementéw nieprzezroczystych;

wykonanie przedmiotu okreslonego w § 1 niniejszej] umowy zgodnie z obowigzujacymi
normami, zasadami wiedzy i sztuki budowlanej;

zapewnienie i przeprowadzenie prob, sprawdzen i rozruchu instalacji i urzadzen;
wykonanie przedmiotu umowy przy pomocy osob posiadajacych odpowiednie
kwalifikacje, przeszkolonych w zakresie przepisow bhp 1 przeciwpozarowych oraz

wyposazonych w odpowiedni sprz¢t i narzedzia;

zapewnienie nadzoru technicznego nad realizowanym zadaniem, nadzor nad personelem
w zakresie porzadku i dyscypliny, w szczeg6lnos$ci zapewnienie statej obecnosci na placu
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budowy w czasie prowadzonych robot budowlanych osoby kierujacej, koordynujacej i
nadzorujacej praca pracownikow Wykonawcy lub innych oséb wykonujacych czynnosci
na placu budowy. Wykonawca pisemnie poinformuje Zamawiajacego o wyznaczeniu
takiej osoby lub 0sob, podajac ich imiona i nazwiska niezwlocznie po ich wyznaczeniu lub
niezwlocznie po dokonanej zmianie;

6. opracowanie i zapewnienie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w trakcie
prowadzenia robot budowlanych;

7. zrealizowanie wlasnym kosztem i staraniem obiektow tymczasowego zaplecza budowy,
wykonanie zasilania elektrycznego i zaopatrzenia w media placu budowy wraz z
podlicznikami;

8. informowanie inspektora nadzoru o problemach i okoliczno$ciach mogacych wplynaé na
jakos$¢ robot oraz opdznienie terminu zakonczenia przedmiotu umowy;

9. ponoszenie odpowiedzialno$ci wobec 0sob trzecich za wszelkie szkody spowodowane w
zwiazku z prowadzonymi robotami i na placu budowy;

10. sporzadzenie dokumentacji budowlanej powykonawczej na odbior koncowy zadania;

11. ustanowienie kierownika budowy i kierownikow robdt branzowych;

12. wszelkie oplaty zwiazane z realizacja zadania.
§7

1. W zakresie wykonywania przedmiotu robot niniejszej umowy Inspektorami nadzoru z
ramienia Zamawiajacego beda:
e branza konstrukcyjno-budowlana: ...................c
* branza instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych i
gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych: ...

® branza instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych: ..........coooiiiiiiiiiiii

2. Wykonawca jest zobowiazany stosowac si¢ do wszystkich polecen i instrukcji inspektora
nadzoru, dotyczacych prawidtowosci wykonywania przedmiotu zamowienia.

3. Zamawiajacy ma prawo wskaza¢ dodatkowe osoby w celu kontroli przedmiotu umowy, a
Wykonawca ma prawo 1 obowiazek udostgpni¢ tym osobom teren budowy oraz wszelka
dokumentacjg przedmiotu umowy.

4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zadania z odpowiednim wyprzedzeniem od
Wykonawcy dokumentacji warsztatowej na wybrane elementy przedmiotu zamédwienia
przygotowywane przez Wykonawcg poza placem budowy (takie jak np. prefabrykaty,
elementy wyposazenia technicznego i inne), do zatwierdzenia przez Zamawiajacego przed
ich wbudowaniem. Nieprzedtozenie zadanej dokumentacji warsztatowej skutkowac bedzie
nieodebraniem przez Zamawiajacego przedmiotu umowy.

§8
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1. Ustala si¢ wynagrodzenie ryczaltowe Wykonawcy zgodnie z ceng ofertowa w
wysokosci L 7k brutto (stownie:

........................................... ), z zastrzezeniem ust. 2 Wynagrodzenie zawiera
podatek VAT.

2. Dopuszcza si¢ fakturowanie czgsciowe zgodnie z protokotem odbioru wykonanych
robot. Po wykonaniu zakresu robot nastepuje protokolarne odebranie robot (protokot
odbioru i przekazania do uzytku

Rozliczenie za wykonane roboty odbywac si¢ bedzie na podstawie faktur przejSciowych
wystawianych co kwartat 1 faktury koncowej. Suma naleznosci z faktur przejsciowych nie
moze przekroczy¢ 90% kwoty wynagrodzenia okreslonego w ust. 1, z zastrzezeniem ust.
11, z tym, ze bedzie stosowane to z ograniczen, ktore bedzie powodowato obowiazek
wystawienia faktur na nizsza kwotg.

Wykonawca ma obowiazek nie czesciej niz co kwartal przedstawia¢ Zamawiajacemu

protokot robot cze$ciowych potwierdzajacy procentowy zakres wykonanych robdt

(stanowiacy podstawa do wystawienia faktury przejSciowej /faktury koncowej), ktory

musi zawiera¢ co najmniej nast¢pujace dane:

- jaki zakres prac i za jaka kwotg (netto i brutto) wykonat Wykonawca do dnia
sporzadzenia protokotu.

Protokoét robot czgsciowych dla swej wazno$ci musi by¢ potwierdzony przez Wykonawce

i inspektora nadzoru.

Protokoty robét czgsciowych wykonawca przedstawia z rozbiciem na miesiace.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce czgsci robot podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, ktérzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajacego umowy o
podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sa roboty budowlane oraz podwykonawcom,
ktorzy zawarli przedtozone Zamawiajacemu umowy o podwykonawstwo, ktorych
przedmiotem sa dostawy lub ustugi (o ktoérych mowa w art. 143 b ust. 8 ustawy pzp),
Wykonawca ma obowiazek co kwartal przedstawiaé Zamawiajacemu protokot robot
czg$ciowych, o ktérym mowa w ust. 4 (rozszerzony), potwierdzajacy procentowy zakres
wykonanych robdt (stanowiacy podstawa do wystawienia faktury przej$ciowej /faktury
koncowej), ktory musi zawiera¢ co najmniej nastepujace dane:
- jaki zakres prac i za jaka kwote (netto i brutto) wykonat Wykonawca do dnia
sporzadzenia protokotu,
- jaki zakres prac 1 za jaka kwoteg (netto 1 brutto) wykonat (lub dostarczyt) konkretny
Podwykonawca/dalszy Podwykonawca do dnia sporzadzenia protokotu.
Protokot robot czgsciowy rozszerzony dla swej wazno$ci musi by¢ potwierdzony przez
Wykonawcg, Podwykonawceg/dalszego Podwykonawecg 1 inspektora nadzoru.
Wykonawca ma obowiazek przedktadania Zamawiajacemu protokotu robdt czgsciowych
rozszerzonego poczawszy od miesiagca nastgpnego po miesigcu, w ktorym Wykonawca
zawarl umowe z podwykonawca, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym niniejszego
ustepu.

Wykonawca moze wystawi¢ pierwsza fakturg przejsciowa nie wezesniej anizeli by to
wynikato ze ztozonej oferty.

Wykonawca moze wystawi¢ pierwsza fakture przejSciowa na kwote nie wigksza niz
kwota wynikajaca z protokotu robot cz¢sciowych lub protokotu robot czesciowych
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10.

rozszerzonego za okres od dnia zawarcia umowy do dnia sporzadzenia protokotu.
Kolejna faktur¢ przejsciowa Wykonawca moze wystawi¢ na kwote wynikajaca z
protokotu robot czgsciowych za okres od dnia sporzadzenia poprzedniego protokotu do
dnia sporzadzenia nastgpnego protokolu robot czesciowych (w drugiej fakturze
przejsciowej Wykonawca uwzgledni kwot¢ wynikajaca z pierwszego protokotu robodt
czesciowych niezafakturowana w pierwszej fakturze).

Podstawa do wystawienia przez Wykonawce faktury przejsciowej bedzie protokot
odbioru robdt potwierdzajacy procentowy zakres wykonanych robdt podpisany przez
inspektora nadzoru oraz o$wiadczenia, o ktérych mowa w ust. 12, a takze wywiazanie si¢
przez Wykonawce z natozonych obowiazkéw okre§lonych w umowie, o ktérych mowa w
§ 3 wust. 12-17, potwierdzone przez Zamawiajacego. Warunkiem =zaplaty przez
Zamawiajacego zaliczki w poczet wynagrodzenia na podstawie drugiej i nastgpnych
faktur przejsciowych jest przedstawienie dowodu zaplaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, ktorych mowa w art. 143 ¢ ust. 1 ustawy
pzp, bioracym udzial w realizacji cze$ci zamoéwienia, za ktéra zaliczka zostata
wyptacona.

Wynagrodzenie (pomniejszone w szczegdlnosci o zaplacone zaliczki) wyplacone bedzie
na podstawie faktury koncowej w przypadku wykonania obowiazkow przez Wykonawce
zgodnie z umowa. Podstawa do wystawienia faktury koncowej bgdzie protokét odbioru
zadania inwestycyjnego (zwany dalej ,,protokotem koncowym”) bezusterkowy, o ktorym
mowa w § 10 ust. 6, podpisany przez inspektora nadzoru i komisj¢ dokonujacej odbioru,
ktérego zatacznikiem bedzie odpowiednio koncowy protokédt robot czesciowych lub
koncowy protokot robdt czgsciowych rozszerzony oraz o§wiadczenia, o ktorych mowa w
ust. 12, a takze wywiazanie si¢ przez Wykonawce z natozonych obowiazkow okreslonych
w umowie, o ktorych mowa w § 3 ust. 12-17, potwierdzone przez Zamawiajacego. Do
faktury koncowej Wykonawca zobowiazany jest dotaczy¢ kserokopi¢ protokotu
koncowego bezusterkowego.

W przypadku powierzenia przez Wykonawcg czesci robdt podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, ktorzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajacego umowy o
podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sa roboty budowlane oraz podwykonawcom,
ktoérzy zawarli przedlozone Zamawiajacemu umowy o podwykonawstwo, ktorych
przedmiotem sa dostawy lub ustugi (o ktorych mowa w art. 143 b ust. 8 ustawy pzp),
Wykonawca, niezaleznie od obowiazkow wskazanych wyzej, przedtozy Zamawiajacemu,
przed terminem platno$ci kazdej faktury (przejsciowej lub koncowej), dowod dokonania
zaplaty kwoty odpowiadajacej wynagrodzeniu podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow wskazanych w protokole robot czgsciowych bedacym podstawa do
wystawienia tej faktury.

W przypadku nieprzedtozenia dowodu zaptaty (oswiadczenia podwykonawcy o
otrzymaniu zaptaty) wynagrodzenia, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, Zamawiajacy
moze wstrzyma¢ zaplatg kwoty odpowiadajacej kwocie wynagrodzenia dla
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, ktore nie zostalo im zaptacone, do dnia
otrzymania dowodu zaptaty tego wynagrodzenia. Wstrzymanie ptatno$ci nie powoduje
powstania op6znienia po stronie Zamawiajacego.

Wykonawca moze upowazni¢ Zamawiajacego (w drodze pisemnego polecenia dokonania
przekazu) do dokonania zaptaty odpowiedniej czgsci naleznosci z faktury przejSciowe;j
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11.

12.

lub koncowej na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. Z chwila zaptaty
wskazanej w przekazie kwoty na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
wygasnie roszczenie Wykonawcy wobec Zamawiajacego w odpowiedniej czesci.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce cze¢sci robot podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, ktérzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajacego umowy o
podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sa roboty budowlane oraz podwykonawcom,
ktorzy zawarli przedlozone Zamawiajacemu umowy o podwykonawstwo, ktorych
przedmiotem sa dostawy lub ustugi (o ktérych mowa w art. 143 b ust. 8 ustawy pzp),
suma naleznos$ci z faktur przejsciowych (zaliczek) dla Wykonawcy nie moze by¢ wyzsza
niz kwota stanowiaca 90 % catosci wynagrodzenia okreslonego w ust. 1, pomniejszonego
o sume¢ kwot pelnych ryczaltowych wynagrodzen (netto plus VAT) dla podwykonawcow
(takze niewymagalnych), wynikajacych z umoéw o podwykonawstwo taczacych
podwykonawcow z Wykonaweca (i odpowiednio podwykonawcow =z dalszymi
podwykonawcami), a nie zaptaconych podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.

Obowiazkiem Wykonawcy jest dotaczenie do kazdej faktury przedktadanej
Zamawiajacemu o$wiadczen Podwykonawcy i odpowiednio dalszych podwykonawcow
(wraz z kopiami wszystkich dokumentéw wymienionych w o$wiadczeniu)
potwierdzonych przez Wykonawceg o stanie rozliczen Wykonawcy z Podwykonawca
(i odpowiednio Wykonawcy, podwykonawcy z dalszymi podwykonawcami) co najmniej
o tresci:

b e ARIA s

Gmina Lubicz
ul. Torunska 21
87-162 Lubicz

Dzialajgc W IMIENIU oottt e et e e et e e et ee e e ee e e e (PeIn@ NAZWA
podwykonawcy), ul. ...............; NIP ..................... oSwiadczam:

1) jako Podwykonawca zadania dotyczqcego .................... .. jestem wykonawcq robot
budowlanych w szczegolnosci robot ....................... 0 chzy mnie z . .
(Wykonawcq) jedynie umowa z dnia ..............r.nr ....... Umowy ta nie zostaia
zmieniona.

2) zgodnie z umowgq, o ktorejf mowa w pkt 1 nalezne Podwykonawcy wynagrodzenie od
Wykonawcy wynosi tqcznie ....................zt (... z{ netto plus ... ..... podatek VAT;
podatnikiem podatku VAT jest ..........cc.ccecveeuee.nni). Z tej kwoty:

a. Wykonawca zaptacit Podwykonawcy:

- na podstawie faktury .....................kwote ........... zZtwdniu ............
- na podstawie faktury ......................kwote ........... Ztwdniu ..............
- na podstawie faktury ...............  kwote ........... Zwdniu ..............

b. pozostata do zapialy ngdzy Wykonawcq a Podwykonawcq kwota ..................... zl, z
tego kwota .. ...z1 jest wymagalna (termin zaptaty upiynqi
...) natomiast kwota ... .................... jest niewymagalna
(termin PIAtNOSCI 1O ... ... v ieeiee it e e e e eee )
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C. (ewentualnie) kwota ........... . zt jest sporna miedzy Wykonawcq a Podwykonawcq i
kwota ta jest nalezna zdamem Podwykonawcy na podstawie ..............cccc.eeeeen il
PrzyStUUe Z (It ... ... .. ov e e et e e e e e

d.

3) odnosnie faktow przedstawionych w pkt 2 przedktadam wszystkie dokumenty w odpisach
w tym w szczegolnosci:

a. Faktury nr.. . S AR

b. Protokoty odbzoru z dma . Lizdnia ... I ..

C. Oswiadczenia Wykonawcy z dnla ISR A

d. Oswiadczenia podwykonawcy z dma SUUURRRRNS PSSR

€. oswiadczenia dalszego podwykonawcy z dnia ............ i ..........potwierdzajqce otrzymanie

wymagalnych naleznosci z wyszczegolnieniem co najmniej naleznosci, nr faktury, terminu
Wymagalnosci, terminu otrzymania zaptaty.

f.  (inny ewentualny dowéd zaptaty wymagalnych naleznosci dla podwykonawcéw / dalszych
POAWYRORAWCOW) ... .o ov s e ittt e e e e e

Podwykonawca .. .
Wykonawca - PotW|erdzam stan faktyczny [ prawny

2
L]

badZz o$wiadczenie Wykonawcy o braku podwykonawcow i odpowiednio dalszych
podwykonawcow.

Brak zgodnego z prawda o$wiadczenia o ktorym mowa w ust. 12 z kompletem dokumentéw,
a takze niewywiazanie si¢ przez Wykonawce z natozonych obowiazkéw okreslonych w
umowie, o ktorych mowa w § 3 ust. 12-17, stanowi podstawe do wstrzymania platnosci na
rzecz Wykonawcy. Wstrzymanie platnosci nie powoduje powstania opoznienia po stronie
Zamawiajacego w zaptacie wynagrodzenia (lub zaliczki), a termin na zaplatg biegnie od dnia
otrzymania o$wiadczenia, jezeli brak o$wiadczenia z kompletem dokumentow byt jedyna
podstawa wstrzymania ptatnosci.

13. Zamawiajacy, o ile bgdzie ponosit odpowiedzialno$¢ za zaptatg wynagrodzenia dla
Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, dokona bezposredniej zaptaty
wymagalnego  wynagrodzenia przyslugujacego Podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowana przez Zamawiajacego umoweg o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane Iub, ktory zawart
przedlozona Zamawiajacemu umowg¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
dostawy lub ustugi (spetniajaca warunki okreslone w niniejszej umowie lub przepisach
prawa) w przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, Podwykonawce Iub dalszego podwykonawce. Zaptata przez
Zamawiajacego wynagrodzenia, o ktorym mowa w zdaniu poprzedzajacym, nastapi w
terminie 30 dni od otrzymania zZadania zaptaty wraz z faktura lub rachunkiem i
dokumentami uzasadniajacymi zasadno$¢ i wysokos¢ zadania.

14. Zamawiajacy jest ponadto uprawniony do dokonania zaptaty catosci lub czesci
wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy (odpowiednio dalszego podwykonawcy) takze
bez zgloszenia tego zadania przez uprawnionego, w tym takze wynagrodzenia ustalonego
na podstawie danych zawartych w protokotach robét czesciowych oraz do zadania od
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Wykonawcy, Podwykonawcy, dalszych podwykonawcow wszelkich dokumentow i
informacji uzasadniajacych zasadno$¢ i wysokos¢ wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy.

15. W przypadku dokonania przez Zamawiajacego zaptaty na rzecz Podwykonawcy (lub
dalszego podwykonawcy) jakiejkolwiek czg$ci wynagrodzenia, Wykonawca zwrdci
Zamawiajacemu cata zaptacona Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy kwote (w
tym obejmujaca ewentualne odsetki i inne naleznosci) 1 zaplaci dodatkowo odsetki
liczone, jak za opdznienie w zaptacie nalezno$ci cywilnych, od dnia zaplaty na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy do dnia zwrotu tej kwoty Zamawiajacemu
oraz pokryje wszelkie koszty z tym zwiazane tj. w szczegdlno$ci koszty pozyskania
pieniedzy, przekazania, korespondencji, obstugi prawne;.

16. Zamawiajacy moze potraci¢ swoja wierzytelnos¢ wzgledem Wykonawcy z dowolnej
wierzytelnosci Wykonawcy w szczegolnosci z wierzytelnosci o zaptate wynagrodzenia
(takze niewymagalnej).

17. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy nalezno$¢ wynikajaca z wystawionej faktury w
terminie 30 dni od daty otrzymania faktury.

18. W przypadku koniecznosci wykonania ewentualnych robdt dodatkowych nie objetych

zamoOwieniem podstawowym, prac niemozliwych do przewidzenia albo prac
polegajacych na powtdrzeniu podobnych robdt budowlanych, ustug Iub dostaw,
Wykonawcy bedzie moglo by¢ powierzone ich wykonanie na podstawie odpowiednio
zmiany umowy lub na podstawie odrgbnej umowy.
Uzgadnianie migdzy stronami wynagrodzenia za wykonanie ewentualnych robot
dodatkowych nie objetych zamoéwieniem podstawowym, prac niemozliwych do
przewidzenia albo prac polegajacych na powtdérzeniu podobnych robdt budowlanych,
ustug lub dostaw, a takze pomniejszanie wynagrodzenia w przypadku rezygnacji z czgsci
robot, odbywac si¢ bedzie wg zasad okreslonych ponizej:

a) uzgadnianie migdzy stronami wynagrodzenia za wykonanie ewentualnych robot
dodatkowych nie objetych zamoOwieniem podstawowym, prac niemozliwych do
przewidzenia albo prac polegajacych na powtorzeniu podobnych robot budowlanych,
ustug lub dostaw odbywac si¢ bedzie na podstawie negocjacji stron, lecz wynagrodzenie
to nie bedzie wigksze niz ustalone w oparciu o czynniki cenotwoércze, ktérych
zastosowanie pozwolitoby uzyska¢ wynagrodzenie ryczattowe wskazane w ust. 1 za caty
przedmiot umowy, z zastrzezeniem jednak, ze wysoko$¢ czynnikdw cenotworczych nie
moze by¢ wigksza niz stawki/kwoty zastosowane w zlozonej ofercie.

b) uzgadnianie migdzy stronami pomniejszenia wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 w
przypadku rezygnacji z czgsci robot odbywac si¢ bedzie na podstawie negocjacji stron,
lecz kwota pomniejszenia wynagrodzenia nie bedzie mniejsza niz ustalona w oparciu o
czynniki cenotworcze, ktorych zastosowanie pozwolitoby uzyskaé¢ wynagrodzenie
ryczaltowe wskazane w ust. 1 za caty przedmiot umowy, z zastrzezeniem jednak, ze
wysoko$¢ czynnikow cenotworczych nie moze by¢ mniejsza niz: stawki/kwoty
zastosowane w ztozonej ofercie.
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19. Przelew wierzytelno$ci  przyslugujacych  Wykonawecy lub  podwykonawcom
wynikajacych z umowy wymaga zgody Zamawiajacego. Projekt umowy przelewu
Wykonawca lub podwykonawca zobowiazany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu w celu
umozliwienia wniesienia uwag. W przypadku dokonania przelewu wierzytelnosci w tym
wierzytelnosci przysziej (w szczegdlnosci przelewu na zabezpieczenie) Zamawiajacy
bedzie mogt potraci¢ dowolna swoja wierzytelno$¢ przystugujaca mu wobec zbywcy
wierzytelnosci (Wykonawcy lub podwykonawcy) wymagalna przed wymagalno$cia lub
w dniu wymagalno$ci zbytej wierzytelnosci z wierzytelnoscia przelana. Zamawiajacy
bedzie mogl potraci¢ wierzytelno§¢ przystugujaca mu wobec zbywcy nawet, gdy
wierzytelno§¢ Zamawiajacego powstanie lub stanie si¢ wymagalna po uzyskaniu
informacji o dokonanym przelewie. Postanowienia niniejszego ustepu dotycza takze
wierzytelnosci z tytutu kar umownych, odszkodowan naleznych Zamawiajacemu od
Wykonawcy lub podwykonawcy. Wykonawca umiesci odpowiednie postanowienia w
umowach z ewentualnymi podwykonawcami lub nabywcami wierzytelnosci.

20. Zamawiajacy po uprzednim odebraniu od Wykonawcy pisemnych wyjasnien, w
przypadku stwierdzenia, ze Wykonawca pozostaje w zwloce ze spelnieniem
jakiegokolwiek $wiadczenia pienigznego na rzecz osob trzecich np. Podwykonawcy albo
spelnia przestanki do wystapienia z wnioskiem o ogloszenie upadto$ci, moze zadaé
udzielenia przez Wykonawce (w catosci na jego koszt) nieodwolalnej gwarancji zaplaty
(spetniajacej wymagania o jakich mowa w art. 649! i nast. k.c) na rzecz Podwykonawcy
w celu zabezpieczenia terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego od Wykonawcy na
rzecz Podwykonawcy (i odpowiednio dalszego podwykonawcy) oraz dostarczenia
Zamawiajacemu kopii (oryginat do wgladu) udzielonej gwarancji zaptaty w terminie 45
dni od dnia otrzymania zadania.

21. Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiedniej zmianie w przypadku zmiany
powszechnie obowiazujacych w tym zakresie przepisOw dotyczacych podatku VAT.

§9

Zamawiajacemu w trakcie trwania umowy jednak nie pozniej niz do 30.09.2019 r.
przystuguje prawo zmniejszenia zakresu robot (umowne prawo odstapienia od czg§ci umowy)
1 pomniejszenia wynagrodzenia o kwotg wyliczona zgodnie z postanowieniami § 8 ust. 18. W
takich wypadkach Wykonawcy nie przystuguja kary umowne okreslone w § 13 niniejszej
umowy oraz stosuje si¢ odpowiednio postanowienia § 14 pkt 4 umowy.
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§10

1. Odbidr koncowy przedmiotu umowy przeprowadzony zostanie w ciaggu 14 dni od dnia
pisemnego zgtoszenia gotowosci do odbioru koncowego i przekazania niezbednych
dokumentéw. Zamawiajacy nie jest zobowiazany do przyjmowania czg¢Sciowo
wykonanych robdt i nie jest zobowiazany do zaptaty za czgsciowo wykonane roboty jezeli
nie wynikaja one z zapisow SIWZ oraz ztozonej oferty.

2. Za dzien zakonczenia realizacji, o ktorym mowa w § 4 strony uznawac¢ begda dzien
zgloszenia gotowosci do odbioru koncowego, jezeli w trakcie odbioru nie zostang
stwierdzone wady uniemozliwiajace uzytkowanie albo wady istotne, z tym ze:

1) za wady uniemozliwiajace uzytkowanie i wady istotne uznaje si¢ w szczegdlnosSci
wykonanie jakichkolwiek czgs$ci robdt niezgodnie z dokumentacja projektowa lub
specyfikacja techniczna wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych lub jakimikolwiek
postanowieniami umowy, ktorych naprawienie trwatoby dluzej niz 14 dni lub
wymagatoby wykonywania robdt uniemozliwiajacych korzystanie z obiektu lub jego
czesci oraz wykonanie przedmiotu umowy niezgodnie z postanowieniami § 1 ust. 4;

2) stwierdzenie wad uniemozliwiajacych uzytkowanie albo wad istotnych w trakcie
odbioru uznane bedzie za niewykonanie przedmiotu umowy W terminie mimo
zgloszenia gotowos$ci do odbioru w terminie, o ktdrym mowa w § 4,

z zastrzezeniem ust. 8.

3. Ponadto Zamawiajacemu przystuguja nastgpujace uprawnienia:
1) jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia w terminie nie dtuzszym niz 14 dni, Zamawiajacy
moze dokona¢ odbioru przedmiotu umowy, uznajac za dzien zakonczenia wykonania
przedmiotu umowy dzien zgloszenia gotowosci do odbioru koncowego,

2) jezeli Wykonawca w trakcie odbioru deklarowat, ze usunie wadg i nie dochowat 14
dniowego terminu nawet w przypadku podpisania protokotu koncowego, strony
przyjmuja, ze Zamawiajacy ma prawo uznac, iz do odbioru nie doszto 1 Zamawiajacy
ma prawo albo odmowi¢ dokonania odbioru do czasu usunigcia wady w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego, albo obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie, albo od
umowy odstapic,

3) jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia Zamawiajacy moze odmowi¢ dokonania odbioru
do czasu ich usuniecia,

4) jezeli wady sa istotne i nie dadza si¢ usunaé¢ lub z okolicznosci wynika, ze
Wykonawca nie usunie ich w terminie 14 dni, Zamawiajacy moze od umowy
odstapic,

5) jezeli wady nie nadajq si¢ do usunigcia lub usunigcie ich trwatoby lub trwa dhuzej niz

14 dni lub ich usunigcie wymagatoby nadmiernych kosztéw, Zamawiajacy moze:

a) obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie, jezeli wady sa nieistotne i umozliwiaja
korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem lub jezeli wady
polegaja na naruszeniu wymagan zawartych w § 1 ust. 4;

b) wedtug swego wyboru, albo odstapi¢ od umowy, albo odmoéwi¢ dokonania odbioru

1 zada¢ wykonania catos$ci lub czesci przedmiotu umowy po raz

drugi; z zastrzezeniem ust. 8.

4. Strony przyjmuja za dzien wykonania umowy:
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- dzien zgloszenia przedmiotu umowy do odbioru w przypadku dokonania odbioru bez
zastrzezen, lub

- dzien zgloszenia przedmiotu umowy do odbioru w przypadku usuni¢cia wad w
terminie nie dtuzszym niz 14 dni, lub

- dzien zgloszenia do odbioru poprawionego przedmiotu umowy w przypadku odmowy
dokonania odbioru z powodu istnienia wad nadajacych si¢ do usunigcia, lub

- dzien zgltoszenia do odbioru ponownie wykonanego przedmiotu umowy w przypadku
odmowy dokonania odbioru z powodu istnienia wad nie nadajacych si¢ do usunigcia,

z zastrzezeniem ust. 8.

Za protokot koncowy bezusterkowy uznaje sig:

- protoko6l koncowy nie zawierajacy wyspecyfikowanych wad, lub

- protok6t koncowy, w ktorym potwierdzono usunigcie wszystkich wyspecyfikowanych
wad.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na sprawdzeniu ich ilosci i
jakosci 1 nie stanowi podstawy wystawiania faktur.

Zamawiajacy zastrzega wyznaczenie dluzszego technicznie uzasadnionego terminu na
usunigcie wad przedmiotu umowy. Woéwczas do postanowien umowy z tym zwigzanych
bedzie miatl zastosowanie nowy wyznaczony przez Zamawiajacego w drodze
jednostronnego o$wiadczenia termin.

8. Strony ustalaja, ze do czasu przejgcia wykonanego obiektu objetego przedmiotem umowy

N

przez Zamawiajacego 1 uzytkownika, nie p6zniej jednak niz 30 dni od potwierdzenia
przez Zamawiajacego przy udziale uzytkownika usunigcia przez Wykonawce wszystkich
wad przedmiotu umowy, Wykonawca zabezpiecza tenze obiekt i ponosi wszelkie koszty
z tym zwiazane (m.in. oplaty za dozdr, media itp.).

§11

Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji na wykonany przedmiot umowy.
Termin gwarancji Wynosi ......... miesigce- liczy si¢ zaré6wno dla robot budowlanych
jak i dla urzadzen wbudowanych/zamontowanych przez Wykonawce - od dnia
dokonania bezusterkowego odbioru koncowego przedmiotu umowy, z zastrzezeniem
ust. 5.

Wykonawca udziela Zamawiajacemu r¢kojmi na wykonany przedmiot umowy
Termin r¢kojmi wynosi ............. Miesigce - liczy si¢ zarowno dla robot budowlanych
jak i dla urzadzen wbudowanych/zamontowanych przez Wykonawcg - od dnia dokonania
bezusterkowego odbioru koncowego przedmiotu umowy.

3. W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji lub rekojmi wad lub usterek, Zamawiajacy

poinformuje o tym Wykonawcg na pismie w terminie 3 miesigcy od ich wykrycia.
Wykonawca zobowiazany jest usuna¢ wady lub usterki (ujawnione w okresie gwarancji
lub rgkojmi) w terminie 14 dni od otrzymania zgloszenia lub innym technicznie
uzasadnionym terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego. Wykonawca jest
zobowigzany do poinformowania Zamawiajacego na pisSmie o fakcie usunigcia
powyzszych wad/usterek, z podaniem terminu ich usunigcia. Usunigcie wad/usterek, o
ktérych mowa powyzej zostanie potwierdzone ,,protokolem usunigcia wad/usterek”,
podpisanym przez Zamawiajacego, przy udziale uzytkownika, w terminie 14 dni od
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poinformowania przez Wykonawcg Zamawiajacego o usunigciu wad/usterek. Zbadanie
przedmiotu umowy w trakcie odbioru i nie wykrycie wad w momencie badania w trakcie
odbioru nie pozbawia Zamawiajacego uprawnien z r¢kojmi nawet, gdy wykrycie wady
bylo mozliwe w trakcie odbioru a do wykrycia wady doszto p6zniej. Jezeli wada fizyczna
zostala stwierdzona przed uptywem roku od dnia odbioru, domniemywa sig¢, ze wada lub
jej przyczyna istniata w chwili przej$cia niebezpieczenstwa na Zamawiajacego.

4. W przypadku nieusunigcia wad lub usterek w ustalonym terminie, Zamawiajacy moze
naliczy¢ kar¢ umowna zgodnie z § 13 niniejszej umowy oraz powierzy¢ usuni¢cie wad
osobie trzeciej na koszt Wykonawcy. Uprawnienie powyzsze nie pozbawia
Zamawiajacego mozliwosci korzystania z innych uprawnien przewidzianych w
przepisach kodeksu cywilnego, takze przed zgloszeniem zadania dokonania naprawy.
Zamawiajacy w szczego6lnosci moze w ramach uprawnien z gwarancji lub rekojmi zadac
wymiany wadliwych rzeczy np. dajacych si¢ odlaczy¢ od przedmiotu umowy, urzadzen
itp. na wolne od wad, a nadto, w ramach uprawnien z r¢kojmi, ztozy¢ oswiadczenie o
obnizeniu wynagrodzenia albo o odstapieniu od umowy lub jej czgSci. Jezeli
Zamawiajacy zadal wymiany rzeczy na wolna od wad lub usunigcia wady, bieg rocznego
terminu do zlozenia o§wiadczenia o odstapieniu od umowy lub jej czesci albo o obnizeniu
wynagrodzenia rozpoczyna si¢ z chwila bezskutecznego uptywu terminu do wymiany
rzeczy lub usunigcia wady.

5. Dokumenty gwarancyjne Wykonawca zobowiazany jest dostarczy¢ w dacie odbioru
koncowego zadania jako zatacznik do protokotu koncowego. W przypadku
niedostarczenia przez Wykonawce dokumentéw gwarancyjnych na urzadzenia
wbudowane/zamontowane przez Wykonawceg w tresci zgodnych z postanowieniami ust.
1, termin gwarancji dla urzadzen wynosi¢ bedzie .......... miesiace (zgodnie z trescia
oferty) lata od dnia dokonania bezusterkowego odbioru koncowego przedmiotu umowy.

6. Okres gwarancji zostaje automatycznie przedtuzony o czas naprawy.

7. Za zgloszenie reklamacji uznaje si¢ moment otrzymania przez Wykonawceg

zawiadomienia wystanego listem poleconym na adres korespondencyjny Wykonawcy lub
sporzadzenie adnotacji w protokole odbioru gwarancyjnego lub dorgczenie o§wiadczenia
W sposob okreslony w § 16 ust. 2.
Wykonawca zobowiazany jest uczestniczy¢ w odbiorze gwarancyjnym jezeli
Zamawiajacy wyznaczy termin odbioru gwarancyjnego co najmniej z 14 dniowym
wyprzedzeniem na dzien przypadajacy w ostatnim miesiacu obowiazywania gwarancji.
W przypadku nieobecnosci Wykonawcy Zamawiajacy jest uprawniony samodzielnie
sporzadzi¢ protokot odbioru gwarancyjnego.

W przypadku zwotywania przez Zamawiajacego okresowych przegladow gwarancyjnych
(w przypadku zaistnienia takiej potrzeby) Wykonawca ma prawo w nich uczestniczy¢, w
przypadku otrzymania zaproszenia od Zamawiajacego dorgczonego w sposob okreslony
w § 16 ust. 2, z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem od ustalonej daty przegladu.

8. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy réwniez po okresie
gwarancji jakosci, jezeli Zamawiajacy zgtosi reklamacj¢ Wykonawcy przed uptywem
okresu gwarancji jakosci lub w protokole odbioru gwarancyjnego.
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9.

10.

11.

12

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie, to Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie wad
osobie trzeciej na koszt Wykonawcy. W takim przypadku koszty usuwania wad beda
pokrywane w pierwszej kolejnosci z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Wszystkie koszty zwiazane z wykonywaniem napraw gwarancyjnych, w tym w
szczegbdlnosci  koszty dojazdu do miejsca potozenia rzeczy, koszty transportu,
wbudowania czy zamiany rzeczy na wolna od wad oraz inne koszty zwiazane z
usunigciem wad czy usterek, ponosi w catosci Wykonawca.

Wszelkiego rodzaju ustugi serwisowe przeglady takze zwigzane z wymiana ptynéw,
czescli itp., od ktdrych przeprowadzenia uzaleznione bedzie zachowanie uprawnien z
gwarancji beda wykonywane nieodplatnie przez Wykonawce. Zamawiajacy nie traci
uprawnien z tytulu gwarancji, nawet z przypadku powierzenia wszelkich czynnos$ci
konserwacyjnych dowolnemu podmiotowi wybranemu przez Zamawiajacego, jezeli
Wykonawca odmowit wykonania lub sfinansowania tych czynno$ci w okresie gwarancji,
a wykonanie tych czynnosci Wykonawca zastrzeglt dla siebie lub innego wskazanego
przez siebie podmiotu.

. Strony przyjmuja, Ze niniejsza umowa zastgpuje dokumenty gwarancyjne jezeli

Wykonawca nie dotaczyt w chwili odbioru koncowego dodatkowych dokumentow
gwarancyjnych. Postanowienia dodatkowych dokumentéw gwarancyjnych wystawionych
przez Wykonawce niezgodne z niniejsza umowa lub chociazby mniej korzystne dla
Zamawiajacego nie beda miaty zastosowania.

13. Wreczenie Zamawiajacemu gwarancji producenta, ktora moze zawiera¢ postanowienia

2.

odmienne, nie zwalnia Wykonawcy z obowiazkéw wynikajacych z niniejszej umowy i
udzielonej przez Wykonawce gwarancji.

§ 12

1. Wykonawca wniost do dnia podpisania umowy zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy w wysokosci 5% kwoty wynagrodzenia brutto, tj. w kwocie
.................. V2 U (119111 (-

Czegs¢ zabezpieczenia w wysokosci 70 % ustalonej kwoty zostanie zwrocona w ciagu 30
dni od daty bezusterkowego odbioru koncowego zadania, natomiast pozostate 30 %
zostanie zwrocone w ciagu 15 dni po uptywie okresu regkojmi.

§ 13

W przypadku, gdy z przedloZzonej Zamawiajacemu przez Wykonawce, podwykonawce lub
dalszego podwykonawceg kopii umowy o podwykonawstwo (lub aneksu), ktorej
przedmiotem begda dostawy lub uslugi wynika¢ bedzie termin zaptaty wynagrodzenia
dluzszy niz 30 dni od dostarczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku i Wykonawca nie doprowadzi do zmiany umowy w
terminie wskazanym przez Zamawiajacego w wezwaniu, to wowczas Wykonawca zaptaci
Zamawiajacemu kar¢ umowna w wysoko$ci réwnej wynagrodzeniu wynikajacemu z
zakwestionowanej umowy w terminie wskazanym przez Zamawiajacego.
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2. Zamawiajacy moze takze zada¢ od Wykonawcy kar umownych za:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Opdznienie w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminu okreslonego w §
4 w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1 za kazdy dzien
opdznienia;

Opodznienie w usunigciu wad stwierdzonych w okresie regkojmi 1 gwarancji w
wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1 za kazdy dzien
opoznienia liczony od dnia wyznaczonego na usunigcie wad;

Odstapienie od catosci lub niewykonanej czgsci umowy z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust.1;

Nieusuni¢cie wad nie zaliczonych do wad uniemozliwiajacych uzytkowanie w
terminie 14 dni lub w dtuzszym technicznie uzasadnionym terminie wyznaczonym
przez Zamawiajacego od ich wskazania w trakcie odbioru koncowego przez Komisj¢
Odbioréw Zadan Inwestycyjnych i Remontéw w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 8 ust. 1 za kazdy dzien op6znienia;

Opdznienie w zaplacie wynagrodzenia naleznego od Wykonawcy dla podwykonawcy
w wysokosci 0,2 % kwoty naleznego wynagrodzenia dla podwykonawcy za kazdy
dzien opdznienia;

Opodznienie w zaplacie wynagrodzenia naleznego od wykonawcy dalszemu
podwykonawcy i odpowiednio kolejnym dalszym podwykonawcom w wysokosci
0,05% kwoty naleznego odpowiednio dalszemu podwykonawcy lub kolejnemu
dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia za kazdy dzien opoznienia;

Brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
W terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego (niezaleznie od kar przewidzianych w
pkt 51 6) w wysokosci 10 % kwoty naleznego wynagrodzenia podwykonawcy lub
odpowiednio dalszemu podwykonawcy;

Nieprzedtozenie, w terminie wynikajacym z niniejszej umowy, do zaakceptowania
Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 2 % naleznego z tej umowy (lub
zmiany) wynagrodzenia za kazdy przypadek naruszenia (jezeli wykonawca lub dalszy
wykonawca zawrze taka umowe);

Nieprzedtozenie, w terminie wynikajacym z umowy, poswiadczonej za zgodnos¢ z
oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 2%
naleznego z tej umowy (lub jej zmiany) wynagrodzenia za kazdy przypadek
naruszenia;

10) Niespetnienie przez Wykonawceg lub podwykonawcg wymogu zatrudnienia na

podstawie umowy o pracg osob wykonujacych wskazane w § 1 ust. 10 umowy
czynno$ci w wysokos$ci 1.000 zt za kazdy przypadek naruszenia. Nieztozenie  przez
Wykonawceg w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych przez

Zamawiajacego dowodow  w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub
podwykonawcg wymogu  zatrudnienia na podstawie umowy o pracg traktowane
bedzie rowniez jako niespelnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
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zatrudnienia na podstawie umowy o pracg osob wykonujacych wskazane w ust. 10
czynnosci. Kara ta przysluguje takze w przypadku ustalenia w wyniku kontroli
przeprowadzonej przez uprawnione podmioty, ze Wykonawca lub podwykonawca nie
zatrudnia lub nie zatrudnial na podstawie umowy o pracg osob wykonujacych
wskazane w ust. 11 czynnosci;

11) naruszenie postanowien § 6 pkt 5, polegajace na nieobecno$ci na terenie placu
budowy osoby wyznaczonej, w wysokosci 500 zt za kazdy przypadek nieobecnosci (za
nieobecnos¢ w jednym dniu moze by¢ naliczona jedna kara).

3. Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupehiajacego na zasadach
og6lnych.

4, Zamawiajacemu oprocz przypadkow okreslonych w przepisach kodeksu cywilnego
przystuguje prawo odstapienia od umowy takze w przypadku zwloki w wykonaniu
przedmiotu umowy dtuzszej niz 30 dni.

5. Strony, zgodnie z art. 473 k.c. rozszerzaja odpowiedzialnos¢ Wykonawcy i przyjmuja, ze
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za opdznienie tj. za przekroczenie terminu wykonania
obowiazkow takze w przypadku, gdy jest ono nastgpstwem okolicznos$ci niezawinionych
przez Wykonawcg. Zamawiajacy domagajac si¢ zaptaty kary lub odszkodowania nie jest
zobowiazany do wykazania winy Wykonawcy. Wykonawca moze zwolni¢ si¢ od
odpowiedzialnos$ci za opdznienie jedynie wykazujac, ze wylacznym powodem przekroczenia
terminu bylo zawinione dziatanie lub zaniechanie Zamawiajacego.

§ 14

Oprécz wypadkdéw wymienionych w przepisach kodeksu cywilnego stronom do dnia
30.09.2019 r. przystuguje prawo odstapienia od umowy lub jej niewykonanej czgsci w
nastgpujacych sytuacjach:

1. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy w przypadku, gdy:

1) wystapi istotna zmiana okoliczno$ci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,

2) chociazby czgs¢ majatku Wykonawcy zostanie zajgta w postgpowaniu egzekucyjnym,
(kazde kolejne zajgcie stanowi niezalezna przestanke odstapienia),

3) Wykonawca nie rozpoczat robot bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich
pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie,

4) Wykonawca przerwal realizacje robot bez uzasadnienia i przerwa trwa dhuzej niz 1
miesigc pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie,

5) Wykonawca nie przedstawil Zamawiajacemu w terminie projektow umow o
podwykonawstwo lub nie przedstawit w terminie kopii umow o podwykonawstwo lub
nie przedstawit dokumentow, o ktorych mowa w § 8 ust. 4, § 8 ust. 5, § 8 ust. 12 lub
§ 8 ust. 20,
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6) Zajdzie konieczno$¢  wielokrotnego  dokonywania  bezposredniej  zaplaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowana przez
Zamawiajacego umowe¢ o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane
lub podwykonawcy, ktory zawarl przedlozona Zamawiajacemu umowg o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi lub zajdzie koniecznos¢
dokonania bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5% wynagrodzenia
ryczattowego,

7) Wykonawca sktadat falszywe o§wiadczenia na przedktadanych Zamawiajacemu
oswiadczeniach i dokumentach okre§lonych w umowie,

8) Wykonawca nie wykonuje przedmiotu zgodnie z postanowieniami umowy, w
szczegoOlnosci wykonuje przedmiot umowy niezgodnie z postanowieniami § 1 ust. 4
umowy,

9) Wykonawca w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego nie zastgpuje podmiotu, z
ktorego zdolnos$ci technicznych lub sytuacji ekonomicznej korzystal lub Wykonawca
nie zobowiazat si¢ do osobistego wykonania odpowiedniej czg$ci zamowienia ( jezeli
zajda okolicznos$ci wskazane w art. 22 a ust. 6 ustawy Pzp),

1.1. Odstapienie od umowy w przypadku wskazanym w punkcie 1 moze nastapi¢ w terminie
30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach, w przypadkach
wskazanych w punktach 2, 5, 6, 7, 8, 9 — w terminie 90 dni od powzigcia wiadomosci,
natomiast w przypadkach wskazanych w punktach 3 i 4 — w terminie 30 dni od uptywu
terminu wskazanego w wezwaniu na podjecie lub zakonczenie robot.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy W szczegdlnosci, jezeli:

1) Zamawiajacy nie wywiazuje si¢ z obowiazku zaptaty faktur mimo dodatkowego
wezwania w terminie 1 miesiaca od uptywu terminu na zaptatg faktur okreslonego w
niniejszej umowie,

2) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawceg, ze wobec zaistnienia nieprzewidzianych
okolicznosci nie bgdzie mogt spetni¢ swoich zobowiazan umownych wobec
Wykonawcy.

3. Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego o$wiadczenia 1 powinno zawiera¢ wskazane przyczyny odstapienia.

4. W przypadku odstapienia od umowy Wykonawce 1 Zamawiajacego obciazaja obowiazki
szczegotowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstapienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego nieodplatnie sporzadzi szczegdtowy protokol inwentaryzacji robot w
toku na dzien odstapienia od umowy,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, ktéra ponosi odpowiedzialnos$¢ za odstapienie od umowy,

3) Wykonawca nicodptatnie sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen,
ktore nie moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot nie
objetych niniejsza umowa, jezeli odstapienie nastapito z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy,

4) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robdt przerwanych
oraz robdt zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn za
ktore Wykonawca nie odpowiada,
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5) Wykonawca na wtasny koszt w terminie 14 dni usunie z terenu budowy urzadzenia
zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione.

5. Strony przyjmuja, Ze przyczyny odstapienia wymienione w § 14 pkt 1 ppkt. 2, 3,4, 5, 6, 7,
819 sa zalezne od Wykonawcy i Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za ich zaistnienie.

§ 15

1. W przypadkach przewidzianych w umowie dopuszcza si¢ wprowadzenie zmian za zgoda
stron umowy.

2. Zmiany moga by¢ inicjowane przez Zamawiajacego lub przez Wykonawcg.

3. Dopuszczalne jest dokonanie zmian umowy:

1) jezeli zmiana umowy bedzie korzystna dla Zamawiajacego i dotyczy¢ bedzie:

a) zmiany technologii wykonawstwa w stosunku do przewidzianej w dokumentacji
projektowej;

b) zamiany materialow przewidzianych do wykonania rob6t w stosunku do
materialow przewidzianych w dokumentacji projektowej;

C) mozliwosci powierzenia wykonania czgsci robot podwykonawcy robot, ktorych
zakres nie zostal wskazany w ofercie przez Wykonawce jako przeznaczony do
wykonania przez podwykonawcow;

2) jezeli zmiana umowy dotyczy¢ bedzie zmiany terminu wykonania przedmiotu
zamoOwienia, ktora spowodowana bedzie :
a) wystapieniem warunkow atmosferycznych, geologicznych, archeologicznych,
terenowych, w szczeg6lnosci:

- klgsk zywiolowych;

- warunkéw  atmosferycznych  uniemozliwiajacych  prowadzenie  robot
budowlanych, przeprowadzanie prob i sprawdzen, dokonywanie odbiorow, w
szczegOlnosci: temperatury powietrza ponizej 0,0 C, wiatr uniemozliwiajacy
prace maszyn budowlanych, gwattowne opady deszczu (w tym oberwanie
chmury), $niegu, gradobicie, burze z wytadowaniami atmosferycznymi;

- warunkow  atmosferycznych  uniemozliwiajacych  prowadzenie  robot
budowlanych, przeprowadzanie prob i sprawdzen zgodnie z technologia
przewidziang przez producentow;

- niewypalow 1 niewybuchow;

- wykopalisk archeologicznych;

- odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowe; warunkéw
geologicznych (kategorie gruntu, kurzawka, glazy narzutowe, warunki
gruntowe itp.);

- odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow
terenowych, w szczeg6lnosci istnienie podziemnych sieci, instalacji, urzadzen
lub nie zinwentaryzowanych obiektow budowlanych (bunkry, fundamenty

itp.);

b) wystapieniem nastgpstw dziatania organéw administracji, ktore w szczegdlnosci
dotyczy¢ beda:
- przekroczenia zakreslonych przez prawo termindéw wydawania przez organy
administracji decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.;
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- odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen,
uzgodnien na skutek btedéw w dokumentacji projektowe;;

C) zaistnieniem uwarunkowan organizacyjno-technicznych, w szczegdlnosSci
majacych miejsce w modernizowanych i remontowanych obiektach, gdzie
realizacja robot uwarunkowana jest przekazaniem frontu prac przez
uzytkownika, badz realizacji prac przez wigcej niz jednego wykonawce na
wspolnym placu budowy, a takze w przypadkach przerwania robot objetych
przedmiotem umowy na czas realizacji robdt dodatkowych nie objetych
zamoOwieniem podstawowym prac niemozliwych do przewidzenia albo prac
polegajacych na powtorzeniu podobnych robdt budowlanych, ustug lub dostaw;

d) zaistnieniem uwarunkowan formalno-prawnych, w szczego6lnosci dotyczacych
wprowadzenia zmian do dokumentacji projektowej na etapie wykonawstwa
robot z przyczyn niezaleznych od obu stron;

e) wystapieniem innych przyczyn zewngtrznych niezaleznych od Zamawiajacego
oraz od Wykonawcy skutkujacych niemozliwoscia prowadzenia prac, w
szczegolnos$ci: brak mozliwosci dojazdu oraz transportu materiatdéw na teren

budowy spowodowany awariami, remontami lub przebudowami drég
dojazdowych, protesty mieszkancow, przerwy w dostawie energii elektrycznej,
wody, gazu;

f) wystapieniem innych przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego, ktore w
szczegolnosci dotyczy¢ beda:
- nieterminowego przekazania terenu budowy przez Zamawiajacego;
- wstrzymania robot przez Zamawiajacego;
- konieczno$ci usunigcia bledéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej;
- przedtuzajacej si¢ procedury wyboru oferty- powyzej 30 dni;
z zastrzezeniem, ze w przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okolicznosci
wymienionych powyzej termin wykonania umowy moze ulec odpowiedniemu
przedluzeniu, o czas niezb¢dny do zakonczenia wykonywania jej przedmiotu w
sposob nalezyty, nie dluzej jednak niz o okres trwania tych okolicznosci.;

3) jezeli zmiana umowy dotyczy¢ bedzie zmiany wysokos$ci wynagrodzenia dla
Wykonawcy, a spowodowana bedzie :

- zmiang terminu wykonania prac przez Wykonawcg, jezeli zmiana terminu
wykonania prac spowoduje bezposrednio wzrost lub obnizenie kosztow
wykonania zamdwienia po stronie Wykonawcy,

- zmiang stawki podatku VAT ( wynagrodzenie netto nie ulegnie zmianie );

4) jezeli zmiana umowy dotyczy¢ bedzie zmiany skladu osobowego zespotu
inspektorow nadzoru inwestorskiego (zmiana ta wymaga jedynie dokonania
powiadomienia pisemnego Wykonawcy przez Zamawiajacego);

5) jezeli zmiana umowy spowodowana bedzie sita wyzsza uniemozliwiajaca
wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ;
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6) jezeli zmiana umowy dotyczy¢ bedzie zmiany sposobu rozliczania umowy lub
dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy na skutek zmian w zawartej przez
Zamawiajacego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczacych
realizacji projektu.

. Jezeli zmiana umowy wymaga zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji

technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych, strona inicjujaca zmiang przedstawi:

- projekt zamienny zawierajacy opis proponowanej zmiany wraz z informacja o
koniecznosci zmiany pozwolenia na budowe,

- przedmiar i niezbedne rysunki.

. Do kazdej propozycji zmiany, inicjujacy zmiang przedstawi:

- opis propozycji zmiany, w tym wplyw na terminy wykonania,
- uzasadnienie zmiany,

- obliczenia uzasadniajace ewentualng zmian¢ wynagrodzenia.

§ 16

. Wszelkie zmiany i uzupelnienia niniejszej umowy oraz zatacznikow, stanowiacych
integralna czesci umowy dla swojej waznosci wymagaja pisemnego aneksu, z tym, ze dla
dokonania zmiany os6b wymienionych w § 7 wystarczy przestanie listem poleconym za
zwrotnym poswiadczeniem odbioru na adres Wykonawcy o$wiadczenia zawierajacego
dane nowych inspektorow nadzoru.

. Wszelkie o$wiadczenia, uzgodnienia, powiadomienia, zadania stron beda sporzadzane w
jezyku polskim 1 beda dorgczane listem poleconym, kurierem lub osobi$cie na adresy
ponizej stron z zastrzezeniem, ze Strony moga takze dorgczaé o$wiadczenia, uzgodnienia,
powiadomienia, zadania stron na adres e-mail lub fax. Ze skutkiem na dzien wystania
poczty e-mail lub faxu przez Strony pod warunkiem, ze zostanie ona wystana do godziny
15.00 czasu polskiego w dniu roboczym (dni tygodnia od poniedziatku do piatku z
wyjatkiem dni ustawowo wolnych od pracy) i potwierdzona listem poleconym nadanym
najpozniej nastgpnego dnia roboczego.

. W przypadku nadania korespondencji na inny adres uwaza si¢, ze zostata ona dorgczona z
chwila dostarczenia na adres wymieniony w ust. 2.

. Strony beda niezwlocznie informowaé o wszelkich zmianach adresow/ e-maila i numeréw
faksu. Do momentu prawidtowego zawiadomienia o zmianie adresu/ e-maila lub numeru
faksu pisma wystane na dotychczasowy adres/ e-mail lub numer faksu wymienione w ust.
2 bgda uznane za prawidtowo dorgczone.

. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ przepisy kodeksu cywilnego 1
prawa zamowien publicznych.

. Rozstrzyganie sporéw wyniktych przy wykonywaniu niniejszej umowy strony zgodnie
poddaja Sadowi wiasciwemu miejscowo dla Zamawiajacego.

. Strony zgodnie przyjmuja, iz w przypadku odstagpienia od umowy strony wiaza jako
postanowienia odrgbnej umowy postanowienia wymienione w § 13 ust. 2 pkt 3, ust. 3, ust.
4,ust. 5; § 14 pkt4; § 16; § 17.
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§17

Umowa zostaje sporzadzona w 3 jednobrzmiacych egzemplarzach, 2 egzemplarze dla
Zamawiajacego, jeden dla Wykonawcy.

Integralna cze$¢ niniejszej umowy stanowi:

1) SIWZ wraz z dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczng wykonania i
odbioru robo6t budowlanych,

2) oferta Wykonawcy wraz z os§wiadczeniami i dokumentami ztozonymi wraz z oferta,

3) kosztorys ofertowy

4) polisa OC i dowod wptaty

5) harmonogram rzeczowo-finansowy podzielony na kwartaty

Zamawiajacy Wykonawca
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