Umowanr ..........2018
( umowa o roboty budowlane )

W dNiU ceeeeeieeneinnnnnnnn. roku w Lubiczu Dolnym pomig¢dzy Gming Lubicz
zwana w tekscie ,,Zamawiajacym’
reprezentowana przez

Wojta Gminy Lubicz — Marek Olszewski
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Lubicz — Grazyna Dabrowska z jednej strony,

z drugiej strony

w rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu
nieograniczonym zgodnie z przepisami art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamowien publicznych (tj. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1579, 2018) zostata zawarta
umowa 0 nastgpujacej tresci:

§1

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania zadania pn.
»URZADZENIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ W LUBICZU GORNYM

NA POTRZEBY REWITALIZACJI SPOLECZNEJ”

2. Przedmiot umowy obejmuje w szczegdlnosci nastepujacy zakres prac: URZADZENIE
PRZESTRZENI PUBLICZNEJ] W LUBICZU GORNYM NA POTRZEBY
REWITALIZACJI SPOLECZNEJ

Branza drogowa: roboty przygotowawcze, roboty rozbidrkowe, roboty ziemne, nawierzchnia chodnika z kostki
betonowej + nawierzchnia chodnika(droga p.poz.), nawierzchnia zjazdéw z BKB, nawierzchnia drég parkingowych i
miejsc postojowych, oznakowanie drogi: oznakowanie pionowe.

Branza budowlana:

AMFITEATR: Roboty ziemne, fundamenty, §ciany konstrukcyjne, $ciany dziatowe, konstrukcje Zelbetowe pozostale,
dach - pokrycie, podtoza i posadzki, warstwy izolacyjne i oktadziny - zaplecze pl, posadzka sceny i forum - d2 i d3
,warstwy izolacyjne i okladziny - widownia i schody, tynki wewngtrzne, stolarka otworowa, roboty malarskie,
elewacja i elementy zewngtrzne. mala architektura, murki ozdobne, pylon, silownia, parkour i street workout,
nawierzchnia zwirowa, zielen: trawniki, donice do nasadzen - konstrukcja i wypelnienie, nasadzenia.

Branza elektryczna: Zasilanie obiektu, O$wietlenie zewngtrzne, Amfiteatr, Pomiary.

Branza sanitarna: kanalizacja deszczowa - odwodnienie parkingu, kanalizacja deszczowa - odwodnienie pasazu
przytacze i instalacja kanalizacji sanitarnej, przytacze i zewngtrzna instalacja wodociagowa, instalacja kanalizacji
deszczowej - budynek amfiteatru, instalacja wodociagowa - budynek amfiteatru, ogrzewanie elektryczne - pom.
techniczne.

Szczegbdtowy zakres prac obejmuja projekty wraz z przedmiarami.



Uwaga: wykonawca musi wykonaé¢ wszystkie wymagane tablice informacyjne i
promocyjne wymagane zgodnie z wytycznymi o dofinansowanie

3. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy w zakresie i w sposob okreslony w
dokumentacji projektowej oraz specytfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz zgodnie z obowiazujacymi przepisami, normami, sztuka
budowlana, na podstawie ogledzin terenu budowy oraz zgodnie z posiadanymi przez
Zamawiajacego decyzjami administracyjnymi.

Wszelkie pomieszczenia i miejsca w ktoérych prowadzone beda prace winny by¢
doprowadzone do stanu umozliwiajacego uzytkowanie obiektu i pomieszczen.

4. Wykonawca zobowiazuje si¢ zabezpieczy¢ teren budowy, a takze zapewni¢ warunki
bezpieczenstwa, tadu i porzadku na terenie budowy. Od daty protokolarnego
przejecia terenu budowy, az do chwili odbioru rob6t Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ na zasadach og6élnych za wszelkie szkody wynikte na tym terenie.

5. Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ oplacone ubezpieczenie od
odpowiedzialno$ci cywilnej za szkody mogace wystapi¢ w zwigzku z
realizowaniem przedmiotu umowy na kwote 3 000 000,00 zi. Dokument ten
stanowi zalacznik do umowy (polisa OC i dowod wplaty). W przypadku, gdy
termin wazno$ci polisy OC uptywa przed terminem zakonczenia  robot
objetych niniejszym postgpowaniem, wowczas Wykonawca zobowigzany jest
do przedstawienia Zamawiajacemu przedtuzonej polisy OC, przed uplywem
waznosci, o ktore] wyzej mowa, na wydluzony okres realizacji zamoOwienia.

6. Wykonawca o$wiadcza, ze przed zlozeniem oferty zapoznal si¢ ze
wszystkimi warunkami lokalizacyjnymi, terenowymi i realizacyjnymi placu budowy
1 uwzglednit je w wynagrodzeniu ryczaltowym.

7. Jezeli w kosztorysie ofertowym nie zostaty ujgte wszystkie niezbedne materiaty i
naktady pracy lub zostaty ujete w innym rozmiarze, Wykonawca wykona przedmiot
umowy w zakresie okreslonym w projekcie, jedynie stosujac materiaty 1 rozwiazania
techniczne przyjete w przedmiarze robot (zat. do SIWZ) jezeli w projekcie nie
wskazano Zadnych materiatbw lub rozwiazan technicznych (informujac
Zamawiajacego o istniejacych rozbiezno$ciach na piSmie co najmniej 3 dni przed
planowanym przystapieniem do prac uzupeliajacych lub dodatkowych).
Wykonawca nie moze wykonaé¢ prac uzupeiniajacych i dodatkowych bez uzyskania
zgody Zamawiajacego. Zamawiajacy ma prawo nie wyrazi¢ zgody na wykonanie
prac uzupelniajacych lub wuzalezni¢ ich wykonanie od sporzadzenia przez
Wykonawce 1 Zamawiajacego protokotu koniecznos$ci, ktére zatacznikiem bedzie
zatwierdzony przez z Zamawiajacego kosztorysu obejmujacego zakres tych prac. W
przypadku wykonania tych prac bez zgody Zamawiajacego Wykonawcy nie
przystuguje wynagrodzenie za ich wykonanie.

8. Integralna czg$cia niniejszej umowy sa:
1) SIWZ wraz z dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania
1 odbioru robot budowlanych,
2) oferta Wykonawcy wraz z oswiadczeniami i dokumentami ztozonymi wraz z
oferta,



3) kosztorys ofertowy
4) polisa OC i dowod wptaty
5) harmonogram rzeczowo-finansowy podzielony na kwartaty

9. Zamawiajacy ustala nast¢pujaca hierarchi¢ waznosci dokumentow przy rozstrzyganiu
jakichkolwiek rozbieznosci w ich tresci:
1) Umowa,
2) SIWZ — dokumentacja projektowa,
3) SIWZ - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych,
4) oferta Wykonawcy wraz z o$wiadczeniami i dokumentami ztozonymi wraz z
oferta.

10. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracg przez Wykonawce
lub podwykonawce, przez caly okres realizacji przedmiotu zamoéwienia, 0soOb
wykonujacych wskazane ponizej czynno$ci zwiazane robotami budowlanymi w
trakcie realizacji przedmiotu zamowienia:

1) czynnosci fizyczne i obstuga maszyn przy robotach drogowych

11. W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiajacy uprawniony jest do
wykonywania czynno$ci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez
Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
pracg os6b wykonujacych wskazane w ust. 10 czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony
jest w szczegblnosci do:

1) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania w/w
wymogow 1 dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia
spelniania w/w wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania przedmiotu umowy lub w
siedzibie Wykonawcy, zadawania pytan w szczegolnosci osobom
przebywajacym na terenie placu budowy.

12. W trakcie realizacji przedmiotu umowy na kazde wezwanie Zamawiajacego w
wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu
wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia speilnienia wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce o0sob
wykonujacych wskazane w ust. 10 czynnosci w trakcie realizacji przedmiotu
umowy:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy o pracg osob wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie
Zamawiajacego. O$wiadczenie to powinno zawieraé w szczegdlnosci: doktadne
okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie, dat¢ zlozenia o$wiadczenia,
wskazanie, ze objgte wezwaniem czynnos$ci wykonuja osoby zatrudnione na
podstawie umowy o pracg wraz ze wskazaniem liczby tych osob, rodzaju umowy
0 pracg 1 wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do sktadania oswiadczen
w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;

2)poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie¢ umowy/uméw o pracg osob wykonujacych w trakcie
realizacji przedmiotu umowy czynnosci, ktorych dotyczy ww. o$wiadczenie



Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres
obowiazkow, jezeli zostal sporzadzony). Kopia umowy/umoéw powinna zostaé
zanonimizowana Ww sposOb zapewniajacy ochron¢ danych osobowych
pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (tj. w szczegdlno$ci bez adreséw, nr PESEL pracownikow).
Informacje takie jak: imig¢, nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o
prace 1 wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez
Wykonawce lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i
zdrowotne z tytulu zatrudnienia na podstawie umow o praceg za ostatni okres
rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopig dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawceg do ubezpieczen, zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrong
danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

13. Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawcg wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o pracg oséb wykonujacych wskazane w ust 10 czynnosci
Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowiazku zaptaty przez Wykonawceg
kary umownej w wysokosci okreslonej w § 13 ust. 2 pkt 11 umowy. Nieztozenie
przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych przez
Zamawiajacego dowodoéw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub
podwykonawcg¢ wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane
bedzie rowniez jako niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane w ust. 10
CZynnosci.

14. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub podwykonawceg, Zamawiajacy moze zwrdci¢ si¢ 0
przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy. W przypadku
ustalenia w wyniku tej kontroli, ze Wykonawca lub podwykonawca nie zatrudnia
na podstawie umowy 0 prace oséb wykonujacych wskazane w ust. 10 czynnosci
Zmawiajacemu od Wykonawcy przystuguje kara umowna.

§2

1. Przedmiot umowy zostanie wykonany przez Wykonawcg z materialow, urzadzen i

przy pomocy sprzetu, ktory dostarczy Wykonawca.

2. Wszystkie materialy budowlane musza posiada¢ aktualne certyfikaty, Swiadectwa
jakosci, atesty itp. ktére nalezy dotaczy¢ do dokumentacji odbiorowe;.

3. Gruz budowlany oraz inne materialty pochodzace z rozbidrek lub demontazu
powinny zosta¢ usunigte i wywiezione staraniem i na koszt Wykonawcy na
sktadowisko miejskie lub wykorzystane w sposob, ktéry nie bedzie zagrazac¢
srodowisku naturalnemu.

§3



1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czg¢sci robot  budowlanych
podwykonawcom, z zastrzezeniem, ze Zamawiajacy moze zglosi¢ zastrzezenia do
projektu umowy lub nie zaakceptowa¢ umowy 1 zgtosi¢ sprzeciw do umowy o
podwykonawstwo niespetniajacej wymagan wskazanych w niniejszej umowie oraz
moze ztozy¢ sprzeciw wobec wykonywania robdt przez podwykonawce.

2. Stosownie do art. 647" k.c. Zamawiajacy odpowiada solidarnie z Wykonawca za
zaplate¢ wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z tytulu wykonanych przez niego
rob6t  budowlanych, ktérych szczegbtowy przedmiot zostal zgloszony
Zamawiajacemu przez Wykonawce lub podwykonawce przed przystapieniem do
wykonywania tych robot, chyba ze w ciagu 30 dni od dnia dorgczenia
Zamawiajacemu zgloszenia Zamawiajacy ztozyt podwykonawcy i Wykonawcy
sprzeciw wobec wykonywania tych robét przez
podwykonawce. Zgloszenie, o ktorym mowa w ust. 2, nie jest wymagane, jezeli
Zamawiajacy 1 wykonawca okreslili w umowie, zawartej w formie pisemnej pod
rygorem niewaznos$ci, szczegdélowy przedmiot robot budowlanych wykonywanych
przez oznaczonego podwykonawceg. Zgloszenie oraz sprzeciw, o ktérych mowa w ust
2, wymagaja zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

3. Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajacemu projekt umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane wraz z czgdcia
dokumentacji dotyczacej wykonania robot okreslonych w projekcie umowy tacznie z
pisemnym zgloszeniem szczegdlowego przedmiotu robot, ktory ma wykonywac
podwykonawca.

Jezeli zgloszenie szczegdlowego przedmiotu robdt, ktéry ma wykonywad
podwykonawca zostanie dokonane przez podwykonawcg lub dalszego
podwykonawcg to Wykonawca ma obowiazek dostarczenia Zamawiajacemu
projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane wraz
z cze$cia dokumentacji dotyczacej wykonania

robot okreslonych w projekcie umowy w terminie 2 dni od otrzymania wezwania od
Zamawiajacego.

4. Niezaleznie od obowiazkow wynikajacych z postanowien zawartych w ust. 3
Wykonawca, jezeli zamierza zawrze¢ umowg¢ o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem maja by¢ roboty budowlane, a takze po uzyskaniu informacji od
podwykonawcy 0 zamiarze zawarcia umowy przez podwykonawce z dalszym
podwykonawca w trakcie negocjacji z potencjalnym podwykonawca jest
zobowiazany do przedtozenia Zamawiajacemu projektu umowy, ktérej tres¢ jest
zaakceptowana przez potencjalne strony umowy. Wykonawca zobowiazany jest
dostarczy¢ do Zamawiajacego projekt umowy wraz z czg$cia dokumentacji oraz
oswiadczenia potencjalnych stron umowy (Wykonawcy 1 odpowiednio
podwykonawcow 1 dalszych podwykonawcow, jezeli bedzie to projekt umowy z
dalszym podwykonawca) zawierajace zgod¢ na jej zawarcie w taki sposob, aby
projekt umowy 1 o$wiadczenia dotarty do Zamawiajacego na 14 dni przed
planowanym terminem zawarcia umowy.

5. Wykonawca zobowiazany jest przedlozy¢é Zamawiajacemu poswiadczong za
zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane zawarta przez Wykonawcg, podwykonawce lub dalszego
podwykonawcg w terminie 7 dni od ich zawarcia jednak nie pdzniej niz w terminie



21 dni od dnia pisemnego zgloszenia Zamawiajacemu szczegdlowego przedmiotu
tych robo6t lub w terminie 18 dni od dnia otrzymania od Zamawiajacego wezwania do
dostarczenia Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane wraz z czeScia dokumentacji dotyczacej
wykonania rob6t okreslonych w projekcie umowy.

. Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od przedstawienia przez Wykonawce
kompletu dokumentéw, w tym projektu umowy z podwykonawca lub projektu
umowy podwykonawcy z dalszym podwykonawca (itd.) nie zglosi na pismie
zastrzezen, uwaza si¢, ze wyrazil zgode na zawarcie umowy. Nie zgloszenie
zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo nie wyklucza zgloszenia
sprzeciwu wobec wykonywania robot budowlanych przez podwykonawce lub
dalszego podwykonawcg.

. Zamawiajacy odpowiada solidarnie z wykonawca (generalnym wykonawca) za
zaplate¢ wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z tytulu wykonanych przez niego
robot  budowlanych, ktorych szczegoétowy przedmiot zostal zgloszony
Zamawiajacemu przez wykonawce lub podwykonawce przed przystapieniem do
wykonywania tych robot jedynie w przypadku nie zgloszenia sprzeciwu w
wymaganym terminie lub w przypadku, gdy Zamawiajacy zlozy wyrazne i
jednoznaczne pisemne o$wiadczenie o przyjeciu odpowiedzialnosci solidarnej, po
zapoznaniu si¢ z zawarta umowa podwykonawstwo spelniajaca wymagania
wskazane w niniejszej umowie. Wyrazenie zgody przez Zamawiajacego na zawarcie
umowy zgodnie z przedtozonym projektem umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane nie rodzi odpowiedzialnosci solidarnej
Zamawiajacego.

Strony wykluczaja mozliwos¢ wyrazania zgody przez Zamawiajacego na przyjecie
odpowiedzialno$ci solidarnej w sposob dorozumiany, w formie ustnej lub poprzez
inne zachowania lub czynnosci faktyczne Zamawiajacego.

. Postanowienia § 3 umowy stosuje si¢ odpowiednio do projektéw uméw i umow z
dalszymi podwykonawcami a takze do projektow aneksow i1 anekséw do zawartych
umow z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami.

. Zamawiajacy ustala nastgpujace wymagania dotyczace umow o podwykonawstwo,
ktérych przedmiotem begda roboty budowlane, ktoérych niespelnienie spowoduje
zgloszenie zastrzezen lub sprzeciwu:

1) Zakres robét (przedmiot umowy) w umowie o podwykonawstwo musi miescié
si¢ w zakresie okreslonym w ofercie przez Wykonawcg jako czg¢§¢ zamowienia,
ktorej wykonanie zamierza powierzy¢ podwykonawcom; Jakiekolwiek
postanowienia odnoszace si¢ do jako$ci robot nie moga przewidywaé lub
dopuszcza¢ wykonania przedmiotu objgtego umowa o podwykonawstwo w
jakosci gorszej niz w ramach niniejszej umowy;

2) Woynagrodzenie dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy musi by¢
wynagrodzeniem ryczaltowym;

3) Wynagrodzenie nalezne na podstawie umow o podwykonawstwo nie moze by¢
wymagalne przed wykonaniem i odebraniem przedmiotu umowy przez



4)

5)

6)

7)

8)

Wykonawce jezeli ma by¢ ptacone jednorazowo, jezeli ma by¢ placone w
czesciach musi odpowiada¢ procentowemu zaawansowaniu prac lub stanowic
wynagrodzenie za odpowiednia cze$¢ odebranych prac i nie moze byc¢
wymagalne przed potwierdzeniem wykonania prac (odpowiedniej czgséci). W
przypadku wynagrodzenia ptatnego jednorazowo termin wymagalno$ci nie moze
by¢ pdzniejszy niz 45 dni przed terminem wymagalnosci naleznosci dla
Wykonawcy wynikajacej z faktury koncowej, z zastrzezeniem, ze z umowy o
podwykonawstwo w takim przypadku musi wynika¢ obowiazek zaptaty przez
Wykonawce (i odpowiednio podwykonawce i1 dalszych podwykonawcow)
comiesigcznych zaliczek w poczet wynagrodzenia w wysokosci odpowiadajacej
procentowemu zawansowaniu prac z terminem ptatnosci nie dtuzszym niz 14 dni
od dnia wystawienia odpowiedniej faktury. W przypadku wynagrodzen ptatnych
w czgdciach, termin wymagalnosci poszczegdlnych czeéci, z wyjatkiem
ostatniej, ktore nie moze wynosi¢ wigcej niz 5 % wynagrodzenia wynikajacego z
umowy o podwykonawstwo, nie moze by¢ pozniejszy niz 45 dni przed terminem
wymagalnos$ci naleznosci dla Wykonawcy wynikajacej z faktury koncowej;

Suma wynagrodzen dla podwykonawcow 1 dalszych podwykonawcow robot
budowlanych oraz wykonawcow umoéw o podwykonawstwo, ktorych
przedmiotem sa ustugi lub dostawy nie moze by¢ wigksza niz 75 %
wynagrodzenia dla Wykonawcy; Suma wynagrodzen dla podwykonawcow i
dalszych podwykonawcow robot budowlanych nie moze by¢ wigksza niz 75 %
wynagrodzenia dla Wykonawcy;

Kazda zmiana umowy z podwykonawca lub dalszym podwykonawca wymaga
zgody Zamawiajacego;

Przeniesienie wierzytelnosci (takze przysztych) przystugujacych podwykonawcy
wobec Wykonawcy lub Zamawiajacego, dalszemu podwykonawcy 1 kolejnym
podwykonawcom wobec podwykonawcy, Wykonawcy lub Zamawiajacego
wymaga zgody Zamawiajacego;

Jakiekolwiek wierzytelnosci przystugujace Wykonawcy (i odpowiednio
podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy) wobec podwykonawcy (i
odpowiednio dalszych podwykonawcow), w tym w szczegdlnosci wierzytelnosci
z tytutu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, za korzystanie z placu
budowy, pomieszczen, urzadzen lub energii musza by¢ wcze$niej wymagalne
niz wierzytelnos¢ o zaplate wynagrodzenia dla podwykonawcy 1 beda potracane
w pierwsze] kolejnosci z wierzytelnoScia o zaplatg¢ wynagrodzenia dla
podwykonawcy. W przypadku zatrzymywania przez Wykonawce jakichkolwiek
kwot z nalezno$ci przyshugujacych podwykonawcy z tytutlu wynagrodzenia
nastgpowac bedzie odnowienie tj. Wykonawca po spetlnieniu warunkéw bedzie
zobowiazany do zwrotu kwoty =zatrzymanej, a zobowiazanie do zaplaty
wynagrodzenia w tej czgsci wygasnie, w efekcie Zamawiajacy bedzie zwolniony
z zaptaty kwoty odpowiadajacej kwocie zatrzymanej przez Wykonawce
(odpowiednie postanowienia musza si¢ znalez¢ takze w umowach
podwykonawcow z dalszymi podwykonawcami.);

Przedmiot umowy wykonywany przez wykonawce lub dalszego podwykonawce
musi by¢ okreslony doktadnie 1 wyczerpujaco tj. co najmniej poprzez wskazanie



9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

zakresu w dokumentacji lub projekcie i odpowiednie oznaczenie na
odpowiednim egzemplarzu oraz opis i wyszczegdlnienie prac;

Termin wykonania przedmiotu umowy dla podwykonawcy i odpowiednio dla
dalszego podwykonawcy nie moze by¢ pdzniejszy niz termin zakonczenia
przedmiotu umowy okreslony w niniejszej umowie pomigdzy Zamawiajacym a
Wykonawca;

Termin wymagalnosci roszczenia o zaptatg wynagrodzenia (lub ktorejkolwiek
czesci wynagrodzenia) dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie
moze by¢ pdzniejszy niz 14 dni od dokonania odbioru koncowego catego
przedmiotu umowy przez Zamawiajacego (z zastrzezeniem wymagania
wskazanego w pkt .3);

Termin zaplaty wynagrodzenia dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
nie moze by¢ dluzszy niz 14 dni od otrzymania faktury lub rachunku przez
odpowiednio wykonawce lub podwykonawce;

W przypadku stosowania przez wykonawce w umowach z podwykonawcami
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy W postaci zatrzymania
odpowiedniej kwoty z nalezno$ci wynikajacej z faktury, w umowach musi
znalez¢ si¢ postanowienie, ze na skutek zatrzymania dochodzi do odnowienia i
wygasa roszczenie o zaptate wynagrodzenia w czg$ci zatrzymanej, a powstaje
roszczenie o zaptate kwoty zabezpieczenia;

Odbidr koncowy robot wykonanych w ramach umowy o podwykonawstwo musi
by¢ wczesniejszy niz zgtoszenie do odbioru robot dokonane przez Wykonawce;

Przedlozona kopia umowy o podwykonawstwo nie moze rozni¢ si¢ od
zaakceptowanego projektu;

Wynagrodzenie wynikajace z umowy o podwykonawstwo nie moze by¢
wygorowane, tj. w szczegdlnosci wynagrodzenie dla podwykonawcy (i
odpowiednio dalszego podwykonawcy) nie moze by¢ wyzsze o wigcej niz 5 %
od wynagrodzenia za t¢ czg$¢ prac jaka odpowiednio nalezy si¢ Wykonawcy
zgodnie z umowa [w tym celu wysokos¢ wynagrodzenia dla Wykonawcy za tg
czg$¢ prac moze by¢ ustalona przez Zamawiajacego oraz danych z przedmiaru
robdt (jezeli przedmiar byt zataczony jako material pomocniczy do SIWZ), badz
w inny uzasadniony sposob];

na podwykonawcg 1 dalszego podwykonawcg musi zosta¢ nalozony obowiazek
przedkladania tacznie =ze zgloszeniem Zamawiajacemu szczegoétowego
przedmiotu rob6t budowlanych, ktére maja wykonywaé dalsi podwykonawcy
takze projektow umow o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane wraz z czgscia dokumentacji dotyczacej wykonania robot
okreslonych w projekcie umowy oraz zgodami na ich zawarcie odpowiednio
wykonawcy 1 podwykonawcy oraz obowiazek sktadania projektéw umow i
poswiadczonych kopii zawartych umow 1 innych dokumentéw na zadanie
Zamawiajacego w terminie 2 dni od otrzymania zadania od Zamawiajacego;



17) umowy o podwykonawstwo musza zawiera¢ wymagania dotyczace umow o
dalsze podwykonawstwo, ktorych przedmiotem beda roboty budowlane, ktorych
niespetnienie spowoduje zgloszenie sprzeciwu przez Zamawiajacego o tresci
odpowiadajacej wymaganiom wskazanym w niniejszej umowie.

10. Nieprzedtozenie projektu umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem beda
roboty budowlane lub nieprzedtozenie umowy o podwykonawstwo w terminach
wynikajacych z niniejszej umowy lub przedlozenie umowy w terminie ale nie
spetniajacej wymagan wynikajacych z niniejszej umowy stanowia niezalezne
przyczyny ztozenia sprzeciwu.

11.  Wykonawca zobowiazany jest przedktada¢ Zamawiajacemu w terminie 7 dni od
zawarcia poswiadczone za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawartych uméw o
podwykonawstwo, (takze tych zawartych przez podwykonawcoéw z dalszymi
podwykonawcami oraz umow o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sa dostawy
lub ustugi) oraz ich zmiany. Zamawiajacy ma prawo zgtosi¢ sprzeciw do umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, i do jej zmian w
terminie 14 dni od dnia otrzymania ich po§wiadczonych kopii.

12. Wykonawca, w terminach co 3 tygodnie od zawarcia umowy, zobowiazany jest do
przedktadania raportu Zamawiajacemu (w trybie okreslonym w § 16) ,
zawierajacego informacj¢ czy Wykonawca zawart lub zamierza zawrze¢ umowe z
podwykonawca/podwykonawcami 1 czy podwykonawca/podwykonawcy
zawarl/zawarli lub zamierzaja zawrze¢ umowg z dalszym podwykonawca.

13. Obowiazek, o ktorym mowa w ust. 12 dotyczy umoéw o podwykonawstwo, ktorych
przedmiotem sa roboty budowlane oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych
przedmiotem sa dostawy lub ustugi o wartosci réwnej lub wigkszej niz 0,5 %
warto$ci niniejszej] umowy (wynagrodzenia ryczaltowego), a jezeli tak obliczona
wartos$¢ bedzie wyzsza niz 50.000,00 zt netto — to o wartosci rownej lub wigkszej niz
50.000,00 zt netto.

14. Raport powinien zawiera¢ co najmniej:
1) date zawarcia lub przewidywana date zawarcia umowy,
2) dane stron umowy,
3) przedmiot umowy,
4) informacj¢ dotyczaca wynagrodzenia w tym jego wysokosci (netto i brutto) i czy
zostalo zaptacone,
z tym, ze dane do raportu winny uwzglednia¢ co najmniej dane z tabeli
wynagrodzenia ryczattowego jezeli jest wymagana/ harmonogramu rzeczowo-
finansowego jezeli jest wymagany /protokotu z przerobu do faktury przejsciowe;.

15. Zamawiajacy co najmniej do uptywu terminu przedawnienia ewentualnych roszczen
z tej umowy badz z umow o podwykonawstwo jest uprawniony (ale nie
zobowiazany) do zadania od Wykonawcy wszelkich dodatkowych informacji poza
uzyskanymi z raportow oraz wszelkich niezbednych o$wiadczen, dokumentow
pozwalajacych ustali¢ zasadno$§¢ Iub wysoko$¢ ewentualnych roszczen



podwykonawcoéw lub dalszych podwykonawcow,
w tym w szczegdlnosci umoéw, protokotow odbioru, potwierdzen zaptaty,
korespondenciji itp.

16. Przedlozenie raportu nie zwalnia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego

podwykonawcy z zadnego z obowiazkdéw wynikajacych z umowy lub przepisow
prawa. Przedtozenie raportu nie zwalnia w szczegdlnosci z obowiazku przedtozenia
projektow umoéw o podwykonawstwo i poswiadczonych za zgodnos$¢ z oryginatem
kopii uméw o podwykonawstwo.

§4

Terminy realizacji przedmiotu umowy ustala si¢ nastepujaco:

- rozpoczecie: w dniu zawarcia umowy i przekazania placu budowy
- zakonczenie: nie pozniej niz 31/10/2020r.

§5

Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy:

1.

akrwmn

przekazanie Wykonawcy placu budowy na podstawie protokotu przekazania, nie
po6zniej niz w ciagu 7 dni nastgpnym od dnia zawarcia umowy (z wylaczeniem sobot
I dni wolnych od pracy w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach
wolnych od pracy (Dz.U. z 2015 r. poz. 90);

wskazanie terenu pod zaplecze budowy;

zapewnienie nadzoru inwestorskiego;

odebranie wykonanych robét zrealizowanych zgodnie z umowa;

zaplata umowionego wynagrodzenia.

§ 6

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy m.in.:

1.

2.

projekt, przygotowanie i organizacja placu budowy, w tym wykonanie szczelnego
ogrodzenia placu budowy z elementow nieprzezroczystych;

wykonanie przedmiotu okreslonego w § 1 niniejszej umowy zgodnie z
obowiazujacymi normami, zasadami wiedzy 1 sztuki budowlanej;

zapewnienie 1 przeprowadzenie prob, sprawdzen i rozruchu instalacji i urzadzen;

wykonanie  przedmiotu umowy przy pomocy o0s6b  posiadajacych
odpowiednie kwalifikacje, przeszkolonych w zakresie przepisow bhp i
przeciwpozarowych oraz wyposazonych w odpowiedni sprzgt i narzedzia;

zapewnienie nadzoru technicznego nad realizowanym zadaniem, nadzoér nad
personelem

w zakresie porzadku i dyscypliny, w szczegolno$ci zapewnienie stalej obecnosci na
placu budowy w czasie prowadzonych rob6t budowlanych osoby kierujace;j,
koordynujacej 1 nadzorujacej praca pracownikow Wykonawcy lub innych oséb
wykonujacych czynnosci na placu budowy. Wykonawca pisemnie poinformuje



Zamawiajacego o wyznaczeniu takiej osoby lub 0sob, podajac ich imiona i nazwiska
niezwlocznie po ich wyznaczeniu lub niezwlocznie po dokonanej zmianie;

6. opracowanie i zapewnienie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w trakcie
prowadzenia robot budowlanych;

7. zrealizowanie wlasnym kosztem 1 staraniem obiektow tymczasowego zaplecza
budowy,
wykonanie zasilania elektrycznego i zaopatrzenia w media placu budowy wraz z
podlicznikami;

8. informowanie inspektora nadzoru o problemach i okolicznosciach mogacych
wplynaé na jakos¢ robot oraz opdznienie terminu zakonczenia przedmiotu umowys;

9. ponoszenie odpowiedzialno$ci wobec 0sob trzecich za wszelkie szkody
spowodowane w zwiazku z prowadzonymi robotami i na placu budowy;

10. sporzadzenie dokumentacji budowlanej powykonawczej na odbidr koncowy
zadania;

11. ustanowienie kierownika budowy i kierownikéw robot branzowych;

12. wszelkie oplaty zwiazane z realizacja zadania.
§7

1. W zakresie wykonywania przedmiotu robot niniejszej umowy Inspektorami nadzoru

2. Wykonawca jest zobowiazany stosowac si¢ do wszystkich polecen i instrukcji
inspektora nadzoru, dotyczacych prawidtowosci wykonywania przedmiotu
zamoOwienia.

3. Zamawiajacy ma prawo wskaza¢ dodatkowe osoby w celu kontroli przedmiotu
umowy, a Wykonawca ma prawo i obowiazek udostgpni¢ tym osobom teren budowy
oraz wszelka dokumentacje¢ przedmiotu umowy.

4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zadania z odpowiednim wyprzedzeniem od
Wykonawcy dokumentacji warsztatowej] na wybrane elementy przedmiotu
zamoOwienia przygotowywane przez Wykonawcg poza placem budowy (takie jak np.
prefabrykaty, elementy wyposazenia technicznego i inne), do zatwierdzenia przez
Zamawiajacego przed ich wbudowaniem. Nieprzedlozenie zadanej dokumentacji
warsztatowej skutkowaé bedzie nieodebraniem przez Zamawiajacego przedmiotu
umowy.

§8



1. Ustala si¢ wynagrodzenie ryczaltowe Wykonawcy zgodnie z ceng ofertowa w
wysoko$ci L 7k brutto (stownie:
........................................... ), z zastrzezeniem ust. 2 Wynagrodzenie
zawiera podatek VAT.

2. Dopuszcza si¢ fakturowanie cze¢sciowe zgodnie z protokotem odbioru
wykonanych robdt. Po wykonaniu zakresu robdt nastgpuje protokolarne
odebranie robot (protokot odbioru 1 przekazania do uzytku

Rozliczenie za wykonane roboty odbywaé si¢ bedzie na podstawie faktur
przejsciowych wystawianych co kwartal i faktury koncowej. Suma nalezno$ci z
faktur przejsciowych nie moze przekroczy¢ 90% kwoty wynagrodzenia
okreslonego w ust. 1, z zastrzezeniem ust. 11, z tym, Zze bedzie stosowane to z
ograniczen, ktére bedzie powodowato obowiazek wystawienia faktur na nizsza
kwote.

Wykonawca ma obowiazek nie czgéciej niz co kwartal przedstawiad

Zamawiajacemu protokot robot czesciowych potwierdzajacy procentowy zakres

wykonanych robot (stanowiacy podstawa do wystawienia faktury przejsciowej

/faktury koncowej), ktory musi zawiera¢ co najmniej nast¢pujace dane:

- jaki zakres prac 1 za jaka kwotg (netto 1 brutto) wykonal Wykonawca do dnia
sporzadzenia protokotu.

Protokoét robot czgsciowych dla swej waznosci musi by¢ potwierdzony przez

Wykonawcg 1 inspektora nadzoru.

Protokoty robdt czgsciowych wykonawca przedstawia z rozbiciem na miesiace.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce czeéci robdt podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom, ktorzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajacego
umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sa roboty budowlane oraz
podwykonawcom, ktorzy zawarli przedlozone Zamawiajacemu umowy o
podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sa dostawy lub ustugi (o ktorych mowa w
art. 143 b ust. 8 ustawy pzp), Wykonawca ma obowiazek co kwartat przedstawiac
Zamawiajacemu protokol robdt czesciowych, o ktorym mowa w ust. 4
(rozszerzony), potwierdzajacy procentowy zakres wykonanych robot (stanowiacy
podstawa do wystawienia faktury przej$ciowej /faktury koncowej), ktory musi
zawiera¢ co najmniej nastgpujace dane:
- jaki zakres prac 1 za jaka kwotg (netto 1 brutto) wykonal Wykonawca do dnia
sporzadzenia protokotu,
- jaki zakres prac 1 za jaka kwote (netto 1 brutto) wykonat (lub dostarczyt)
konkretny
Podwykonawca/dalszy Podwykonawca do dnia sporzadzenia protokotu.
Protokot robot czesciowy rozszerzony dla swej waznosci musi by¢ potwierdzony
przez Wykonawcg, Podwykonawce/dalszego Podwykonawcg 1 inspektora nadzoru.
Wykonawca ma obowiazek przedktadania Zamawiajacemu protokotu robot
czesSciowych rozszerzonego poczawszy od miesigca nastgpnego po miesiacu, w
ktorym Wykonawca zawart umowe¢ z podwykonawca, o ktorym mowa w zdaniu
pierwszym niniejszego ustepu.



10.

Wykonawca moze wystawi¢ pierwsza fakture przejSciowa nie wezesniej anizeli by
to wynikato ze zlozonej oferty.

Wykonawca moze wystawi¢ pierwsza fakturg przejSciowa na kwote nie wigksza niz
kwota wynikajaca z protokotu robdt czesciowych lub protokotu robot czg¢sciowych
rozszerzonego za okres od dnia zawarcia umowy do dnia sporzadzenia protokotu.
Kolejna fakture przejsciowa Wykonawca moze wystawi¢ na kwot¢ wynikajaca z
protokotu robot czesciowych za okres od dnia sporzadzenia poprzedniego protokotu
do dnia sporzadzenia nastgpnego protokotu robdt czesciowych (w drugiej fakturze
przejsciowe] Wykonawca uwzgledni kwote wynikajaca z pierwszego protokotu
robot czesciowych niezafakturowana w pierwszej fakturze).

Podstawa do wystawienia przez Wykonawce faktury przejsciowej bedzie protokot
odbioru roboét potwierdzajacy procentowy zakres wykonanych robot podpisany
przez inspektora nadzoru oraz o$wiadczenia, o ktorych mowa w ust. 12, a takze
wywiazanie si¢ przez Wykonawcg z nalozonych obowiazkéw okreslonych w
umowie, o ktérych mowa w § 3 ust. 12-17, potwierdzone przez Zamawiajacego.
Warunkiem zaplaty przez Zamawiajacego zaliczki w poczet wynagrodzenia na
podstawie drugiej i nastgpnych faktur przejSciowych jest przedstawienie dowodu
zaplaty =~ wymagalnego  wynagrodzenia  podwykonawcom i  dalszym
podwykonawcom, ktérych mowa w art. 143 c ust. 1 ustawy pzp, bioracym udzial w
realizacji czg$ci zamoOwienia, za ktora zaliczka zostata wyptacona.

Wynagrodzenie wyptacone bgdzie na podstawie faktury koncowej w przypadku
wykonania obowiazkéw przez Wykonawce zgodnie z umowa. Podstawa do
wystawienia faktury koncowej bedzie protokoét odbioru zadania inwestycyjnego
(zwany dalej ,,protokotem koncowym”) bezusterkowy, o ktorym mowa w § 10 ust.
6, podpisany przez inspektora nadzoru i komisj¢ dokonujacej odbioru, ktoérego
zalacznikiem bedzie odpowiednio koncowy protokot robot czesciowych lub
koncowy protokot robdt czesciowych rozszerzony oraz oswiadczenia, o ktérych
mowa w ust. 12, a takze wywiazanie si¢ przez Wykonawcg z nalozonych
obowiazkow okre§lonych w umowie, o ktorych mowa w § 3 ust. 12-17,
potwierdzone przez Zamawiajacego. Do faktury koncowej Wykonawca
zobowiazany jest dofaczy¢ kserokopie protokolu koncowego bezusterkowego.
W przypadku powierzenia przez Wykonawce czeéci robdt podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom, ktorzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajacego
umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa roboty budowlane oraz
podwykonawcom, ktorzy zawarli przedlozone Zamawiajacemu umowy o
podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sa dostawy lub ustugi (o ktérych mowa w
art. 143 b ust. 8 ustawy pzp), Wykonawca, niezaleznie od obowiazkéw wskazanych
wyzej, przedtozy Zamawiajacemu, przed terminem platnosci kazdej faktury
(przejsciowej lub koncowej), dowdd dokonania zaptaty kwoty odpowiadajacej
wynagrodzeniu podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw wskazanych w
protokole robot czgsciowych bgdacym podstawa do wystawienia tej faktury.

W przypadku nieprzedtozenia dowodu zaptaty (o$wiadczenia podwykonawcy o
otrzymaniu zaplaty) wynagrodzenia, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym,
Zamawiajacy moze wstrzyma¢ zaptatg kwoty odpowiadajacej kwocie
wynagrodzenia dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, ktore nie zostato
im zaptacone, do dnia otrzymania dowodu zaptaty tego wynagrodzenia.



11.

12.

Wstrzymanie platnosci nie powoduje powstania opdznienia po  stronie
Zamawiajacego.

Wykonawca moze upowazni¢ Zamawiajacego (w drodze pisemnego polecenia
dokonania przekazu) do dokonania zaptaty odpowiedniej czgsci naleznosci z
faktury przejsciowej lub koncowej na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy. Z chwila zaptaty wskazanej w przekazie kwoty na rzecz
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy wygasnie roszczenie Wykonawcy
wobec Zamawiajacego w odpowiedniej czesci.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce czgsci robdt podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom, ktérzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajacego
umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa roboty budowlane oraz
podwykonawcom, ktorzy zawarli przedtozone Zamawiajacemu umowy o
podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa dostawy lub ustugi (o ktorych mowa w
art. 143 b ust. 8 ustawy pzp),

suma naleznosci z faktur przejsciowych (zaliczek) dla Wykonawcy nie moze by¢
wyzsza niz kwota stanowiaca 90 % calosci wynagrodzenia okreslonego w ust. 1,
pomniejszonego o sume¢ kwot petnych ryczaltowych wynagrodzen (netto plus
VAT) dla podwykonawcédw (takze niewymagalnych), wynikajacych z umow o
podwykonawstwo taczacych podwykonawcow z Wykonawca (i odpowiednio
podwykonawcow z dalszymi podwykonawcami), a nie zaplaconych
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.

Obowiazkiem Wykonawcy jest dofaczenie do kazdej faktury przedktadane;
Zamawiajacemu  oswiadczeh  Podwykonawcy 1 odpowiednio  dalszych
podwykonawcoéw (wraz z kopiami wszystkich dokumentow wymienionych w
oswiadczeniu) potwierdzonych przez Wykonawce o stanie rozliczeh Wykonawcy z
Podwykonawca

(i odpowiednio Wykonawcy, podwykonawcy z dalszymi podwykonawcami) co
najmnie;j o tresci:

e dnia s
Gmina Lubicz

ul. Torunska 21
87-162 Lubicz

Dziatajgc W IMIENIU ..o e et e et e et e e e e (pelna
nazwa
podwykonawcy), ul. ...............; NIP ..................... oSwiadczam:
1) jako Podwykonawca zadania dotyczqcego ............................ jestem wykonawcq
robot budowlanych w szczegolnosci robot ..................... 1 lqczy mnie z
(Wykonawcq) jedynie umowa z dnia ... ........... 7. nr .............. Umowy ta nie

2)

zostata zmieniona.

zgodnie z umowaq, o ktorejf mowa w pkt 1 nalezne Podwykonawcy wynagrodzenie od



Wykonawcy wynosi tqcznie ... .................zt (........ zt netto plus ........ podatek
VAT;

podatnikiem podatku VAT jest ................c.ccc........). Z tej kwoty:
a. Wykonawca zaptacit Podwykonawcy:
- na podstawie faktury ......................kwote ........... zZtwdniu ..............
- na podstawie faktury ... ...................kwote ........... zZiwdniu ..............
- na podstawie faktury ...............  kwote............ zZtwdniu ..............
b. pozostata do zapiaty ml@dzy Wykonawcq a Podwykonawcq kwota ... ..........
zi, z tego kwota .. e ...zl jest wymagalna (termin zaplaty uplynql
)natomzast kwota ....................... jest
nzewymagalna (z‘ermmpiatnoscz to . e e e e et e e e tee teeeee aeveeaeeees)
C. (ewentualnie) kwota .................... zl jest sporna miedzy Wykonawcq a

Podwykonawcq i kwota ta jest nalezna zdaniem Podwykonawcy na podstawie
PrZYSTUGUIe Z tVTUIU .. oo oot s e e e

3) odnosnie faktow przedstawionych w pkt 2 przedktadam wszystkie dokumenty w
odpisach w tym w szczegolnosci:

a. Faktury nr.. S

b. Protokoly odbloruzdma e zdni@ el T

C. Oswiadczenia Wykonawcy z dma ST AR

d. Oswiadczenia podwykonawcy z dnia ... ......... 0 ..........

€. oswiadczenia dalszego podwykonawcy z dnia ............ [ .......... potwierdzajqce

otrzymanie wymagalnych naleznosci z wyszczegolnieniem co najmniej naleznosci,
nr faktury, terminu wymagalnosci, terminu otrzymania zaplaty.
f.  (inny ewentualny dowod zaptaty wymagalnych naleznosci dla podwykonawcow /
dalszych podwykonawcow)... .............ccccvevi e ieiioie s v e

g.
Podwykonawca ..
Wykonawca - PotW|erdzam stan faktyczny i
prawny

L1

badZz o$wiadczenie Wykonawcy o braku podwykonawcéw i1 odpowiednio dalszych
podwykonawcow.

Brak zgodnego z prawda o$wiadczenia o ktorym mowa w ust. 12 z kompletem
dokumentow, a takze niewywiazanie si¢ przez Wykonawce z natozonych obowiazkéw
okreslonych w umowie, o ktéorych mowa w § 3 ust. 12-16, stanowi podstawg do
wstrzymania platnosci na rzecz Wykonawcy. Wstrzymanie platno$ci nie powoduje
powstania opdznienia po stronie Zamawiajacego w zaptacie wynagrodzenia (lub
zaliczki), a termin na zaptat¢ biegnie od dnia otrzymania o$wiadczenia, jezeli brak
o$wiadczenia z kompletem dokumentow byt jedyna podstawa wstrzymania ptatnosci.



13. Zamawiajacy, o ile bedzie ponosit odpowiedzialno$¢ za zaptate wynagrodzenia dla
Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, dokona bezposredniej zaplaty
wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowana przez Zamawiajacego umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane lub, ktéry zawart
przedtozona Zamawiajacemu umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
dostawy lub ushlugi (spelniajaca warunki okreslone w niniejszej umowie lub
przepisach
prawa) w przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawceg, Podwykonawce Iub dalszego podwykonawce. Zaptata przez
Zamawiajacego wynagrodzenia, o ktorym mowa w zdaniu poprzedzajacym, nastapi
w terminie 30 dni od otrzymania zadania zaplaty wraz z faktura lub rachunkiem i
dokumentami uzasadniajacymi zasadno$¢ i wysoko$¢ zadania.

14. Zamawiajacy jest ponadto uprawniony do dokonania zaptaty catosci lub czegsci
wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy (odpowiednio dalszego podwykonawcy)
takze bez zgloszenia tego zadania przez uprawnionego, w tym takze wynagrodzenia
ustalonego na podstawie danych zawartych w protokotach robdt czesciowych oraz
do zadania od Wykonawcy, Podwykonawcy, dalszych podwykonawcoéw wszelkich
dokumentéw 1 informacji uzasadniajacych zasadno$¢ 1 wysoko$¢ wynagrodzenia
dla Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

15. W przypadku dokonania przez Zamawiajacego zaptaty na rzecz Podwykonawcy
(lub dalszego podwykonawcy) jakiejkolwiek czesci wynagrodzenia, Wykonawca
zwroci  Zamawiajacemu cala zaptacona Podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy kwotg (w tym obejmujaca ewentualne odsetki 1 inne naleznosci) 1
zaptaci dodatkowo odsetki liczone, jak za opdznienie w zaplacie naleznosci
cywilnych, od dnia zaplaty na rzecz Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
do dnia zwrotu tej kwoty Zamawiajacemu oraz pokryje wszelkie koszty z tym
zwigzane tj. w szczegllnosci koszty pozyskania pienigdzy, przekazania,
korespondencji, obstugi prawnej.

16. Zamawiajacy moze potraci¢ swoja wierzytelnos¢ wzgledem Wykonawcy z
dowolnej wierzytelnosci Wykonawcy w szczegdlnosci z wierzytelnosci o zaplatg
wynagrodzenia (takze niewymagalnej).

17. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy nalezno$¢ wynikajaca z wystawionej faktury w
terminie 30 dni od daty otrzymania faktury.

18. W przypadku koniecznos$ci wykonania ewentualnych robdt dodatkowych nie
objetych
zamdOwieniem podstawowym, prac niemozliwych do przewidzenia albo prac
polegajacych na powtorzeniu podobnych rob6t budowlanych, ustug lub dostaw,
Wykonawcy bedzie moglo by¢ powierzone ich wykonanie na podstawie
odpowiednio zmiany umowy lub na podstawie odrgbnej umowy.
Uzgadnianie migdzy stronami wynagrodzenia za wykonanie ewentualnych robot
dodatkowych nie objgtych zamowieniem podstawowym, prac niemozliwych do
przewidzenia albo prac polegajacych na powtorzeniu podobnych robdt budowlanych,



ustlug lub dostaw, a takze pomniejszanie wynagrodzenia w przypadku rezygnacji z
czesci robot, odbywac si¢ bedzie wg zasad okreslonych ponize;:

a) uzgadnianic mi¢dzy stronami wynagrodzenia za wykonanie ewentualnych roboét

dodatkowych nie objetych zamowieniem podstawowym, prac niemozliwych do
przewidzenia albo prac polegajacych na powtdérzeniu podobnych robot
budowlanych, ustug lub dostaw odbywac si¢ bedzie na podstawie negocjacji stron,
lecz wynagrodzenie to nie bedzie wigksze niz ustalone w oparciu o czynniki
cenotworcze, ktorych zastosowanie pozwolitoby uzyska¢ wynagrodzenie
ryczattowe wskazane w ust. 1 za caty przedmiot umowy, z zastrzezeniem jednak, ze
wysoko$¢ czynnikow cenotworczych nie moze by¢ wigksza niz stawki/kwoty
zastosowane w ztozonej ofercie.

b) uzgadnianie migedzy stronami pomniejszenia wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 w

19.

20.

przypadku rezygnacji z czg$ci robot odbywac sig bedzie na podstawie negocjacji
stron, lecz kwota pomniejszenia wynagrodzenia nie b¢dzie mniejsza niz ustalona w
oparciu o czynniki cenotworcze, ktérych zastosowanie pozwolitoby uzyskac
wynagrodzenie ryczattowe wskazane w ust. 1 za caly przedmiot umowy, z
zastrzezeniem jednak, ze wysoko$¢ czynnikow cenotwdrczych nie moze by¢
mniejsza niz: stawki/kwoty zastosowane w ztozonej ofercie.

Przelew wierzytelnosci przystugujacych Wykonawey lub podwykonawcom
wynikajacych z umowy wymaga zgody Zamawiajacego. Projekt umowy przelewu
Wykonawca lub podwykonawca zobowiazany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu w
celu umozliwienia wniesienia uwag. W przypadku dokonania przelewu
wierzytelnosci w tym wierzytelnoSci przyszlej (w szczegodlnosci przelewu na
zabezpieczenie) Zamawiajacy bedzie mogt potraci¢ dowolna swoja wierzytelnos¢
przystugujaca mu wobec zbywcy wierzytelnosci (Wykonawcy lub podwykonawcy)
wymagalng przed wymagalnoscia lub w dniu wymagalnosci zbytej wierzytelnosci z
wierzytelno$cia przelana. Zamawiajacy begdzie mogt potraci¢é wierzytelnose
przystugujaca mu wobec zbywcy nawet, gdy wierzytelno§¢ Zamawiajacego
powstanie lub stanie si¢ wymagalna po uzyskaniu informacji o dokonanym
przelewie. Postanowienia niniejszego ustgpu dotycza takze wierzytelnosci z tytutu
kar umownych, odszkodowah naleznych Zamawiajacemu od Wykonawcy lub
podwykonawcy. Wykonawca umiesci odpowiednie postanowienia w umowach z
ewentualnymi podwykonawcami lub nabywcami wierzytelnosci.

Zamawiajacy po uprzednim odebraniu od Wykonawcy pisemnych wyjasnien,
w

przypadku stwierdzenia, ze Wykonawca pozostaje w zwloce ze spetnieniem
jakiegokolwiek $wiadczenia pienieznego na rzecz osob trzecich np. Podwykonawcy
albo spelnia przestanki do wystapienia z wnioskiem o ogloszenie upadtosci, moze
zada¢ udzielenia przez Wykonawce (w catosci na jego koszt) nieodwotalnej
gwarancji zaplaty (spelniajacej wymagania o jakich mowa w art. 649" 1 nast. k.c) na
rzecz Podwykonawcy w celu zabezpieczenia terminowej zaplaty wynagrodzenia
naleznego od Wykonawcy na rzecz Podwykonawcy (i odpowiednio dalszego
podwykonawcy) oraz dostarczenia Zamawiajacemu kopii (oryginat do wgladu)
udzielonej gwarancji zaplaty w terminie 45 dni od dnia otrzymania Zadania.



21. Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiedniej zmianie w przypadku zmiany

powszechnie obowiazujacych w tym zakresie przepisow dotyczacych podatku
VAT.

§9

Zamawiajacemu w trakcie trwania umowy jednak nie po6zniej niz do 31.10.2020 r.
przystuguje prawo zmniejszenia zakresu robdt (umowne prawo odstapienia od czgsci
umowy) i pomniejszenia wynagrodzenia o kwotg wyliczona zgodnie z postanowieniami
§ 8 ust. 18. W takich wypadkach Wykonawcy nie przystuguja kary umowne okreslone
w § 13 niniejszej umowy oraz stosuje si¢ odpowiednio postanowienia § 14 pkt 4
umowy.

§10

1. Odbior koncowy przedmiotu umowy przeprowadzony zostanie w ciagu 14 dni od
dnia pisemnego zgloszenia gotowosci do odbioru koncowego i przekazania
niezbgdnych dokumentéw. Zamawiajacy nie jest zobowiazany do przyjmowania
czesciowo wykonanych robdt i nie jest zobowiazany do zaptaty za czgSciowo
wykonane roboty jezeli nie wynikaja one z zapisow SIWZ oraz ztozonej oferty.

2. Za dzien zakonczenia realizacji, o ktérym mowa w § 4 strony uznawac¢ beda dzien
zgloszenia gotowosci do odbioru koncowego, jezeli w trakcie odbioru nie zostana
stwierdzone wady uniemozliwiajace uzytkowanie albo wady istotne, z tym ze:

1) za wady uniemozliwiajace uzytkowanie i wady istotne uznaje si¢ w
szczegblnosci wykonanie jakichkolwiek czgsci robot niezgodnie z dokumentacja
projektowa lub specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych
lub jakimikolwiek postanowieniami umowy, ktorych naprawienie trwatoby
dluzej niz 14 dni lub wymagatoby wykonywania robot uniemozliwiajacych
korzystanie z obiektu lub jego czg$ci oraz wykonanie przedmiotu umowy
niezgodnie z postanowieniami § 1 ust. 4;

2) stwierdzenie wad uniemozliwiajacych uzytkowanie albo wad istotnych w trakcie
odbioru uznane bgdzie za niewykonanie przedmiotu umowy w terminie mimo
zgtoszenia gotowosci do odbioru w terminie, o ktorym mowa w § 4,

z zastrzezeniem ust. 8.

3. Ponadto Zamawiajacemu przystuguja nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia w terminie nie dhluzszym niz 14 dni,
Zamawiajacy moze dokona¢ odbioru przedmiotu umowy, uznajac za dzien
zakonczenia wykonania przedmiotu umowy dzien zgloszenia gotowosci do
odbioru koncowego,

2) jezeli Wykonawca w trakcie odbioru deklarowat, ze usunie wadg i nie dochowat
14 dniowego terminu nawet w przypadku podpisania protokotu koncowego,
strony przyjmuja, ze Zamawiajacy ma prawo uznac¢, iz do odbioru nie doszto i
Zamawiajacy ma prawo albo odmowi¢ dokonania odbioru do czasu usunigcia
wady w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, albo obnizy¢ odpowiednio
wynagrodzenie, albo od umowy odstapic,



3) jezeli wady nadaja si¢ do usunig¢cia Zamawiajacy moze odmowi¢ dokonania
odbioru do czasu ich usunigcia,

4) jezeli wady sa istotne i nie dadza si¢ usunaé¢ lub z okolicznos$ci wynika,
ze
Wykonawca nie usunie ich w terminie 14 dni, Zamawiajacy moze od umowy
odstapic,

5) jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia lub usunigcie ich trwatoby lub trwa
dtuzej niz

14 dni lub ich usunigcie wymagaloby nadmiernych kosztow, Zamawiajacy

moze:

a) obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie, jezeli wady sa nieistotne i umozliwiaja
korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem lub jezeli wady
polegaja na naruszeniu wymagan zawartych w § 1 ust. 4;

b) wedtug swego wyboru, albo odstapi¢ od umowy, albo odméwi¢ dokonania

odbioru
1 zada¢ wykonania catosci lub czgéci przedmiotu umowy po raz drugi; z
zastrzezeniem ust. 8.

4. Strony przyjmuja za dzien wykonania umowy:

- dzien zgloszenia przedmiotu umowy do odbioru w przypadku dokonania
odbioru bez
zastrzezen, lub

- dzien zgtoszenia przedmiotu umowy do odbioru w przypadku usunigcia wad w
terminie nie

dluzszym niz 14 dni, lub

- dzien zgloszenia do odbioru poprawionego przedmiotu umowy w przypadku
odmowy

- dokonania odbioru z powodu istnienia wad nadajacych si¢ do usunigcia, lub

- dzien zgloszenia do odbioru ponownie wykonanego przedmiotu umowy w
przypadku odmowy

- dokonania odbioru z powodu istnienia wad nie nadajacych si¢ do usunigcia,

z zastrzezeniem ust. 8.

5. Za protokot koncowy bezusterkowy uznaje sig:
- protokot koncowy nie zawierajacy wyspecyfikowanych wad, lub
- protoko6t koncowy, w ktorym potwierdzono usunigcie wszystkich
wyspecyfikowanych wad.

6. Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na sprawdzeniu ich ilosci i
jakosci 1 nie stanowi podstawy wystawiania faktur.

7. Zamawiajacy zastrzega wyznaczenie dluzszego technicznie uzasadnionego terminu
na usunigcie wad przedmiotu umowy. Wéwczas do postanowien umowy z tym
zwiazanych bedzie miat zastosowanie nowy wyznaczony przez Zamawiajacego w
drodze jednostronnego o$wiadczenia termin.



8. Strony ustalaja, ze do czasu przeje¢cia wykonanego obiektu objetego przedmiotem

umowy przez Zamawiajacego 1 uzytkownika, nie pozniej jednak niz 30 dni od
potwierdzenia przez Zamawiajacego przy udziale uzytkownika usunigcia przez
Wykonawce wszystkich wad przedmiotu umowy, Wykonawca zabezpiecza tenze
obiekt i ponosi wszelkie koszty z tym zwigzane (m.in. optaty za dozor, media itp.).

§11

1. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji na wykonany przedmiot

umowy. Termin gwarancji wynosi ......... miesigce- liczy si¢ zaréwno dla robot
budowlanych jak i dla wurzadzen wbudowanych/zamontowanych przez
Wykonawce - od dnia dokonania bezusterkowego odbioru koncowego
przedmiotu umowy, z zastrzezeniem ust. 5.

2. Wykonawca udziela Zamawiajacemu rekojmi na wykonany przedmiot umowy

Termin rekojmi wynosi 5 lat - liczy si¢ zarowno dla rob6t budowlanych jak i dla
urzadzen wbudowanych/zamontowanych przez Wykonawce - od dnia dokonania
bezusterkowego odbioru koncowego przedmiotu umowy.

3. W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji lub r¢kojmi wad lub usterek,
Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce na piSmie w terminie 3 miesigcy od
ich wykrycia. Wykonawca zobowiazany jest usuna¢ wady lub usterki (ujawnione w

okresie gwarancji lub rgkojmi) w terminie 14 dni od otrzymania zgloszenia
lub innym technicznie uzasadnionym terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego. Wykonawca jest zobowigzany do poinformowania
Zamawiajacego na pisSmie o fakcie usunigcia powyzszych wad/usterek, z
podaniem terminu ich usunigcia. Usunigcie wad/usterek, o ktorych mowa powyzej
zostanie potwierdzone ,,protokolem usunigcia wad/usterek”, podpisanym przez
Zamawiajacego, przy udziale uzytkownika, w terminie 14 dni od

poinformowania przez Wykonawcg Zamawiajacego o usunigciu wad/usterek.
Zbadanie przedmiotu umowy w trakcie odbioru i nie wykrycie wad w momencie
badania w trakcie odbioru nie pozbawia Zamawiajacego uprawnien z rekojmi
nawet, gdy wykrycie wady bylo mozliwe w trakcie odbioru a do wykrycia wady
doszto pozniej. Jezeli wada fizyczna zostata stwierdzona przed uptywem roku od
dnia odbioru, domniemywa sig, ze wada lub jej przyczyna istniata w chwili
przej$cia niebezpieczenstwa na Zamawiajacego.

W przypadku nieusunigcia wad lub usterek w ustalonym terminie, Zamawiajacy
moze naliczy¢ kar¢ umowna zgodnie z § 13 niniejszej umowy oraz powierzy¢
usunigcie wad osobie trzeciej na koszt Wykonawcy. Uprawnienie powyzsze nie
pozbawia Zamawiajacego mozliwosci korzystania z innych uprawnien
przewidzianych w przepisach kodeksu cywilnego, takze przed zgloszeniem Zadania
dokonania naprawy. Zamawiajacy w szczeg6lnosci moze w ramach uprawnien z
gwarancji lub rekojmi Zzada¢ wymiany wadliwych rzeczy np. dajacych si¢ odlaczy¢
od przedmiotu umowy, urzadzen itp. na wolne od wad, a nadto, w ramach
uprawnien z rekojmi, zlozy¢ oswiadczenie o obnizeniu wynagrodzenia albo o
odstapieniu od umowy lub jej czgsci. Jezeli Zamawiajacy zadat wymiany rzeczy na
wolna od wad lub usunigcia wady, bieg rocznego terminu do zlozenia o$wiadczenia



10.

11.

o0 odstapieniu od umowy lub jej czgsci albo o obnizeniu wynagrodzenia rozpoczyna
si¢ z chwila bezskutecznego uplywu terminu do wymiany rzeczy lub usunigcia
wady.

Dokumenty gwarancyjne Wykonawca zobowiazany jest dostarczy¢ w dacie odbioru
koncowego zadania jako zalacznik do protokotu koncowego. W przypadku
niedostarczenia przez Wykonawce dokumentow gwarancyjnych na urzadzenia
wbudowane/zamontowane przez Wykonawce w tresci zgodnych z postanowieniami
ust. 1, termin gwarancji dla urzadzen wynosi¢ bedzie .......... miesiace (zgodnie z
treScia oferty) lata od dnia dokonania bezusterkowego odbioru koncowego
przedmiotu umowy.

Okres gwarancji zostaje automatycznie przedtuzony o czas naprawy.

Za zgloszenie reklamacji uznaje si¢ moment otrzymania przez Wykonawce
zawiadomienia wystanego listem poleconym na adres korespondencyjny

Wykonawcy lub sporzadzenie adnotacji w protokole odbioru gwarancyjnego lub
doreczenie o$wiadczenia w sposob okreslony w § 16 ust. 2.

Wykonawca zobowiazany jest uczestniczy¢ w odbiorze gwarancyjnym jezeli
Zamawiajacy wyznaczy termin odbioru gwarancyjnego co najmniej z 14 dniowym
wyprzedzeniem na dzien przypadajacy w ostatnim miesiacu obowiazywania
gwarancji. W przypadku nieobecno$ci Wykonawcy Zamawiajacy jest uprawniony
samodzielnie sporzadzi¢ protokot odbioru gwarancyjnego.

W przypadku zwotywania przez Zamawiajacego okresowych przegladow
gwarancyjnych (w przypadku zaistnienia takiej potrzeby) Wykonawca ma prawo w
nich uczestniczy¢, w przypadku otrzymania zaproszenia od Zamawiajacego
dorgczonego w sposob okreslony w § 16 ust. 2, z co najmniej 7 dniowym
wyprzedzeniem od ustalonej daty przegladu.

Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy réwniez po
okresie gwarancji jakosci, jezeli Zamawiajacy zglosi reklamacje Wykonawcy przed
uptywem okresu gwarancji jakosci lub w protokole odbioru gwarancyjnego.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie, to Zamawiajacy moze zlecic¢
usunigcie wad osobie trzeciej na koszt Wykonawcy. W takim przypadku koszty
usuwania wad bgda pokrywane w pierwszej kolejno$ci z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.

Wszystkie koszty zwiazane z wykonywaniem napraw gwarancyjnych, w tym w
szczegOlnosci koszty dojazdu do miejsca potozenia rzeczy, koszty transportu,
wbudowania czy zamiany rzeczy na wolna od wad oraz inne koszty zwiazane z
usunigciem wad czy usterek, ponosi w catosci Wykonawca.

Wszelkiego rodzaju ustugi serwisowe przeglady takze zwigzane z wymiana ptynow,
czesci itp., od ktorych przeprowadzenia uzaleznione bgdzie zachowanie uprawnien
z gwarancji beda wykonywane nieodptatnie przez Wykonawce. Zamawiajacy nie
traci uprawnien z tytulu gwarancji, nawet z przypadku powierzenia wszelkich
czynnosci konserwacyjnych dowolnemu podmiotowi wybranemu przez
Zamawiajacego, jezeli Wykonawca odmowit wykonania lub sfinansowania tych



czynno$ci w okresie gwarancji, a wykonanie tych czynnosci Wykonawca zastrzegt
dla siebie lub innego wskazanego przez siebie podmiotu.

12. Strony przyjmuja, Ze niniejsza umowa zastgpuje dokumenty gwarancyjne jezeli
Wykonawca nie dotaczyt w chwili odbioru koncowego dodatkowych dokumentow
gwarancyjnych. Postanowienia dodatkowych dokumentow gwarancyjnych
wystawionych przez Wykonawceg niezgodne z niniejsza umowa lub chociazby
mniej korzystne dla Zamawiajacego nie beda miaty zastosowania.

13. Wreczenie Zamawiajacemu gwarancji producenta, ktora moze zawiera¢
postanowienia odmienne, nie zwalnia Wykonawcy z obowiazkoéw wynikajacych z
niniejszej umowy i udzielonej przez Wykonawce gwarancji.

§ 12

1. Wykonawca wniosl do dnia podpisania umowy zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy w wysokosci 5% kwoty wynagrodzenia brutto, tj. w
KWOCIE evvieniinnnnnnnns b/ Q0 (1) ¢ 11) (-

2. Czg$¢ zabezpieczenia w wysokosci 70 % ustalonej kwoty zostanie zwrocona w ciagu
30 dni od daty bezusterkowego odbioru koncowego zadania, natomiast pozostate 30
% zostanie zwrocone w ciagu 15 dni po uptywie okresu rekojmi.

§13

1. W przypadku, gdy 2z przedtozonej Zamawiajacemu przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce kopii umowy o podwykonawstwo (lub
aneksu), ktorej przedmiotem bgda dostawy lub ustugi wynika¢ bedzie termin zaplaty
wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dostarczenia wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku i Wykonawca nie doprowadzi do
zmiany umowy w terminie wskazanym przez Zamawiajacego w wezwaniu, to
wowczas Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowna w wysokos$ci rownej
wynagrodzeniu wynikajacemu z zakwestionowanej umowy w terminie wskazanym
przez Zamawiajacego.

2. Zamawiajacy moze takze zada¢ od Wykonawcy kar umownych za:
1) Opodznienie w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminu
okreslonego w § 4 w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8
ust. 1 za kazdy dzien op6znienia;

2) Opoznienie w usunigciu wad stwierdzonych w okresie rekojmi i gwarancji w
wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1 za kazdy dzien
opoznienia liczony od dnia wyznaczonego na usunigcie wad;

3) Odstapienie od catosci lub niewykonanej czgsci umowy z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8
ust.1;

4) Nieusuni¢cie wad nie zaliczonych do wad uniemozliwiajacych uzytkowanie w
terminie 14 dni lub w dhluzszym technicznie uzasadnionym terminie



wyznaczonym przez Zamawiajacego od ich wskazania w trakcie odbioru
koncowego przez Komisj¢ Odbiorow Zadan Inwestycyjnych i Remontow w
wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1 za kazdy dzien
opdznienia;

5) Opodznienie w zaplacie wynagrodzenia naleznego od Wykonawcy dla
podwykonawcy w wysokosci 0,2 % kwoty naleznego wynagrodzenia dla
podwykonawcy za kazdy dzien opdznienia;

6) Opodznienic w zaptacie wynagrodzenia naleznego od wykonawcy dalszemu
podwykonawcy i odpowiednio kolejnym dalszym podwykonawcom w
wysokosci 0,05% kwoty naleznego odpowiednio dalszemu podwykonawcy lub
kolejnemu dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia za kazdy dzien opoznienia;

7) Brak zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego (niezaleznie od
kar przewidzianych w pkt 5 1 6) w wysokosci 10 % kwoty naleznego
wynagrodzenia podwykonawcy lub odpowiednio dalszemu podwykonawcy;

8) Nieprzedtozenie, w terminie wynikajacym 2z niniejszej umowy, do
zaakceptowania Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 2 %
naleznego z tej umowy (lub zmiany) wynagrodzenia za kazdy przypadek
naruszenia (jezeli wykonawca lub dalszy wykonawca zawrze taka umowe);

9) Nieprzedtozenie, w terminie wynikajacym z umowy, poswiadczonej za
zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w
wysokosci 2% naleznego z tej umowy (lub jej zmiany) wynagrodzenia za kazdy
przypadek naruszenia;

10) Niespelnienie przez Wykonawceg lub podwykonawcg wymogu zatrudnienia
na

podstawie umowy o pracg osob wykonujacych wskazane w § 1 ust. 10 umowy

czynnosci w wysokosci 1.000 zt za kazdy przypadek naruszenia. Nieztozenie
Wykonawcg w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych

Zamawiajacego dowodow  w celu potwierdzenia spetienia przez Wykonawcg lub
podwykonawceg wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane
bedzie rowniez jako niespehienie przez Wykonawcg lub podwykonawceg wymogu

zatrudnienia na podstawie umowy o pracg os6b wykonujacych wskazane w ust.
10 czynno$ci. Kara ta przysluguje takze w przypadku ustalenia w wyniku
kontroli przeprowadzonej przez uprawnione podmioty, ze Wykonawca lub
podwykonawca nie zatrudnia lub nie zatrudniat na podstawie umowy o pracg
0s6b wykonujacych wskazane w ust. 10 czynno$ci;

11) naruszenie postanowien § 6 pkt 5, polegajace na nieobecno$ci na terenie placu
budowy osoby wyznaczonej, w wysokosci 500 zt za kazdy przypadek nieobecnosci (za
nieobecnos¢ w jednym dniu moze by¢ naliczona jedna kara).



3. Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupelniajacego na
zasadach ogo6lnych.

4, Zamawiajacemu oprocz przypadkéw okreslonych w przepisach kodeksu cywilnego
przystuguje prawo odstapienia od umowy takze w przypadku zwloki w wykonaniu
przedmiotu umowy dtuzszej niz 30 dni.

§ 14

Oprocz wypadkdéw wymienionych w przepisach kodeksu cywilnego stronom do dnia
31/10/2020 r. przystuguje prawo odstapienia od umowy lub jej niewykonanej czgsci w
nastegpujacych sytuacjach:
1. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy w przypadku, gdy:

1) wystapi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy

2)

w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy,

chociazby cz¢§¢ majatku Wykonawcy zostanie zajgta w postgpowaniu
egzekucyjnym, (kazde kolejne zajgcie stanowi niezalezng przestanke
odstapienia),

3) Wykonawca nie rozpoczat robdt bez uzasadnionych przyczyn oraz nie

kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie,

4) Wykonawca przerwat realizacj¢ robot bez uzasadnienia i przerwa trwa dluzej niz

1 miesiac pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie,

5) Wykonawca nie przedstawit Zamawiajacemu w terminie projektow umow o

6)

podwykonawstwo lub nie przedstawit w terminie kopii uméw o
podwykonawstwo lub nie przedstawit dokumentow, o ktorych mowa w § 8 ust.
4,8 8ust. 5, § 8ust. 12 lub

§ 8 ust. 20,

Zajdzie konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptlaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowana
przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane lub podwykonawcy, ktory zawart przedlozona Zamawiajacemu
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi lub
zajdzie konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sumg wigksza niz 5%
wynagrodzenia ryczattowego,

7) Wykonawca sktadat falszywe o$wiadczenia na przedktadanych Zamawiajacemu

8)

9)

o$wiadczeniach i dokumentach okreslonych w umowie,

Wykonawca nie wykonuje przedmiotu zgodnie z postanowieniami umowy, w
szczegblnosci wykonuje przedmiot umowy niezgodnie z postanowieniami § 1
ust. 4 umowy,

Wykonawca w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego nie zastepuje
podmiotu, z ktérego zdolnosci technicznych lub sytuacji ekonomicznej korzystat
lub Wykonawca nie zobowiazat si¢ do osobistego wykonania odpowiedniej
czg$ci zamowienia ( jezeli zajda okoliczno$ci wskazane w art. 22 a ust. 6 ustawy

Pzp),

10) W przypadku nie przyznania dofinansowania przez Instytucje upowazniona

do przyznania dofinansowania jak i nie zawarcia przez Zamawiajacego
umowy o dofinansowanie, Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy.




1.1. Odstapienie od umowy w przypadku wskazanym w punkcie 1 moze nastapi¢ w
terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach, w
przypadkach wskazanych w punktach 2, 5, 6, 7, 8, 9 — w terminie 90 dni od
powzigcia wiadomosci, natomiast w przypadkach wskazanych w punktach 3 i 4 —
w terminie 30 dni od uptywu terminu wskazanego w wezwaniu na podjecie lub
zakonczenie robot.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy w szczegdlnosci,

jezeli:

1) Zamawiajacy nie wywiazuje si¢ z obowiazku zaptaty faktur mimo dodatkowego
wezwania w terminie 1 miesiaca od uplywu terminu na zaptate faktur
okreslonego w niniejszej umowie,

2) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawcg, ze wobec zaistnienia nieprzewidzianych
okolicznosci nie bedzie mogt spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec
Wykonawcy.

3. Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci takiego o$wiadczenia i powinno zawiera¢ wskazane przyczyny
odstapienia.

4. W przypadku odstapienia od umowy Wykonawce i Zamawiajacego obciazaja
obowiazki szczegdtowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstapienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego nieodptatnie sporzadzi szczegodtowy protokodt inwentaryzacji
robot w toku na dzien odstapienia od umowy,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym na koszt tej strony, ktdra ponosi odpowiedzialno$¢ za odstapienie
od umowy,

3) Wykonawca nieodptatnie sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub
urzadzen, ktore nie moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji
innych robdt nie objgtych niniejsza umowa, jezeli odstapienie nastapito z
przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

4) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot
przerwanych oraz roboOt zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy
nastapito z przyczyn za ktéore Wykonawca nie odpowiada,

5) Wykonawca na wlasny koszt w terminie 14 dni usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione.

5. Strony przyjmuja, Ze przyczyny odstapienia wymienione w § 14 pkt 1 ppkt. 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8 19 sa zalezne od Wykonawcy 1 Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za ich
zaistnienie.

§ 15
1. W przypadkach przewidzianych w umowie dopuszcza si¢ wprowadzenie zmian za
zgoda stron umowy.
2. Zmiany moga by¢ inicjowane przez Zamawiajacego lub przez Wykonawcg.
3. Dopuszczalne jest dokonanie zmian umowy:



1) jezeli zmiana umowy bedzie korzystna dla Zamawiajacego i dotyczy¢ bedzie:

a) zmiany technologii wykonawstwa w stosunku do przewidzianej w
dokumentacji projektowej;

b) zamiany materiatow przewidzianych do wykonania robdt w stosunku do
materialow przewidzianych w dokumentacji projektowej;

€) mozliwosci powierzenia wykonania czgsci robot podwykonawcy robot,
ktorych zakres nie zostal wskazany w ofercie przez Wykonawce jako
przeznaczony do wykonania przez podwykonawcow;

2) jezeli zmiana umowy dotyczy¢ bedzie zmiany terminu wykonania przedmiotu
zamoOwienia, ktora spowodowana bedzie :
a) wystapieniem warunkow atmosferycznych, geologicznych,
archeologicznych,

terenowych, w szczegolnosci:

- klgsk zywiotowych;

- warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych prowadzenie robot
budowlanych, przeprowadzanie prob 1 sprawdzen, dokonywanie
odbioréw, w szczeg6lnosci: temperatury powietrza ponizej 0,0 C, wiatr
uniemozliwiajacy pracg maszyn budowlanych, gwattowne opady deszczu
(W tym oberwanie chmury), $niegu, gradobicie, burze z wytadowaniami
atmosferycznymi;

- warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych prowadzenie robot
budowlanych, przeprowadzanie préb i sprawdzen zgodnie z technologia
przewidziang przez producentow;

- niewypatéw i niewybuchow;

- wykopalisk archeologicznych;

- odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow
geologicznych (kategorie gruntu, kurzawka, glazy narzutowe, warunki
gruntowe itp.);

- odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkoéw
terenowych, w szczegélnosci istnienie podziemnych sieci, instalacji,
urzadzen lub nie zinwentaryzowanych obiektow budowlanych (bunkry,
fundamenty itp.);

b) wystapieniem nastepstw dziatania organow administracji, ktore w
szczegblnosci dotyczy¢ beda:
- przekroczenia zakreslonych przez prawo terminow wydawania przez
organy administracji decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.



- odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji,
zezwolen, uzgodnien na skutek btedéw w dokumentacji projektowe;;

c) zaistnieniem uwarunkowan organizacyjno-technicznych, w szczegoélnosci
majacych miejsce w modernizowanych i remontowanych obiektach, gdzie
realizacja robot uwarunkowana jest przekazaniem frontu prac przez
uzytkownika, badz realizacji prac przez wigcej niz jednego wykonawce na
wspdélnym placu budowy, a takze w przypadkach przerwania robot
objetych przedmiotem umowy na czas realizacji robot dodatkowych nie
objetych zamoéwieniem podstawowym prac niemozliwych do przewidzenia
albo prac polegajacych na powtorzeniu podobnych robot budowlanych,
ustug lub dostaw;

d) =zaistnieniem uwarunkowan formalno-prawnych, w szczegodlno$ci
dotyczacych wprowadzenia zmian do dokumentacji projektowej na etapie
wykonawstwa robot z przyczyn niezaleznych od obu stron;

e) wystapieniem innych przyczyn zewngtrznych niezaleznych  od
Zamawiajacego oraz od Wykonawcy skutkujacych niemozliwoscia
prowadzenia prac, w szczegdlnos$ci: brak mozliwosci dojazdu oraz
transportu materiatdéw na teren
budowy spowodowany awariami, remontami lub przebudowami drog
dojazdowych, protesty mieszkancow, przerwy w dostawie energii
elektrycznej, wody, gazu;

f)  wystapieniem innych przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego, ktore

w szczegblnosci dotyczy¢ beda:

- nieterminowego przekazania terenu budowy przez Zamawiajacego;

- wstrzymania rob6t przez Zamawiajacego;

- koniecznosci usunigcia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji

projektowej;

- przedtuzajacej si¢ procedury wyboru oferty- powyzej 30 dni;
z zastrzezeniem, ze w przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okoliczno$ci
wymienionych powyzej termin wykonania umowy moze ulec
odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas niezbedny do zakonczenia
wykonywania jej przedmiotu w sposob nalezyty, nie dtuzej jednak niz o
okres trwania tych okoliczno$ci.;

3) jezeli zmiana umowy dotyczy¢ bedzie zmiany wysoko$ci wynagrodzenia dla
Wykonawcy, a spowodowana bedzie :

- zmiang terminu wykonania prac przez Wykonawcg, jezeli zmiana terminu
wykonania prac spowoduje bezposrednio wzrost lub obnizenie kosztow
wykonania zamdwienia po stronie Wykonawcy,

- zmiang stawki podatku VAT ( wynagrodzenie netto nie ulegnie zmianie );

4) jezeli zmiana umowy dotyczyé bedzie zmiany skiadu osobowego zespotu
inspektorow nadzoru inwestorskiego (zmiana ta wymaga jedynie dokonania
powiadomienia pisemnego Wykonawcy przez Zamawiajacego);
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5) jezeli zmiana umowy spowodowana bedzie sita wyzsza uniemozliwiajaca
wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ;

6) jezeli zmiana umowy dotyczy¢ bedzie zmiany sposobu rozliczania umowy lub
dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy na skutek zmian w zawartej
przez Zamawiajacego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych
dotyczacych realizacji projektu.

. Jezeli zmiana umowy wymaga zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji

technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych, strona inicjujaca zmiang

przedstawi:

- projekt zamienny zawierajacy opis proponowanej zmiany wraz z informacja o
koniecznosci zmiany pozwolenia na budowe,

- przedmiar i niezbg¢dne rysunki.

. Do kazdej propozycji zmiany, inicjujacy zmiang przedstawi:

- Opis propozycji zmiany, w tym wptyw na terminy wykonania,
- uzasadnienie zmiany,

- obliczenia uzasadniajace ewentualna zmiang wynagrodzenia.

§ 16

. Wszelkie zmiany i uzupelnienia niniejszej umowy oraz zalacznikoéw, stanowiacych
integralna czesci umowy dla swojej waznosci wymagaja pisemnego aneksu, z tym,
ze dla dokonania zmiany 0s6b wymienionych w § 7 wystarczy przestanie listem
poleconym za zwrotnym poswiadczeniem odbioru na adres Wykonawcy
o$wiadczenia zawierajacego dane nowych inspektoréw nadzoru.

. Wszelkie o$wiadczenia, uzgodnienia, powiadomienia, zadania stron beda
sporzadzane w jezyku polskim 1 beda dorgczane listem poleconym, kurierem lub
osobiscie na adresy ponizej stron z zastrzezeniem, ze Strony moga takze dorgczad
o$wiadczenia, uzgodnienia, powiadomienia, zadania stron na adres e-mail lub fax. Ze
skutkiem na dzien wystania poczty e-mail lub faxu przez Strony pod warunkiem, ze
zostanie ona wystana do godziny 15.00 czasu polskiego w dniu roboczym (dni
tygodnia od poniedziatku do piatku z wyjatkiem dni ustawowo wolnych od pracy) i
potwierdzona listem poleconym nadanym najp6zniej nastepnego dnia roboczego.

. W przypadku nadania korespondencji na inny adres uwaza sig, ze zostala ona
doreczona z chwila dostarczenia na adres wymieniony w ust. 2.

. Strony beda niezwlocznie informowaé¢ o wszelkich zmianach adreséw/ e-maila i
numerdéw faksu. Do momentu prawidtowego zawiadomienia o zmianie adresu/ e-
maila lub numeru faksu pisma wystane na dotychczasowy adres/ e-mail lub numer
faksu wymienione w ust. 2 beda uznane za prawidtowo dorgczone.

. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ przepisy kodeksu
cywilnego 1 prawa zamowien publicznych.

. Rozstrzyganie sporow wyniktych przy wykonywaniu niniejszej umowy strony
zgodnie poddaja Sadowi wlasciwemu miejscowo dla Zamawiajacego.
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7. Strony zgodnie przyjmuja, iz w przypadku odstapienia od umowy strony wiaza jako
postanowienia odrgbnej umowy postanowienia wymienione w § 13 ust. 2 pkt 3, ust.
3,ust. 4, ust. 5; § 14 pkt4; § 16; § 17.

§17

Umowa zostaje sporzadzona w 3 jednobrzmiacych egzemplarzach, 2 egzemplarze dla
Zamawiajacego, jeden dla Wykonawcy.

Integralna czes$¢ niniejszej umowy stanowi:

1) SIWZ wraz z dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczng wykonania
i odbioru rob6t budowlanych,

2) oferta Wykonawcy wraz z oswiadczeniami i dokumentami ztozonymi wraz z
oferta,

3) kosztorys ofertowy

4) polisa OC i dowod wptaty

5) harmonogram rzeczowo-finansowy podzielony na kwartaty

Zamawiajacy Wykonawca
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