Umowanr ..........2018
( umowa o roboty budowlane )

Wdniu ceeeeveiniinennnnnns roku w Lubiczu Dolnym pomigdzy Gming Lubicz
zwang w tekscie ,,Zamawiajacym”
reprezentowana przez

Woéjta Gminy Lubicz — Marek Olszewski
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Lubicz — Grazyna Dabrowska z jednej strony,

z drugiej strony

w rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu
nieograniczonym zgodnie z przepisami art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamoOwien publicznych (tj. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1579, 2018) zostata zawarta umowa o
nastgpujace;j tresci:

§1

Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania zadania pn.
»URZADZENIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ W LUBICZU GORNYM NA POTRZEBY
REWITALIZACJI SPOLECZNEJ”

. Przedmiot umowy obejmuje w szczegdlnosci nastgpujacy zakres prac: URZADZENIE
PRZESTRZENI PUBLICZNE]J] W LUBICZU GORNYM NA POTRZEBY REWITALIZACJI
SPOLECZNE]J

Branza drogowa: roboty przygotowawcze, roboty rozbidrkowe, roboty ziemne, nawierzchnia chodnika z kostki betonowej +
nawierzchnia chodnika(droga p.poz.), nawierzchnia zjazdow z BKB, nawierzchnia drog parkingowych i miejsc postojowych,
oznakowanie drogi: oznakowanie pionowe.

Branza budowlana:

AMFITEATR: Roboty ziemne, fundamenty, Sciany konstrukcyjne, $ciany dziatlowe, konstrukcje zelbetowe pozostate, dach -
pokrycie, podtoza i posadzki, warstwy izolacyjne i oktadziny - zaplecze pl, posadzka sceny i forum - d2 i d3 ,warstwy izolacyjne i
oktadziny - widownia i schody, tynki wewngtrzne, stolarka otworowa, roboty malarskie, elewacja i elementy zewngtrzne. mata
architektura, murki ozdobne, pylon, sitownia, parkour i street workout, nawierzchnia zwirowa, zielen: trawniki, donice do nasadzen
- konstrukcja i wypetnienie, nasadzenia.

Branza elektryczna: Zasilanie obiektu, Oswietlenie zewngtrzne, Amfiteatr, Pomiary.

Branza sanitarna: kanalizacja deszczowa - odwodnienie parkingu, kanalizacja deszczowa - odwodnienie pasazu przytacze i
instalacja kanalizacji sanitarnej, przylacze i zewnetrzna instalacja wodociagowa, instalacja kanalizacji deszczowej - budynek
amfiteatru, instalacja wodociagowa - budynek amfiteatru, ogrzewanie elektryczne - pom. techniczne.

Szczegotowy zakres prac obejmuja projekty wraz z przedmiarami.



1)

2)
3)
4)
5)

Uwaga: wykonawca musi wykona¢ wszystkie wymagane tablice informacyjne i promocyjne
wymagane zgodnie z wytycznymi o dofinansowanie

. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy w zakresie 1 w sposob okreslony w dokumentacji

projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz zgodnie z
obowiazujacymi przepisami, normami, sztuka budowlana, na podstawie ogledzin terenu budowy
oraz zgodnie z posiadanymi przez Zamawiajacego decyzjami administracyjnymi.

Wykonawca zobowiazuje si¢ zabezpieczy¢ teren budowy, a takze zapewni¢ warunki
bezpieczenstwa, tadu i porzadku na terenie budowy. Od daty protokolarnego przejecia terenu
budowy, az do chwili odbioru rob6t Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych
za wszelkie szkody wynikle na tym terenie.

Wykonawca zobowiazany jest posiada¢ oplacone ubezpieczenie od odpowiedzialnoSci
cywilnej za szkody mogace wystapi¢ w zwiazku z realizowaniem przedmiotu umowy na
kwote 3 000 000,00 zi. Dokument ten stanowi zalacznik do umowy (polisa OC i dowod
wplaty). W przypadku, gdy termin waznosci polisy OC uptywa przed terminem zakonczenia
rob6t objetych niniejszym postgpowaniem, wowczas Wykonawca zobowiqzany jest do
przedStaWIenla Zamawiajacemu przediuzonej pohsy OC, przed uptywem waznosci, o ktorej
wyzej mowa, na wydtuzony okres realizacji zamowienia.

Wykonawca o§wiadcza, ze przed zlozeniem oferty zapoznal si¢ ze wszystkimi warunkami
lokalizacyjnymi, terenowymi i realizacyjnymi placu budowy i uwzglednit je w wynagrodzeniu
ryczattowym.

. Jezeli w kosztorysie ofertowym nie zostaty ujgte wszystkie niezbedne materiaty 1 naktady pracy

lub zostaty ujete w innym rozmiarze, Wykonawca wykona przedmiot

umowy w zakresie okre§lonym w projekcie, jedynie stosujac materialy i rozwiazania techniczne
przyjete w przedmiarze robot (zat. do SIWZ) jezeli w projekcie nie wskazano zadnych materiatow
lub rozwiazan technicznych (informujac Zamawiajacego o istniejacych rozbieznosciach na pismie
co najmniej 3 dni przed planowanym przystapieniem do prac uzupetniajacych lub dodatkowych).
Wykonawca nie moze wykona¢ prac uzupelniajacych i dodatkowych bez uzyskania zgody
Zamawiajacego. Zamawiajacy ma prawo nie wyrazi¢ zgody na wykonanie prac uzupetniajacych
lub uzalezni¢ ich wykonanie od sporzadzenia przez Wykonawce 1 Zamawiajacego protokotu
konieczno$ci, ktore zatacznikiem bedzie zatwierdzony przez z Zamawiajacego kosztorysu
obejmujacego zakres tych prac. W przypadku wykonania tych prac bez zgody Zamawiajacego
Wykonawcy nie przystuguje wynagrodzenie za ich wykonanie.

8. Integralng czes$cia niniejszej umowy sa:

SIWZ wraz z dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot
budowlanych,

oferta Wykonawcy wraz z o§wiadczeniami i dokumentami zlozonymi wraz z oferta,

kosztorys ofertowy

polisa OC i dowdd wplaty

harmonogram rzeczowo-finansowy

9. Zamawiajacy ustala nastgpujaca hierarchi¢ waznosci dokumentéw przy rozstrzyganiu

1)
2)
3)
4)

jakichkolwiek rozbieznosci w ich tresci:

Umowa,

SIWZ — dokumentacja projektowa,

SIWZ — specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych,

oferta Wykonawcy wraz z os§wiadczeniami i dokumentami ztozonymi wraz z oferta.



10.

Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ przez Wykonawce lub
podwykonawce, przez caty okres realizacji przedmiotu zamoOwienia, 0s6b wykonujacych
wskazane ponizej czynno$ci zwiazane robotami budowlanymi w trakcie realizacji przedmiotu
zamowienia:

1) czynnoS$ci fizyczne i obsluga maszyn przy robotach drogowych

11. W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci

1)

kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie speiniania przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0sob wykonujacych wskazane w ust. 10
czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

zadania o§wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spelniania w/w wymogow i
dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania w/w wymogow,

3)

12.

1)

przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania przedmiotu umowy lub w siedzibie
Wykonawcy, zadawania pytan w szczegolnosci osobom przebywajacym na terenie placu budowy.

W trakcie realizacji przedmiotu umowy na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym w
tym wezwaniu terminie Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg przez Wykonawce
lub podwykonawce 0s6b wykonujacych wskazane w ust. 10 czynnos$ci w trakcie realizacji
przedmiotu umowy:

o$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracg 0sob
wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. Oswiadczenie to powinno
zawiera¢ w szczeg6Olnosci: dokladne okreslenie podmiotu sktadajacego os$wiadczenie, date
zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objgte wezwaniem czynno$ci wykonuja osoby zatrudnione
na podstawie umowy o prac¢ wraz ze wskazaniem liczby tych osob, rodzaju umowy o prace i
wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do sktadania o$wiadczen w imieniu Wykonawcy
lub podwykonawcy;

2)poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce

3)

4)

kopi¢ umowy/umoéw o pracg osob wykonujacych w trakcie realizacji przedmiotu umowy
czynno$ci, ktorych dotyczy ww. o$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z
dokumentem regulujacym zakres obowiazkow, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/umow
powinna zosta¢ zanonimizowana W sposOb zapewniajacy ochrong¢ danych osobowych
pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (tj. w szczeg6dlnosci bez adresow, nr PESEL pracownikow). Informacje takie jak:
imi¢, nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracg i wymiar etatu powinny by¢
mozliwe do zidentyfikowania;

zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawcg lub
podwykonawcg sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na
podstawie umow o pracg za ostatni okres rozliczeniowy;

poswiadczona za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawcg lub podwykonawce
kopi¢ dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.



13

14.

. Z tytulu niespelhienia przez Wykonawcg lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie

umowy o prace osoéb wykonujacych wskazane w ust 10 czynno$ci Zamawiajacy przewiduje
sankcje w postaci obowiazku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w
§ 13 ust. 2 pkt 11 umowy. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego
terminie zadanych przez Zamawiajacego dowoddéw w celu potwierdzenia spetnienia przez
Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg traktowane
bedzie réwniez jako niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracg oséb wykonujacych wskazane w ust. 10 czynnosci.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
podwykonawcg, Zamawiajacy moze zwr6oci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa
Inspekcje Pracy. W przypadku ustalenia w wyniku tej kontroli, ze Wykonawca lub
podwykonawca nie zatrudnia na podstawie umowy o pracg oséb wykonujacych wskazane w ust.
10 czynnosci Zmawiajacemu od Wykonawcy przystuguje kara umowna.
§ 2
. Przedmiot umowy zostanie wykonany przez Wykonawcg z materialéw, urzadzen i przy pomocy

sprzetu, ktory dostarczy Wykonawca.

. Wszystkie materialy budowlane musza posiadac aktualne certyfikaty, Swiadectwa jakos$ci, atesty
itp. ktore nalezy dotaczy¢ do dokumentacji odbiorowe;.

Gruz budowlany oraz inne materialty pochodzace z rozbiorek lub demontazu powinny zosta¢
usunigte i wywiezione staraniem i na koszt Wykonawcy na skladowisko miejskie lub
wykorzystane w sposob, ktory nie bedzie zagraza¢ srodowisku naturalnemu.

§3
1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czg$ci robot budowlanych podwykonawcom, z
zastrzezeniem, ze Zamawiajacy moze zglosi¢ zastrzezenia do projektu umowy Ilub nie
zaakceptowa¢ umowy 1 zglosi¢ sprzeciw do umowy o podwykonawstwo niespetniajacej wymagan
wskazanych w niniejszej umowie oraz moze ztozy¢ sprzeciw wobec wykonywania robot przez
podwykonawce.

2. Stosownie do art. 647! k.c. Zamawiajacy odpowiada solidarnie z Wykonawca za zaptate
wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z tytutu wykonanych przez niego robdt budowlanych,
ktorych szczegotowy przedmiot zostal zgloszony Zamawiajacemu przez Wykonawceg lub
podwykonawceg przed przystapieniem do wykonywania tych robot, chyba ze w ciagu 30 dni od
dnia doreczenia Zamawiajacemu zgloszenia Zamawiajacy ztozyt podwykonawcy i Wykonawcy
sprzeciw wobec wykonywania tych robot przez
podwykonawce. Zgloszenie, o ktorym mowa w ust. 2, nie jest wymagane, jezeli Zamawiajacy 1
wykonawca okreslili w umowie, zawartej] w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci,
szczegotowy przedmiot robot budowlanych wykonywanych przez oznaczonego podwykonawcg.
Zgloszenie oraz sprzeciw, o ktorych mowa w ust 2, wymagaja zachowania formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajacemu projekt umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane wraz z cze$cia dokumentacji dotyczacej wykonania
robot okreslonych w projekcie umowy tacznie z pisemnym zgloszeniem szczegotowego
przedmiotu robot, ktéry ma wykonywaé podwykonawca. Jezeli zgloszenie szczegdétowego
przedmiotu robdt, ktéry ma wykonywa¢ podwykonawca zostanie dokonane przez podwykonawce
lub dalszego podwykonawce to Wykonawca ma obowiazek dostarczenia Zamawiajacemu projektu



umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane wraz z czgscia
dokumentacji dotyczacej wykonania robdt okreslonych w projekcie umowy w terminie 2 dni od
otrzymania wezwania od Zamawiajacego.

. Niezaleznie od obowiazkow wynikajacych z postanowien zawartych w ust. 3 Wykonawca, jezeli
zamierza zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem maja by¢ roboty budowlane, a
takze po wuzyskaniu informacji od podwykonawcy o zamiarze zawarcia umowy przez
podwykonawcg z dalszym podwykonawca w trakcie negocjacji z potencjalnym podwykonawca
jest zobowiazany do przedtozenia Zamawiajacemu projektu umowy, ktorej tres¢ jest
zaakceptowana przez potencjalne strony umowy. Wykonawca zobowiazany jest dostarczy¢ do
Zamawiajacego projekt umowy wraz z cz¢scia dokumentacji oraz o$wiadczenia potencjalnych
stron umowy (Wykonawcy i odpowiednio podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow, jezeli
bedzie to projekt umowy z dalszym podwykonawca) zawierajace zgodg na jej zawarcie w taki
sposob, aby projekt umowy i1 o$wiadczenia dotarly do Zamawiajacego na 14 dni przed
planowanym terminem zawarcia umowy.

. Wykonawca zobowiazany jest przedlozy¢ Zamawiajacemu poswiadczona za zgodno$¢ z
oryginatem kopi¢ umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane zawarta
przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce w terminie 7 dni od ich zawarcia
jednak nie pdzniej niz w terminie 21 dni od dnia pisemnego zgloszenia Zamawiajacemu
szczegdlowego przedmiotu tych robot lub w terminie 18 dni od dnia otrzymania od
Zamawiajacego wezwania do dostarczenia Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sa roboty budowlane wraz z czg$cia dokumentacji dotyczacej wykonania
robot okreslonych w projekcie umowy.

. Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od przedstawienia przez Wykonawcg kompletu
dokumentow, w tym projektu umowy z podwykonawca lub projektu umowy podwykonawcy z
dalszym podwykonawca (itd.) nie zglosi na piSmie zastrzezen, uwaza sig, ze wyrazil zgodg na
zawarcie umowy. Nie zgloszenie zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo nie wyklucza
zgloszenia sprzeciwu wobec wykonywania rob6t budowlanych przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawcg.

. Zamawiajacy odpowiada solidarnie z wykonawca (generalnym wykonawca) za zaplatg
wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z tytulu wykonanych przez niego robdt budowlanych,
ktorych szczegdtowy przedmiot zostal zgloszony Zamawiajacemu przez wykonawcg lub
podwykonawcg przed przystapieniem do wykonywania tych robot jedynie w przypadku nie
zgloszenia sprzeciwu w wymaganym terminie lub w przypadku, gdy Zamawiajacy ztozy wyrazne
1 jednoznaczne pisemne o§wiadczenie o przyjeciu odpowiedzialnosci solidarnej, po zapoznaniu sig
z zawarta umowa podwykonawstwo spelniajaca wymagania wskazane w niniejszej umowie.
Wyrazenie zgody przez Zamawiajacego na zawarcie umowy zgodnie z przedlozonym projektem
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane nie rodzi
odpowiedzialno$ci solidarnej Zamawiajacego.

Strony wykluczaja mozliwo$§¢ wyrazania zgody przez Zamawiajacego na przyjgcie
odpowiedzialnos$ci solidarnej w sposob dorozumiany, w formie ustnej lub poprzez inne
zachowania lub czynnosci faktyczne Zamawiajacego.

. Postanowienia § 3 umowy stosuje si¢ odpowiednio do projektéw umow i umow z dalszymi
podwykonawcami a takze do projektow aneksow 1 aneksow do zawartych umoéw z
podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami.



9. Zamawiajacy ustala nastgpujace wymagania dotyczace umow o podwykonawstwo, ktorych

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

przedmiotem be¢da roboty budowlane, ktérych niespetnienie spowoduje zgloszenie zastrzezen lub
sprzeciwu:

Zakres robot (przedmiot umowy) w umowie o podwykonawstwo musi miesci¢ si¢ w zakresie
okreslonym w ofercie przez Wykonawce jako cze$¢ zamoédwienia, ktérej wykonanie zamierza
powierzy¢ podwykonawcom; Jakiekolwiek postanowienia odnoszace si¢ do jakosci robot nie
moga przewidywac lub dopuszcza¢ wykonania przedmiotu objetego umowa o podwykonawstwo
w jakosci gorszej niz w ramach niniejszej umowy;

Wynagrodzenie dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy musi by¢ wynagrodzeniem
ryczaltowym;

Wynagrodzenie nalezne na podstawie umow o podwykonawstwo nie moze by¢ wymagalne przed
wykonaniem 1 odebraniem przedmiotu umowy przez Wykonawce jezeli ma by¢ placone
jednorazowo, jezeli ma by¢ ptacone w czgsciach musi odpowiada¢ procentowemu zaawansowaniu
prac lub stanowi¢ wynagrodzenie za odpowiednia czg$¢ odebranych prac i nie moze by¢
wymagalne przed potwierdzeniem wykonania prac (odpowiedniej czgsci). W przypadku
wynagrodzenia platnego jednorazowo termin wymagalno$ci nie moze by¢ pdzniejszy niz 45 dni
przed terminem wymagalno$ci naleznos$ci dla Wykonawcy wynikajacej z faktury koncowej, z
zastrzezeniem, ze z umowy o podwykonawstwo w takim przypadku musi wynika¢ obowiazek
zaptaty przez Wykonawce (i odpowiednio podwykonawce i dalszych podwykonawcow)
comiesigcznych zaliczek w poczet wynagrodzenia w wysoko$ci odpowiadajacej procentowemu
zawansowaniu prac z terminem platnosci nie dluzszym niz 14 dni od dnia wystawienia
odpowiedniej faktury. W przypadku wynagrodzen ptatnych w czg$ciach, termin wymagalno$ci
poszczegbdlnych czes$ci, z wyjatkiem ostatniej, ktére nie moze wynosi¢ wigce] niz 5 %
wynagrodzenia wynikajacego z umowy o podwykonawstwo, nie moze by¢ pdzniejszy niz 45 dni
przed terminem wymagalnosci naleznosci dla Wykonawcy wynikajacej z faktury koncowe;;

Suma wynagrodzen dla podwykonawcéw 1 dalszych podwykonawcéw robot budowlanych oraz
wykonawcow umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa ustugi lub dostawy nie moze
by¢ wigksza niz 75 % wynagrodzenia dla Wykonawcy; Suma wynagrodzen dla podwykonawcow
1 dalszych podwykonawcow robdt budowlanych nie moze by¢ wigksza niz 75 % wynagrodzenia
dla Wykonawcy;

Kazda zmiana umowy z podwykonawca lub dalszym podwykonawca wymaga zgody
Zamawiajacego;

Przeniesienie wierzytelnosci (takze przysztych) przystugujacych podwykonawcy wobec
Wykonawcy lub Zamawiajacego, dalszemu podwykonawcy i kolejnym podwykonawcom wobec
podwykonawcy, Wykonawcy lub Zamawiajacego wymaga zgody Zamawiajacego;

Jakiekolwiek wierzytelnosci przystugujace Wykonawcy (i odpowiednio podwykonawcy,
dalszemu podwykonawcy) wobec podwykonawcy (i odpowiednio dalszych podwykonawcow), w
tym w szczegolnosci wierzytelnosci z tytutu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, za
korzystanie z placu budowy, pomieszczen, urzadzen lub energii musza by¢ wcze$niej] wymagalne
niz wierzytelno§¢ o zaptate wynagrodzenia dla podwykonawcy i beda potracane w pierwszej
kolejnosci z wierzytelnoscia o zaptate wynagrodzenia dla podwykonawcy. W przypadku
zatrzymywania przez Wykonawcg jakichkolwiek kwot z naleznosci przystugujacych
podwykonawcy z tytulu wynagrodzenia nastgpowaé bedzie odnowienie tj. Wykonawca po



8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

spelnieniu warunkéw bedzie zobowiazany do zwrotu kwoty zatrzymanej, a zobowiazanie do
zaptaty wynagrodzenia w tej czesci wygasnie, w efekcie Zamawiajacy bedzie zwolniony z zaptaty
kwoty odpowiadajacej kwocie zatrzymanej przez Wykonawce (odpowiednie postanowienia musza
si¢ znalez¢ takze w umowach podwykonawcow z dalszymi podwykonawcami.);

Przedmiot umowy wykonywany przez wykonawce lub dalszego podwykonawce musi byc
okreslony doktadnie i wyczerpujaco tj. co najmniej poprzez wskazanie zakresu w dokumentacji
lub projekcie i odpowiednie oznaczenie na odpowiednim egzemplarzu oraz opis i
wyszczegdlnienie prac;

Termin wykonania przedmiotu umowy dla podwykonawcy i odpowiednio dla dalszego
podwykonawcy nie moze by¢ pozniejszy niz termin zakonczenia przedmiotu umowy okreslony w
niniejszej umowie pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca;

Termin wymagalno$ci roszczenia o zaplate wynagrodzenia (lub ktérejkolwiek czesci
wynagrodzenia) dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie moze by¢ pdzniejszy niz 14
dni od dokonania odbioru koncowego calego przedmiotu umowy przez Zamawiajacego (z
zastrzezeniem wymagania wskazanego w pkt .3);

Termin zaptaty wynagrodzenia dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie moze by¢
dluzszy niz 14 dni od otrzymania faktury lub rachunku przez odpowiednio wykonawce lub
podwykonawce;

W przypadku stosowania przez wykonawce w umowach z podwykonawcami zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy w postaci zatrzymania odpowiedniej kwoty z nalezno$ci
wynikajacej z faktury, w umowach musi znalez¢ si¢ postanowienie, ze na skutek zatrzymania
dochodzi do odnowienia 1 wygasa roszczenie o zaptate¢ wynagrodzenia w czg$ci zatrzymanej, a
powstaje roszczenie o zaptat¢ kwoty zabezpieczenia;

Odbidr koncowy robdt wykonanych w ramach umowy o podwykonawstwo musi by¢ wczesniejszy
niz zgloszenie do odbioru robdt dokonane przez Wykonawcg;

Przedtozona kopia umowy o podwykonawstwo nie moze r6zni¢ si¢ od zaakceptowanego projektu;

Wynagrodzenie wynikajace z umowy o podwykonawstwo nie moze by¢ wygoérowane, tj. w
szczegblnosci wynagrodzenie dla podwykonawcy (i odpowiednio dalszego podwykonawcy) nie
moze by¢ wyzsze o wigcej niz 5 % od wynagrodzenia za tg cz¢s¢ prac jaka odpowiednio nalezy
si¢ Wykonawcy zgodnie z umowa [w tym celu wysoko$¢ wynagrodzenia dla Wykonawcy za tg
cze$¢ prac moze by¢ ustalona przez Zamawiajacego oraz danych z przedmiaru robot (jezeli
przedmiar byt zataczony jako material pomocniczy do SIWZ), badZz w inny uzasadniony sposob];

na podwykonawce i1 dalszego podwykonawce musi zosta¢ natozony obowiazek przedkiadania
tacznie ze zgloszeniem Zamawiajacemu szczegotowego przedmiotu robdt budowlanych, ktore
maja wykonywac¢ dalsi podwykonawcy takze projektéw umoéw o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane wraz z cze$cia dokumentacji dotyczacej wykonania robot
okreslonych w projekcie umowy oraz zgodami na ich zawarcie odpowiednio wykonawcy i
podwykonawcy oraz obowiazek sktadania projektéw umoéw i poswiadczonych kopii zawartych
umoéw 1 innych dokumentéw na zadanie Zamawiajacego w terminie 2 dni od otrzymania zadania
od Zamawiajacego;



17) umowy o podwykonawstwo musza zawiera¢ wymagania dotyczace umow o dalsze
podwykonawstwo, ktorych przedmiotem beda roboty budowlane, ktorych niespetnienie
spowoduje zgloszenie sprzeciwu przez Zamawiajacego o tresci odpowiadajacej wymaganiom
wskazanym w niniejszej umowie.

10. Nieprzedtozenie projektu umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem bgda roboty
budowlane lub nieprzedtozenie umowy o podwykonawstwo w terminach wynikajacych z
niniejszej umowy lub przedtozenie umowy w terminie ale nie spetniajacej wymagan wynikajacych
Z niniejszej umowy stanowia niezalezne przyczyny ztozenia sprzeciwu.

11. Wykonawca zobowiazany jest przedktada¢ Zamawiajacemu w terminie 7 dni od zawarcia
poswiadczone za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartych uméw o podwykonawstwo, (takze tych
zawartych przez podwykonawcoéw z dalszymi podwykonawcami oraz umow o podwykonawstwo,
ktérych przedmiotem sa dostawy lub ustugi) oraz ich zmiany. Zamawiajacy ma prawo zglosi¢
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, i do jej zmian
w terminie 14 dni od dnia otrzymania ich poswiadczonych kopii.

12. Wykonawca, w terminach co 3 tygodnie od zawarcia umowy, zobowigzany jest do
przedktadania raportu Zamawiajacemu, zawierajacego informacj¢ czy Wykonawca zawart lub
zamierza zawrzed umowe z podwykonawca/podwykonawcami i czy
odwykonawca/podwykonawcy zawarl/zawarli lub zamierzaja zawrze¢ umowe¢ z dalszym
podwykonawca.

13. Obowiazek, o ktérym mowa w ust. 12 dotyczy uméw o podwykonawstwo, ktérych
przedmiotem sa roboty budowlane oraz umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa
dostawy lub uslugi o wartosci rownej lub wigkszej niz 0,5 % warto$ci niniejszej umowy
(wynagrodzenia ryczaltowego), a jezeli tak obliczona warto$¢ bgdzie wyzsza niz 50.000,00 zi
netto — to o wartosci réwnej lub wigkszej niz 50.000,00 zt netto.

14. Raport powinien zawiera¢ co najmniej:

1) date zawarcia lub przewidywana dat¢ zawarcia umowy,

2) dane stron umowy,

3) przedmiot umowy,
4) informacje dotyczaca wynagrodzenia w tym jego wysokosci (netto 1 brutto) i czy zostato
zaptacone, z tym, ze dane do raportu winny uwzglednia¢ co najmniej dane z tabeli wynagrodzenia
ryczaltowego jezeli jest wymagana/ harmonogramu rzeczowo-finansowego jezeli jest wymagany
/protokotu z przerobu do faktury przej$ciowe;.

15. Zamawiajacy co najmniej do uplywu terminu przedawnienia ewentualnych roszczen z tej
umowy badz z uméw o podwykonawstwo jest uprawniony (ale nie zobowiazany) do zadania od
Wykonawcy wszelkich dodatkowych informacji poza uzyskanymi z raportow oraz wszelkich
niezbednych os$wiadczen, dokumentéw pozwalajacych wustali¢ zasadno$¢ Ilub wysokos$¢
ewentualnych roszczen podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow, w tym w szczegdlnosci
umow, protokotéw odbioru, potwierdzen zaptaty, korespondencji itp.

16. Przedtozenie raportu nie zwalnia Wykonawcy, podwykonawcy Ilub dalszego
podwykonawcy z zadnego z obowiazkéw wynikajacych z umowy lub przepisow prawa.
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Przedlozenie raportu nie zwalnia w szczeg6lnosci z obowiazku przedlozenia projektow uméw o
podwykonawstwo i1 poswiadczonych za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umow o podwykonawstwo.

§4
Terminy realizacji przedmiotu umowy ustala si¢ nastepujaco:

rozpoczecie: w dniu zawarcia umowy i przekazania placu budowy
zakonczenie: nie pozniej niz 30/09/2018r.

§5

Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy:

. przekazanie Wykonawcy placu budowy na podstawie protokotu przekazania, nie pdzniej niz w

ciagu 7 dni nast¢gpnym od dnia zawarcia umowy (z wytaczeniem sobo6t i dni wolnych od pracy w
rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz.U. z 2015 r. poz.
90);

wskazanie terenu pod zaplecze budowy;

zapewnienie nadzoru inwestorskiego;

odebranie wykonanych robdt zrealizowanych zgodnie z umowa;

zaplata umowionego wynagrodzenia.

§ 6

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy m.in.:

. projekt, przygotowanie i organizacja placu budowy, w tym wykonanie szczelnego ogrodzenia

placu budowy z elementdéw nieprzezroczystych;

. wykonanie przedmiotu okreslonego w § 1 niniejszej umowy zgodnie z obowiazujacymi normami,

zasadami wiedzy i sztuki budowlanej;
zapewnienie i przeprowadzenie prob, sprawdzen i rozruchu instalacji i urzadzen;

wykonanie = przedmiotu umowy przy pomocy o0s6b  posiadajacych  odpowiednie
kwalifikacje, przeszkolonych w zakresie przepisow bhp 1 przeciwpozarowych oraz wyposazonych
w odpowiedni sprzet i narzedzia;

5. zapewnienie nadzoru technicznego nad realizowanym zadaniem, nadzor nad personelem
w zakresie porzadku i dyscypliny, w szczegdlnosci zapewnienie statej obecnosci na placu budowy
w czasie prowadzonych robot budowlanych osoby kierujacej, koordynujacej i nadzorujacej praca
pracownikow Wykonawcy lub innych oséb wykonujacych czynnos$ci na placu budowy.
Wykonawca pisemnie poinformuje Zamawiajacego o wyznaczeniu takiej osoby lub osob, podajac
ich imiona 1 nazwiska niezwlocznie po ich wyznaczeniu lub niezwlocznie po dokonanej zmianie;

. opracowanie 1 zapewnienie planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia w trakcie prowadzenia robot

budowlanych;

. zrealizowanie wlasnym kosztem i staraniem obiektow tymczasowego zaplecza budowy,

wykonanie zasilania elektrycznego i zaopatrzenia w media placu budowy wraz z podlicznikami;

informowanie inspektora nadzoru o problemach i1 okoliczno$ciach mogacych wplynaé¢ na jakosc¢
robodt oraz opodznienie terminu zakonczenia przedmiotu umowy;



9. ponoszenie odpowiedzialno$ci wobec 0sob trzecich za wszelkie szkody spowodowane w zwigzku
z prowadzonymi robotami i na placu budowy;

10. sporzadzenie dokumentacji budowlanej powykonawczej na odbidr koncowy zadania;

11. ustanowienie kierownika budowy i kierownikdéw robot branzowych;

12. wszelkie optaty zwiazane z realizacja zadania,

13. Wykonawca ramach ceny zobowiazany jest do przygotowania planu tymczasowej organizacji
ruchu na czas budowy w uzgodnieniu z Zarzadem Drog, Gospodarki Mieszkaniowej i
Komunalnej w Lubiczu.

§ 7
1. W zakresie wykonywania przedmiotu robét niniejszej umowy Inspektorami nadzoru z ramienia

2. Wykonawca jest zobowiazany stosowac si¢ do wszystkich polecen i instrukeji inspektora nadzoru,
dotyczacych prawidtowosci wykonywania przedmiotu zamowienia.

3. Zamawiajacy ma prawo wskaza¢ dodatkowe osoby w celu kontroli przedmiotu umowy, a
Wykonawca ma prawo i obowiazek udostepni¢ tym osobom teren budowy oraz wszelka
dokumentacj¢ przedmiotu umowy.

4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zadania z odpowiednim wyprzedzeniem od Wykonawcy
dokumentacji warsztatowej na wybrane elementy przedmiotu zamdowienia przygotowywane przez
Wykonawceg poza placem budowy (takie jak np. prefabrykaty, elementy wyposazenia
technicznego 1 inne), do zatwierdzenia przez Zamawiajacego przed ich wbudowaniem.
Nieprzedtozenie Zadanej dokumentacji warsztatowej skutkowaé bedzie nieodebraniem przez
Zamawiajacego przedmiotu umowy.

§8

1. Ustala si¢ wynagrodzenie ryczaltowe Wykonawcy zgodnie z cena ofertowa w wysokosci
........................... zl brutto (stownie: ...........................oellll), Z Zastrzezeniem
ust. 2 Wynagrodzenie zawiera podatek VAT.

2. Dopuszcza si¢ fakturowanie czeSciowe zgodnie z protokotem odbioru wykonanych robét. Po
wykonaniu zakresu robot nastgpuje protokolarne odebranie robot.

3. Rozliczenie za wykonane roboty odbywaé si¢ bedzie na podstawie faktur przejSciowych
wystawianych co miesiac i faktury koncowej. Suma naleznosci z faktur przejsciowych nie moze
przekroczy¢ 90% kwoty wynagrodzenia okreslonego w ust. 1, z zastrzezeniem ust. 11, z tym, Ze
bedzie stosowane to z ograniczen, ktore bedzie powodowato obowiazek wystawienia faktur na
nizsza kwote.

4. Wykonawca ma obowiazek nie czgsciej niz co miesiac przedstawia¢ Zamawiajacemu protokot
robot czesciowych potwierdzajacy procentowy zakres wykonanych robdt (stanowiacy podstawa
do wystawienia faktury przejSciowej /faktury koncowej), ktdry musi zawiera¢ co najmniej
nastgpujace dane:

- jaki zakres prac i1 za jaka kwotg (netto 1 brutto) wykonal Wykonawca do dnia sporzadzenia
protokotu. Protokét robot czgsciowych dla swej waznosci musi by¢ potwierdzony przez



Wykonawcg i1 inspektora nadzoru. Protokotly robot czgsciowych wykonawca przedstawia z
rozbiciem na miesiace.

5. W przypadku powierzenia przez Wykonawce czesci robot podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, ktorzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajacego umowy o
podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa roboty budowlane oraz podwykonawcom, ktorzy
zawarli przedlozone Zamawiajacemu umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa
dostawy lub ustugi (o ktérych mowa w art. 143 b ust. 8 ustawy pzp), Wykonawca ma obowigzek
CO miesiac przedstawia¢ Zamawiajacemu protokot robdt czesciowych, o ktorym mowa w ust. 4
(rozszerzony), potwierdzajacy procentowy zakres wykonanych robot (stanowiacy podstawa do
wystawienia faktury przejSciowej /faktury koncowej), ktory musi zawieraé co najmniej
nastgpujace dane:

- jaki zakres prac i za jaka kwote (netto i brutto) wykonal Wykonawca do dnia sporzadzenia
protokotu,

- jaki zakres prac i za jaka kwotg (netto 1 brutto) wykonat (lub dostarczyt) konkretny

Podwykonawca/dalszy Podwykonawca do dnia sporzadzenia protokotu.
Protokoét robot czgsciowy rozszerzony dla swej wazno$ci musi by¢ potwierdzony przez
Wykonawce, Podwykonawce/dalszego Podwykonawce i inspektora nadzoru. Wykonawca ma
obowiazek przedktadania Zamawiajacemu protokotu robot czgSciowych rozszerzonego poczawszy
od miesigca nastgpnego po miesiacu, w ktorym Wykonawca zawarl umowe z podwykonawca, o
ktérym mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ustgpu.

6. Wykonawca moze wystawi¢ pierwsza fakture przejSciowa nie wczesniej anizeli by to wynikato ze
ztozonej oferty.

7. Wykonawca moze wystawi¢ pierwsza fakturg¢ przejSciowa na kwote nie wigksza niz kwota
wynikajaca z protokotu robot czgsciowych lub protokolu robot czesciowych rozszerzonego za
okres od dnia zawarcia umowy do dnia sporzadzenia protokotu. Kolejna fakture przej$ciowa
Wykonawca moze wystawi¢ na kwote¢ wynikajaca z protokotu robot cze¢sciowych za okres od dnia
sporzadzenia poprzedniego protokotu do dnia sporzadzenia nastgpnego protokolu robot
czgSciowych (w drugiej fakturze przejsciowej Wykonawca uwzgledni kwote wynikajaca z
pierwszego protokotu robodt czg¢sciowych niezafakturowana w pierwszej fakturze).

8. Podstawa do wystawienia przez Wykonawcg faktury przejSciowej begdzie protokdt odbioru robot
potwierdzajacy procentowy zakres wykonanych robot podpisany przez inspektora nadzoru oraz
o$wiadczenia, o ktérych mowa w ust. 12, a takze wywiazanie si¢ przez Wykonawceg z natozonych
obowiazkow okreslonych w umowie, o ktorych mowa w § 3 ust. 12-17, potwierdzone przez
Zamawiajacego. Warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego zaliczki w poczet wynagrodzenia na
podstawie drugiej 1 nastgpnych faktur przejsciowych jest przedstawienie dowodu zaplaty
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, ktérych mowa w art.
143 c ust. 1 ustawy pzp, bioracym udziat w realizacji czg$ci zamdwienia, za ktora zaliczka zostata
wyptacona.

9. Wynagrodzenie wyptacone bedzie na podstawie faktury koncowej w przypadku wykonania
obowiazkow przez Wykonawce zgodnie z umowa. Podstawa do wystawienia faktury koncowej
bedzie protokdt odbioru zadania inwestycyjnego (zwany dalej ,,protokotem koncowym”)
bezusterkowy, o ktorym mowa w § 10 ust. 6, podpisany przez inspektora nadzoru i komisjg
dokonujacej odbioru, ktorego zalacznikiem bedzie odpowiednio koncowy protokét robot
czgsciowych lub konicowy protokot robdt czgsciowych rozszerzony oraz o$wiadczenia, o ktorych
mowa w ust. 12, a takze wywiazanie si¢ przez Wykonawcg z natozonych obowiazkow



10.

11.

12.

okreslonych w umowie, o ktorych mowa w § 3 ust. 12-17, potwierdzone przez Zamawiajacego.
Do faktury koncowej Wykonawca zobowiazany jest dotaczy¢ kserokopie protokotu koncowego
bezusterkowego.

W przypadku powierzenia przez Wykonawceg czesci robot podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, ktorzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajacego umowy o
podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa roboty budowlane oraz podwykonawcom, ktorzy
zawarli przedtozone Zamawiajacemu umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa
dostawy lub ustugi (o ktorych mowa w art. 143 b ust. 8 ustawy pzp), Wykonawca, niezaleznie od
obowiazkow wskazanych wyzej, przedlozy Zamawiajacemu, przed terminem platnosci kazdej
faktury (przejsciowej lub koncowej), dowodd dokonania zaptaty kwoty odpowiadajacej
wynagrodzeniu podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow wskazanych w protokole robot
czesciowych bedacym podstawa do wystawienia tej faktury.

W przypadku nieprzedtozenia dowodu zaplaty (o$wiadczenia podwykonawcy o otrzymaniu
zaplaty) wynagrodzenia, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, Zamawiajacy moze wstrzymac
zaptatg¢ kwoty odpowiadajacej kwocie wynagrodzenia dla podwykonawcy Iub dalszego
podwykonawcy, ktére nie zostalo im zaplacone, do dnia otrzymania dowodu zaplaty tego
wynagrodzenia. Wstrzymanie platnoSci nie powoduje powstania opdznienia po stronie
Zamawiajacego.

Wykonawca moze upowazni¢ Zamawiajacego (w drodze pisemnego polecenia dokonania
przekazu) do dokonania zaptaty odpowiedniej czgsci naleznosci z faktury przejSciowej lub
koncowej na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. Z chwila zaptaty wskazanej w
przekazie kwoty na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy wygasnie roszczenie
Wykonawcy wobec Zamawiajacego w odpowiedniej czesci.

W przypadku powierzenia przez Wykonawceg czg$ci robdt podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, ktorzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajacego umowy o
podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa roboty budowlane oraz podwykonawcom, ktoérzy
zawarli przedtozone Zamawiajacemu umowy o podwykonawstwo, ktdrych przedmiotem sa
dostawy lub ustugi (o ktorych mowa w art. 143 b ust. 8 ustawy pzp),

suma nalezno$ci z faktur przejSciowych (zaliczek) dla Wykonawcy nie moze by¢ wyzsza niz
kwota stanowiaca 90 % cato$ci wynagrodzenia okre§lonego w ust. 1, pomniejszonego o sume
kwot pelnych ryczaltowych wynagrodzen (netto plus VAT) dla podwykonawcow (takze
niewymagalnych), wynikajacych z umow o podwykonawstwo taczacych podwykonawcow z
Wykonawca (i odpowiednio podwykonawcoéw z dalszymi podwykonawcami), a nie zaptaconych
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.

Obowiazkiem Wykonawcy jest dotaczenie do kazdej faktury przedktadanej Zamawiajacemu
oswiadczen Podwykonawcy 1 odpowiednio dalszych podwykonawcéw (wraz z kopiami
wszystkich dokumentéw wymienionych w oswiadczeniu) potwierdzonych przez Wykonawce o
stanie rozliczen Wykonawcy z Podwykonawca

(i odpowiednio Wykonawcy, podwykonawcy z dalszymi podwykonawcami) co najmniej o tresci:
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podwykonawcy), ul. ...............; NIP ..................... oSwiadczam:

1) jako Podwykonawca zadania dolyczqcego OO URUPRURPRY /217 127/ wykonawcq robot
budowlanych w szczegolnosci robot ... ... ......... i chzy mnie z . . -
(Wykonawcaq) jedynie umowa z dnia ..............rv. nr ....... Umowy ta nie zostaia zmieniona.

2) zgodnie z umowaq, o ktorej mowa w pkt 1 nalezne Podwykonawcy wynagrodzenie od

Wykonawcy wynosi tqcznie ...........c.cc...zt (... zt netto plus ... ..... podatek VAT
podatnikiem podatku VAT jest ................cc..........). Z tej kwoty:
a. Wykonawca zaptacit Podwykonawcy:
- na podstawie faktury ......................kwote ........... zZtwdniu ..............
- na podstawie faktury ... ...................kwote ........... zZiwdniu ..............
- na podstawie faktury ............... kwote ........... zZtwdniu ........ ...
b. pozostaia do zaplaly mledzy Wykonawcq a Podwykonawcq kwota .. v oo e 21, Z tego kwota
. . ...zt jest wymagalna (termin zapltaty upiynqi
...) natomiast kwota ....................... jest niewymagalna (termin
PLAtNOSCI 10 .. oo v v vttt e e e e nl)
C. (ewentualnie) kwota ........... .. zl jest sporna mlqdzy Wykonawcq a Podwykonawcq i kwota ta
jest nalezna zdaniem Podwykonawcy A POASIAWIE ... ... ccceeeeeeeeeaae e
przystuguje z tytutu ..
3) odnosnie faktow przedstawionych w pkt 2 przedktadam wszystkie dokumenty w odpisach w tym w
szczegolnosci:
a. Faktury nr.. . e
b. Protokoly odbloru z dma . Lizdnia ............ 1 ...
C. Oswiadczenia Wykonawcy z dma ceeeeed e
d. Oswiadczenia podwykonawcy z dnza SUUURRRNS TR
e. osSwiadczenia dalszego podwykonawcy z dnia ............ 70 .......... potwierdzajqce otrzymanie

wymagalnych naleznosci z wyszczegolnieniem co najmniej naleznosci, nr faktury, terminu
wymagalnosci, terminu otrzymania zapftaty.

f.  (inny ewentualny dowéd zaptaty wymagalnych naleznosci dla podwykonawcéw / dalszych
DPOAWYKONAWCOW) ... oo v ev ittt e e e e e e e

g.
Podwykonawca ..

Wykonawca - PotW|erdzam stan faktyczny i prawny

2
L]

badz o$wiadczenie Wykonawcy o braku podwykonawcow 1 odpowiednio dalszych
podwykonawcow.

Brak zgodnego z prawda o$wiadczenia o ktorym mowa w ust. 12 z kompletem dokumentow, a
takze niewywiazanie si¢ przez Wykonawcg z natozonych obowiazkoéw okreslonych w umowie, o
ktorych mowa w § 3 ust. 12-16, stanowi podstawg¢ do wstrzymania platnosci na rzecz
Wykonawcy. Wstrzymanie platno$ci nie powoduje powstania opdznienia po stronie
Zamawiajacego w zaptacie wynagrodzenia (lub zaliczki), a termin na zaplatg biegnie od dnia



13.

14.

15.

16.

17.

18.

otrzymania o$wiadczenia, jezeli brak o$wiadczenia z kompletem dokumentéw byt jedyna
podstawa wstrzymania ptatnosci.

Zamawiajacy, o ile bedzie ponosit odpowiedzialno§¢ =za zaptat¢ wynagrodzenia dla
Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowana przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty
budowlane lub, ktory zawarl przedtozona Zamawiajacemu umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa dostawy lub ustugi (spetlniajaca warunki okreslone w niniejszej umowie lub
przepisach

prawa) w przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego podwykonawce. Zaptata przez Zamawiajacego wynagrodzenia, o
ktérym mowa w zdaniu poprzedzajacym, nastapi w terminie 30 dni od otrzymania zadania zaptaty
wraz z faktura lub rachunkiem i dokumentami uzasadniajacymi zasadno$¢ 1 wysokos¢ zadania.

Zamawiajacy jest ponadto uprawniony do dokonania zaptaty catosci lub czeéci wynagrodzenia na
rzecz Podwykonawcy (odpowiednio dalszego podwykonawcy) takze bez zgtoszenia tego zadania
przez uprawnionego, w tym takze wynagrodzenia ustalonego na podstawie danych zawartych w
protokotach robo6t czeSciowych oraz do zadania od Wykonawcy, Podwykonawcy, dalszych
podwykonawcow wszelkich dokumentéw 1 informacji uzasadniajacych zasadno$¢ i wysokosé
wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

W przypadku dokonania przez Zamawiajacego zaplaty na rzecz Podwykonawcy (lub dalszego
podwykonawcy) jakiejkolwiek czg§ci wynagrodzenia, Wykonawca zwrdci Zamawiajacemu cala
zaptacona Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy kwote (w tym obejmujaca ewentualne
odsetki 1 inne nalezno$ci) 1 zaptaci dodatkowo odsetki liczone, jak za opdznienie w zaplacie
naleznos$ci cywilnych, od dnia zaptaty na rzecz Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy do
dnia zwrotu tej kwoty Zamawiajacemu oraz pokryje wszelkie koszty z tym zwiagzane tj. w
szczegblnosci koszty pozyskania pieniedzy, przekazania, korespondencji, obstugi prawne;.

Zamawiajacy moze potraci¢ swoja wierzytelno$¢ wzglegdem Wykonawcy z dowolnej
wierzytelnosci Wykonawcy w szczegdlnosci z wierzytelnosci o zaplate wynagrodzenia (takze
niewymagalnej).

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy nalezno$¢ wynikajaca z wystawionej faktury w terminie 30 dni
od daty otrzymania faktury.

W przypadku koniecznosci wykonania ewentualnych robdt dodatkowych nie objgtych
zamoOwieniem podstawowym, prac niemozliwych do przewidzenia albo prac
polegajacych na powtorzeniu podobnych robdt budowlanych, ustug lub dostaw, Wykonawcy
bedzie mogto by¢ powierzone ich wykonanie na podstawie odpowiednio zmiany umowy lub na
podstawie odrgbnej umowy.

Uzgadnianie migdzy stronami wynagrodzenia za wykonanie ewentualnych robot dodatkowych nie
objetych zamdwieniem podstawowym, prac niemozliwych do przewidzenia albo prac
polegajacych na powtorzeniu podobnych robdot budowlanych, uslug lub dostaw, a takze
pomniejszanie wynagrodzenia w przypadku rezygnacji z czgSci robot, odbywac si¢ bedzie wg
zasad okres$lonych ponize;j:

uzgadnianie miedzy stronami wynagrodzenia za wykonanie ewentualnych robot dodatkowych nie
objetych zamowieniem podstawowym, prac niemozliwych do przewidzenia albo prac



b)

19.

20.

21.

polegajacych na powtorzeniu podobnych robot budowlanych, ustug lub dostaw odbywac sig
bedzie na podstawie negocjacji stron, lecz wynagrodzenie to nie bedzie wigksze niz ustalone w
oparciu o czynniki cenotwoércze, ktorych zastosowanie pozwolitoby uzyska¢ wynagrodzenie
ryczaltowe wskazane w ust. 1 za caly przedmiot umowy, z zastrzezeniem jednak, ze wysoko$¢
czynnikéw cenotworczych nie moze by¢ wigksza niz stawki/kwoty zastosowane w zlozonej
ofercie.

uzgadnianie migdzy stronami pomniejszenia wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 w przypadku
rezygnacji z czgsci robot odbywac sig bedzie na podstawie negocjacji stron, lecz kwota
pomniejszenia wynagrodzenia nie bgdzie mniejsza niz ustalona w oparciu o czynniki cenotworcze,
ktérych zastosowanie pozwolitoby uzyska¢ wynagrodzenie ryczaltowe wskazane w ust. 1 za caty
przedmiot umowy, z zastrzezeniem jednak, ze wysokos¢ czynnikéw cenotworczych nie moze by¢
mniejsza niz: stawki/kwoty zastosowane w ztozonej ofercie.

Przelew wierzytelnosci przyslugujacych Wykonawcy lub podwykonawcom wynikajacych z
umowy wymaga zgody Zamawiajacego. Projekt umowy przelewu Wykonawca lub
podwykonawca zobowiazany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu w celu umozliwienia wniesienia
uwag. W przypadku dokonania przelewu wierzytelnosci w tym wierzytelnosci przysztej (w
szczegolnosci przelewu na zabezpieczenie) Zamawiajacy bgdzie mogl potraci¢ dowolna swoja
wierzytelno$¢ przystugujaca mu wobec zbywcey wierzytelnosci (Wykonawcey lub podwykonawcy)
wymagalng przed wymagalnoscia lub w dniu wymagalno$ci zbytej wierzytelnosci z
wierzytelno$cia przelang. Zamawiajacy bedzie mogt potraci¢ wierzytelno$¢ przystugujaca mu
wobec zbywcy nawet, gdy wierzytelno$¢ Zamawiajacego powstanie lub stanie si¢ wymagalna po
uzyskaniu informacji o dokonanym przelewie. Postanowienia niniejszego ustgpu dotycza takze
wierzytelnosci z tytutu kar umownych, odszkodowan naleznych Zamawiajacemu od Wykonawcy
lub podwykonawcy. Wykonawca umiesci odpowiednie postanowienia w umowach z
ewentualnymi podwykonawcami lub nabywcami wierzytelnosci.

Zamawiajacy po uprzednim odebraniu od Wykonawcy pisemnych wyjasnien, w

przypadku stwierdzenia, ze Wykonawca pozostaje w zwloce ze spelnieniem jakiegokolwiek
Swiadczenia pienigznego na rzecz osob trzecich np. Podwykonawcy albo spetnia przestanki do
wystapienia z wnioskiem o ogloszenie upadiosci, moze zada¢ udzielenia przez Wykonawceg (w
catosci na jego koszt) nieodwotalnej gwarancji zaptaty (spetniajacej wymagania o jakich mowa w
art. 649' 1 nast. k.c) na rzecz Podwykonawcy w celu zabezpieczenia terminowej zaptaty
wynagrodzenia naleznego od Wykonawcy na rzecz Podwykonawcy (i odpowiednio dalszego
podwykonawcy) oraz dostarczenia Zamawiajacemu kopii (oryginal do wgladu) udzielonej
gwarancji zaptaty w terminie 45 dni od dnia otrzymania zadania.

Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiedniej zmianie w przypadku zmiany powszechnie
obowiazujacych w tym zakresie przepisow dotyczacych podatku VAT.

§9
Zamawiajacemu w trakcie trwania umowy jednak nie pdzniej niz do 30.09.2018 r. przystuguje
prawo zmniejszenia zakresu robot (umowne prawo odstapienia od czg¢$ci umowy) i pomniejszenia
wynagrodzenia o kwote wyliczona zgodnie z postanowieniami § 8 ust. 18. W takich wypadkach
Wykonawcy nie przystuguja kary umowne okreslone w § 13 niniejszej] umowy oraz stosuje si¢
odpowiednio postanowienia § 14 pkt 4 umowy.



§10

1. Odbidr koncowy przedmiotu umowy przeprowadzony zostanie w ciaggu 14 dni od dnia pisemnego

1)

2)

2)

3)

4)

5)

a)

zgloszenia gotowosci do odbioru koncowego 1 przekazania niezbgdnych dokumentow.
Zamawiajacy nie jest zobowiazany do przyjmowania czgsciowo wykonanych robdt i nie jest
zobowiazany do zaptaty za czgSciowo wykonane roboty jezeli nie wynikaja one z zapisow SIWZ
oraz zlozonej oferty.

. Za dzien zakonczenia realizacji, o ktérym mowa w § 4 strony uznawa¢ beda dzien zgloszenia

gotowosci do odbioru koncowego, jezeli w trakcie odbioru nie zostana stwierdzone wady
uniemozliwiajace uzytkowanie albo wady istotne, z tym ze:

za wady uniemozliwiajace uzytkowanie 1 wady istotne uznaje si¢ w szczeg6lnosci wykonanie
jakichkolwiek czg$ci robdt niezgodnie z dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru rob6t budowlanych Iub jakimikolwiek postanowieniami umowy, ktérych
naprawienie trwatoby dtuzej niz 14 dni lub wymagatoby wykonywania robdt uniemozliwiajacych
korzystanie z obiektu lub jego czgsci oraz wykonanie przedmiotu umowy niezgodnie z
postanowieniami § 1 ust. 4;

stwierdzenie wad uniemozliwiajacych uzytkowanie albo wad istotnych w trakcie odbioru uznane
bedzie za niewykonanie przedmiotu umowy w terminie mimo zgloszenia gotowosci do odbioru w
terminie, o ktérym mowa w § 4,z zastrzezeniem ust. 8.

. Ponadto Zamawiajacemu przystuguja nast¢pujace uprawnienia:

jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia w terminie nie dtuzszym niz 14 dni, Zamawiajacy moze
dokona¢ odbioru przedmiotu umowy, uznajac za dzien zakonczenia wykonania przedmiotu
umowy dzieh zgloszenia gotowosci do odbioru koncowego,

jezeli Wykonawca w trakcie odbioru deklarowal, ze usunie wadg 1 nie dochowat 14 dniowego
terminu nawet w przypadku podpisania protokolu koncowego, strony przyjmuja, ze Zamawiajacy
ma prawo uznac, i1z do odbioru nie doszlo 1 Zamawiajacy ma prawo albo odmowi¢ dokonania
odbioru do czasu usunigcia wady w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, albo obnizy¢
odpowiednio wynagrodzenie, albo od umowy odstapic,

jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia Zamawiajacy moze odmowi¢ dokonania odbioru do czasu ich
usuniecia,

jezeli wady sa istotne i1 nie dadza si¢ usuna¢ lub z okolicznosci wynika, ze
Wykonawca nie usunie ich w terminie 14 dni, Zamawiajacy moze od umowy odstapi¢,

jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia lub usunigcie ich trwatoby lub trwa dtuzej niz

14 dni lub ich usunigcie wymagatoby nadmiernych kosztéw, Zamawiajacy moze:

obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie, jezeli wady sa nieistotne 1 umozliwiaja korzystanie z
przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem lub jezeli wady polegaja na naruszeniu wymagan
zawartych w § 1 ust. 4;

b) wedtug swego wyboru, albo odstapi¢ od umowy, albo odmowié¢ dokonania odbioru

1 zada¢ wykonania catosci lub czgsci przedmiotu umowy po raz drugi; z zastrzezeniem ust. 8.

4.  Strony przyjmuja za dzien wykonania umowy

- dzien zgloszenia przedmiotu umowy do odbioru w przypadku dokonania odbioru bez

zastrzezen, lub



- dzien zgloszenia przedmiotu umowy do odbioru w przypadku usunigcia wad w terminie nie
dhuzszym niz 14 dni, lub

dzien zgloszenia do odbioru poprawionego przedmiotu umowy w przypadku odmowy
dokonania odbioru z powodu istnienia wad nadajacych si¢ do usunigcia, lub

dzien zgtoszenia do odbioru ponownie wykonanego przedmiotu umowy w przypadku odmowy
dokonania odbioru z powodu istnienia wad nie nadajacych si¢ do usunigcia,

z zastrzezeniem ust. 8.

Za protokot koncowy bezusterkowy uznaje sig:
protokot koncowy nie zawierajacy wyspecyfikowanych wad, lub
protokot koncowy, w ktorym potwierdzono usunigcie wszystkich wyspecyfikowanych wad.

Odbior robodt zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu polega na sprawdzeniu ich ilo$ci i jakos$ci 1 nie
stanowi podstawy wystawiania faktur.

Zamawiajacy zastrzega wyznaczenie dluzszego technicznie uzasadnionego terminu na usunigcie
wad przedmiotu umowy. Wowczas do postanowien umowy z tym zwiazanych bedzie mial
zastosowanie nowy wyznaczony przez Zamawiajacego w drodze jednostronnego o$wiadczenia
termin.

Strony ustalaja, ze do czasu przejgcia wykonanego obiektu objgtego przedmiotem umowy przez
Zamawiajacego i uzytkownika, nie p6zniej jednak niz 30 dni od potwierdzenia przez
Zamawiajacego przy udziale uzytkownika usunigcia przez Wykonawce wszystkich wad
przedmiotu umowy, Wykonawca zabezpiecza tenze obiekt i ponosi wszelkie koszty z tym
zwigzane (m.in. oplaty za dozor, media itp.).

§11
Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji na wykonany przedmiot umowy. Termin
gwarancji wynosi ......... miesigce- liczy si¢ zarowno dla robét budowlanych jak i dla
urzadzen wbudowanych/zamontowanych przez Wykonawce - od dnia dokonania
bezusterkowego odbioru koncowego przedmiotu umowy, z zastrzezeniem ust. 5.

Wykonawca udziela Zamawiajacemu re¢kojmi na wykonany przedmiot umowy Termin
rekojmi wynosi 5 lat - liczy si¢ zaréwno dla robot budowlanych jak i dla urzadzen
wbudowanych/zamontowanych przez Wykonawce - od dnia dokonania bezusterkowego odbioru
koncowego przedmiotu umowy.

W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji lub r¢gkojmi wad lub usterek, Zamawiajacy
poinformuje o tym Wykonawcg na pisSmie w terminie 3 miesigcy od ich wykrycia. Wykonawca
zobowiazany jest usuna¢ wady lub usterki (ujawnione w okresie gwarancji lub rekojmi) w
terminie 14 dni od otrzymania zgloszenia lub innym technicznie uzasadnionym terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego. Wykonawca jest zobowiazany do poinformowania
Zamawiajacego na piSmie o fakcie usunigcia powyzszych wad/usterek, z podaniem terminu ich
usunigcia. Usunigecie wad/usterek, o ktorych mowa powyzej zostanie potwierdzone
,protokotem usunigcia  wad/usterek”, podpisanym przez Zamawiajacego, przy udziale
uzytkownika, w terminie 14 dni od poinformowania przez Wykonawcg Zamawiajacego o
usuni¢ciu wad/usterek. Zbadanie przedmiotu umowy w trakcie odbioru i nie wykrycie wad w
momencie badania w trakcie odbioru nie pozbawia Zamawiajacego uprawnien z r¢kojmi nawet,
gdy wykrycie wady byto mozliwe w trakcie odbioru a do wykrycia wady doszto pozniej. Jezeli



10.

wada fizyczna zostata stwierdzona przed uptywem roku od dnia odbioru, domniemywa sig, ze
wada lub jej przyczyna istniata w chwili przej$cia niebezpieczenstwa na Zamawiajacego

W przypadku nieusunigcia wad lub usterek w ustalonym terminie, Zamawiajacy moze naliczy¢
kar¢ umowna zgodnie z § 13 niniejszej umowy oraz powierzy¢ usunigcie wad osobie trzeciej na
koszt Wykonawcy. Uprawnienie powyzsze nie pozbawia Zamawiajacego mozliwosci korzystania
z innych uprawnien przewidzianych w przepisach kodeksu cywilnego, takze przed zgltoszeniem
zadania dokonania naprawy. Zamawiajacy w szczeg6lnosci moze w ramach uprawnien z
gwarancji lub rekojmi zada¢ wymiany wadliwych rzeczy np. dajacych si¢ odtaczy¢ od przedmiotu
umowy, urzadzen itp. na wolne od wad, a nadto, w ramach uprawnien z rekojmi, ztozy¢
oswiadczenie o obnizeniu wynagrodzenia albo o odstapieniu od umowy lub jej czesci. Jezeli
Zamawiajacy zadal wymiany rzeczy na wolna od wad lub usunigcia wady, bieg rocznego terminu
do ztozenia o$wiadczenia o odstapieniu od umowy lub jej czesci albo o obnizeniu wynagrodzenia
rozpoczyna si¢ z chwilg bezskutecznego uptywu terminu do wymiany rzeczy lub usunigcia wady.

Dokumenty gwarancyjne Wykonawca zobowiazany jest dostarczy¢ w dacie odbioru koncowego
zadania jako zatacznik do protokotu koncowego. W przypadku niedostarczenia przez Wykonawce
dokumentow gwarancyjnych na urzadzenia wbudowane/zamontowane przez Wykonawceg w tresci
zgodnych z postanowieniami ust. 1, termin gwarancji dla urzadzen wynosi¢ bedzie ..........
miesigce (zgodnie z treScia oferty) lata od dnia dokonania bezusterkowego odbioru koncowego
przedmiotu umowy.

Okres gwarancji zostaje automatycznie przedtuzony o czas naprawy.

Za zgloszenie reklamacji uznaje si¢ moment otrzymania przez Wykonawceg zawiadomienia
wyslanego listem poleconym na adres korespondencyjny Wykonawcy lub sporzadzenie adnotacji
w protokole odbioru gwarancyjnego lub dorgczenie oswiadczenia w sposob okreslony w § 16 ust.
2.

Wykonawca zobowiazany jest uczestniczy¢ w odbiorze gwarancyjnym jezeli Zamawiajacy
wyznaczy termin odbioru gwarancyjnego co najmniej z 14 dniowym wyprzedzeniem na dzien
przypadajacy w ostatnim miesiagcu obowigzywania gwarancji. W przypadku nieobecnosci
Wykonawcy Zamawiajacy jest uprawniony samodzielnie sporzadzi¢ protokét odbioru
gwarancyjnego.

W przypadku zwotywania przez Zamawiajacego okresowych przegladow gwarancyjnych (w
przypadku zaistnienia takiej potrzeby) Wykonawca ma prawo w nich uczestniczy¢, w przypadku
otrzymania zaproszenia od Zamawiajacego dorgczonego w sposob okreslony w § 16 ust. 2, z co
najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem od ustalonej daty przegladu.

Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy réwniez po okresie gwarancji
jakosci, jezeli Zamawiajacy zglosi reklamacje Wykonawcy przed uptywem okresu gwarancji
jakosci lub w protokole odbioru gwarancyjnego.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie, to Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie wad osobie
trzeciej na koszt Wykonawcy. W takim przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane w
pierwszej kolejnosci z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Wszystkie koszty zwiazane z wykonywaniem napraw gwarancyjnych, w tym w szczeg6lno$ci
koszty dojazdu do miejsca potozenia rzeczy, koszty transportu, wbudowania czy zamiany rzeczy



11.

12.

13.

1)

2)

na wolna od wad oraz inne koszty zwiazane z usuni¢ciem wad czy usterek, ponosi w catosci
Wykonawca.

Wszelkiego rodzaju ustugi serwisowe przeglady takze zwiazane z wymiana ptyndéw, czesci itp., od
ktorych przeprowadzenia uzaleznione bgdzie zachowanie uprawnien z gwarancji beda
wykonywane nieodptatnie przez Wykonawce. Zamawiajacy nie traci uprawnien z tytutu
gwarancji, nawet z przypadku powierzenia wszelkich czynno$ci konserwacyjnych dowolnemu
podmiotowi wybranemu przez Zamawiajacego, jezeli Wykonawca odmowit wykonania lub
sfinansowania tych czynno$ci w okresie gwarancji, a wykonanie tych czynnosci Wykonawca
zastrzegt dla siebie lub innego wskazanego przez siebie podmiotu.

Strony przyjmuja, ze niniejsza umowa zastgpuje dokumenty gwarancyjne jezeli Wykonawca nie
dotaczyl w chwili odbioru koncowego dodatkowych dokumentéw gwarancyjnych. Postanowienia
dodatkowych dokumentéw gwarancyjnych wystawionych przez Wykonawce niezgodne z
niniejsza umowa lub chociazby mniej korzystne dla Zamawiajacego nie beda miaty zastosowania.

Wreczenie Zamawiajacemu gwarancji producenta, ktora moze zawieraé¢ postanowienia odmienne,
nie zwalnia Wykonawcy z obowiazkdéw wynikajacych z niniejszej umowy i udzielonej przez
Wykonawce gwarancji.

§ 12

Wykonawca wniost do dnia podpisania umowy zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
w wysokosci 5% kwoty wynagrodzenia brutto, tj. w kwocie ........ccceeeeeee. zt w formie:

. Czgs8¢ zabezpieczenia w wysokosci 70 % ustalonej kwoty zostanie zwrdcona w ciagu 30 dni od

daty bezusterkowego odbioru koncowego zadania, natomiast pozostate 30 % zostanie zwrdcone W
ciagu 15 dni po uptywie okresu rekojmi.

§ 13

. W przypadku, gdy z przedtozonej Zamawiajacemu przez Wykonawce, podwykonawce lub

dalszego podwykonawceg kopii umowy o podwykonawstwo (lub aneksu), ktérej przedmiotem bgda
dostawy lub ustugi wynika¢ begdzie termin zaptaty wynagrodzenia dluzszy niz 30 dni od
dostarczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku i
Wykonawca nie doprowadzi do zmiany umowy w terminie wskazanym przez Zamawiajacego w
wezwaniu, to wowczas Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowna w wysokosci réwne;j
wynagrodzeniu wynikajacemu z zakwestionowanej umowy Ww terminie wskazanym przez
Zamawiajacego.

. Zamawiajacy moze takze zada¢ od Wykonawcy kar umownych za:

Opdznienie w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminu okreslonego w § 4 w
wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1 za kazdy dzien op6znienia;

Opoznienie w usunigciu wad stwierdzonych w okresie r¢gkojmi i gwarancji w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia brutto okre§lonego w § 8 ust. 1 za kazdy dzien opodznienia liczony od dnia
wyznaczonego na usunigcie wad,



3)

4)

5)

6)

7)

8)

9

10)

Odstapienie od catosci lub niewykonanej czg¢$ci umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w
wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust.1;

Nieusunigcie wad nie zaliczonych do wad uniemozliwiajacych uzytkowanie w terminie 14 dni lub
w dhuzszym technicznie uzasadnionym terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego od ich
wskazania w trakcie odbioru koncowego przez Komisj¢ Odbiorow Zadan Inwestycyjnych i
Remontow w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto okres§lonego w § 8 ust. 1 za kazdy dzien
opOznienia,

Opodznienie w zaplacie wynagrodzenia naleznego od Wykonawcy dla podwykonawcy w
wysokosci 0,2 % kwoty naleznego wynagrodzenia dla podwykonawcy za kazdy dzien op6znienia;

Opdznienie w zaptacie wynagrodzenia naleznego od wykonawcy dalszemu podwykonawcy i
odpowiednio kolejnym dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,05% kwoty naleznego
odpowiednio dalszemu podwykonawcy lub kolejnemu dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia
za kazdy dzien opdznienia;

Brak zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego (niezaleznie od kar przewidzianych w pkt 5 i 6) w wysokosci
10 % kwoty naleznego wynagrodzenia podwykonawcy Ilub odpowiednio dalszemu
podwykonawcy;

Nieprzedtozenie, w terminie wynikajacym 2z niniejszej umowy, do zaakceptowania
Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane,
lub projektu jej zmiany, w wysokos$ci 2 % naleznego z tej umowy (lub zmiany) wynagrodzenia za
kazdy przypadek naruszenia (jezeli wykonawca lub dalszy wykonawca zawrze taka umowg);

Nieprzedtozenie, w terminie wynikajacym z umowy, poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem
kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 2% naleznego z tej umowy (lub jej
zmiany) wynagrodzenia za kazdy przypadek naruszenia;

Niespehienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracg 0sob wykonujacych wskazane w § 1 ust. 10 umowy

czynno$ci w wysokos$ci 1.000 zt za kazdy przypadek naruszenia. NieztoZenie przez
Wykonawcg w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych przez

Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawcg lub
podwykonawce  wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace¢ traktowane

bedzie réwniez jako niespelnienie przez Wykonawcg lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane w ust. 10 czynnosci.
Kara ta przysluguje takze w przypadku ustalenia w wyniku kontroli przeprowadzonej przez
uprawnione podmioty, ze Wykonawca lub podwykonawca nie zatrudnia lub nie zatrudniatl na
podstawie umowy o prace 0sob wykonujacych wskazane w ust. 10 czynnosci;



11) naruszenie postanowien § 6 pkt 5, polegajace na nieobecnosci na terenie placu
budowy osoby wyznaczonej, w wysokosci 500 zt za kazdy przypadek nieobecnosci (za
nieobecnos¢ w jednym dniu moze by¢ naliczona jedna kara).

3. Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupelniajacego na zasadach
ogolnych.

4, Zamawiajacemu oprocz przypadkéw okreslonych w przepisach kodeksu cywilnego
przystuguje prawo odstapienia od umowy takze w przypadku zwloki w wykonaniu
przedmiotu umowy dhuzszej niz 30 dni.

§ 14

Oprocz wypadkoéw wymienionych w przepisach kodeksu cywilnego stronom do dnia
30/09/2018 r. przystuguje prawo odstapienia od umowy lub jej niewykonanej czgsci w
nastgpujacych sytuacjach:

1. Zamawiajacemu przyshuguje prawo do odstapienia od umowy w przypadku, gdy:

1) wystapi istotna zmiana okoliczno$ci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,

2) chociazby cze$¢ majatku Wykonawcy zostanie zajgta w postgpowaniu egzekucyjnym,
(kazde kolejne zajgcie stanowi niezalezna przestanke odstapienia),

3) Wykonawca nie rozpoczat robot bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich
pomimo wezwania Zamawiajacego zlozonego na pismie,

4) Wykonawca przerwat realizacjg robot bez uzasadnienia i przerwa trwa dhuzej niz 1 miesiac
pomimo wezwania Zamawiajacego zlozonego na pismie,

5) Wykonawca nie przedstawit Zamawiajacemu w terminie projektow umow o
podwykonawstwo lub nie przedstawil w terminie kopii umoéw o podwykonawstwo lub nie
przedstawil dokumentéw, o ktorych mowa w § 8 ust. 4, § 8 ust. 5, § 8 ust. 12 lub § 8 ust.

20,

6) Zajdzie konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowana przez Zamawiajacego umoweg o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane lub podwykonawcy, ktéry
zawart przedlozona Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
dostawy lub ustugi lub zajdzie konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume
wigksza niz 5% wynagrodzenia ryczattowego,

7) Wykonawca sktadat fatszywe o$wiadczenia na przedktadanych Zamawiajacemu
oswiadczeniach 1 dokumentach okreslonych w umowie,

8) Wykonawca nie wykonuje przedmiotu zgodnie z postanowieniami umowy, w szczegdlnosci
wykonuje przedmiot umowy niezgodnie z postanowieniami § 1 ust. 4 umowy,

9) Wykonawca w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego nie zastgpuje podmiotu, z
ktérego zdolnosci technicznych lub sytuacji ekonomicznej korzystat lub Wykonawca nie
zobowiazat si¢ do osobistego wykonania odpowiedniej czg$ci zamowienia ( jezeli zajda
okolicznosci wskazane w art. 22 a ust. 6 ustawy Pzp),

1.1. Odstapienie od umowy w przypadku wskazanym w punkcie 1 moze nastagpi¢ w terminie 30
dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznos$ciach, w przypadkach wskazanych
w punktach 2, 5, 6, 7, 8, 9 — w terminie 90 dni od powzigcia wiadomos$ci, natomiast w
przypadkach wskazanych w punktach 3 i 4 — w terminie 30 dni od uptywu terminu
wskazanego w wezwaniu na podjgcie lub zakonczenie robot.
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2.  Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy W szczego6lnosci,
jezeli:

1) Zamawiajacy nic wywiazuje si¢ z obowiazku zaptaty faktur mimo dodatkowego wezwania
w terminie | miesiagca od uptywu terminu na zaptat¢ faktur okre§lonego w niniejszej
umowie,

2) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawcg, Ze wobec zaistnienia nieprzewidzianych okolicznosci
nie bedzie mogt spetni¢ swoich zobowiazan umownych wobec
Wykonawcy.

3. Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego o$wiadczenia i powinno zawiera¢ wskazane przyczyny odstapienia.

4. W przypadku odstapienia od umowy Wykonawce i Zamawiajacego obciazaja obowiazki
szczegblowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstapienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
nieodplatnie sporzadzi szczegdtowy protokot inwentaryzacji robot w toku na dzien
odstapienia od umowy,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej strony, ktora ponosi odpowiedzialno$¢ za odstapienie od umowy,

3) Wykonawca nicodptatnie sporzadzi wykaz tych materiatdéw, konstrukcji lub urzadzen, ktore
nie moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nie objetych
niniejsza umowa, jezeli odstapienie nastapito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

4) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych oraz
robot zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn za ktore
Wykonawca nie odpowiada,

5) Wykonawca na wlasny koszt w terminie 14 dni usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza
przez niego dostarczone lub wniesione.

5. Strony przyjmuja, Ze przyczyny odstapienia wymienione w § 14 pkt 1 ppkt. 2, 3,4, 5,6, 7, 8
19 sa zalezne od Wykonawcy i Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za ich zaistnienie.

§ 15
1. W przypadkach przewidzianych w umowie dopuszcza si¢ wprowadzenie zmian za zgoda
stron umowy.
2. Zmiany moga by¢ inicjowane przez Zamawiajacego lub przez Wykonawcg.
3. Dopuszczalne jest dokonanie zmian umowy:

1) jezeli zmiana umowy bgdzie korzystna dla Zamawiajacego i dotyczy¢ bedzie:

a) zmiany technologii wykonawstwa w stosunku do przewidzianej w dokumentacji
projektowej;

b) zamiany materialow przewidzianych do wykonania robot w stosunku do materiatow
przewidzianych w dokumentacji projektowej;

€) mozliwosci powierzenia wykonania czgsci robot podwykonawcy roboét, ktorych zakres nie
zostal wskazany w ofercie przez Wykonawce jako przeznaczony do wykonania przez
podwykonawcow;

2) jezeli zmiana umowy dotyczy¢ bedzie zmiany terminu wykonania przedmiotu zaméwienia,
ktora spowodowana bedzie :
a) wystapieniem warunkow atmosferycznych, geologicznych, archeologicznych,
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b)

d)

f)

terenowych, w szczegdlnosci:

klgsk zywiolowych;

warunkow atmosferycznych uniemozliwiajacych prowadzenie robot budowlanych,
przeprowadzanie prob i sprawdzen, dokonywanie odbioréw, w szczegdlnosci: temperatury
powietrza ponizej 0,0 C, wiatr uniemozliwiajacy prace maszyn budowlanych, gwaltowne
opady deszczu (w tym oberwanie chmury), $niegu, gradobicie, burze z wyladowaniami
atmosferycznymi;

warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych prowadzenie rob6t budowlanych,
przeprowadzanie prob i sprawdzen zgodnie z technologia przewidziana przez producentow;
niewypatow i niewybuchow;

wykopalisk archeologicznych;

odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow geologicznych (kategorie
gruntu, kurzawka, glazy narzutowe, warunki gruntowe itp.);

odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw terenowych, w
szczegblnosci istnienie podziemnych sieci, instalacji, urzadzen lub nie zinwentaryzowanych
obiektéw budowlanych (bunkry, fundamenty itp.);

wystapieniem nastgpstw dziatania organow administracji, ktére w szczego6lnosci dotyczy¢
beda:

przekroczenia zakre$lonych przez prawo terminéw wydawania przez organy administracji
decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.

odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien na
skutek btedow w dokumentacji projektowe;;

zaistnieniem uwarunkowan organizacyjno-technicznych, w szczegdlnosci majacych miejsce
w modernizowanych i remontowanych obiektach, gdzie realizacja robot uwarunkowana jest
przekazaniem frontu prac przez uzytkownika, badz realizacji prac przez wigcej niz jednego
wykonawcg na wspdlnym placu budowy, a takze w przypadkach przerwania robot objgtych
przedmiotem umowy na czas realizacji robot dodatkowych nie objgtych zamowieniem
podstawowym prac niemozliwych do przewidzenia albo prac polegajacych na powtorzeniu
podobnych robot budowlanych, ustug lub dostaw;

zaistnieniem uwarunkowan formalno-prawnych, w  szczegdlnosci  dotyczacych
wprowadzenia zmian do dokumentacji projektowej na etapie wykonawstwa robot z
przyczyn niezaleznych od obu stron;

wystapieniem innych przyczyn zewngtrznych niezaleznych od Zamawiajacego oraz od
Wykonawcy skutkujacych niemozliwoscia prowadzenia prac, w szczeg6élnosci: brak
mozliwo$ci dojazdu oraz transportu materialow na teren budowy spowodowany awariami,
remontami  lub przebudowami drog dojazdowych, protesty mieszkancow, przerwy w
dostawie energii elektrycznej, wody, gazu;

wystapieniem innych przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego, ktore w szczegdlnosci
dotyczy¢ beda:

nieterminowego przekazania terenu budowy przez Zamawiajacego;

wstrzymania robot przez Zamawiajacego;

koniecznosci usunigcia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej;
przedtuzajacej si¢ procedury wyboru oferty- powyzej 30 dni;

z zastrzezeniem, ze w przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okoliczno$ci wymienionych
powyzej termin wykonania umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas
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niezb¢dny do zakonczenia wykonywania jej przedmiotu w sposob nalezyty, nie dluzej
jednak niz o okres trwania tych okolicznosci.;

3) jezeli zmiana umowy dotyczy¢ bedzie zmiany wysokosci wynagrodzenia dla Wykonawcy, a
spowodowana bedzie :

- zmiang terminu wykonania prac przez Wykonawecg, jezeli zmiana terminu wykonania prac
spowoduje bezposrednio wzrost lub obnizenie kosztow wykonania zamoéwienia po stronie
Wykonawcy,

- zmiang stawki podatku VAT ( wynagrodzenie netto nie ulegnie zmianie );

4) jezeli zmiana umowy dotyczy¢ bedzie zmiany skladu osobowego zespotu inspektorow
nadzoru inwestorskiego (zmiana ta wymaga jedynie dokonania powiadomienia pisemnego
Wykonawcy przez Zamawiajacego);

5) jezeli zmiana umowy spowodowana bedzie sita wyzsza uniemozliwiajaca wykonanie
przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ,

6) jezeli zmiana umowy dotyczy¢ bedzie zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania
ptatnos$ci na rzecz Wykonawcy na skutek zmian w zawartej przez Zamawiajacego umowy o
dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczacych realizacji projektu.

4. Jezeli zmiana umowy wymaga zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych, strona inicjujaca zmiang przedstawi:
projekt zamienny zawierajacy opis proponowanej zmiany wraz z informacja o koniecznos$ci
zmiany pozwolenia na budowe,

przedmiar 1 niezbedne rysunki.

ol

. Do kazdej propozycji zmiany, inicjujacy zmiang przedstawi:
opis propozycji zmiany, w tym wpltyw na terminy wykonania,
uzasadnienie zmiany,
obliczenia uzasadniajace ewentualnga zmiang wynagrodzenia.

§ 16

1. Wszelkie zmiany i uzupelnienia niniejszej umowy oraz zalacznikdw, stanowiacych
integralng czgsci umowy dla swojej waznosci wymagaja pisemnego aneksu, z tym, ze dla
dokonania zmiany osob wymienionych w § 7 wystarczy przestanie listem poleconym za
zwrotnym po$wiadczeniem odbioru na adres Wykonawcy o§wiadczenia zawierajacego dane
nowych inspektorow nadzoru.

2. Wszelkie o$wiadczenia, uzgodnienia, powiadomienia, zadania stron beda sporzadzane w
jezyku polskim i1 beda dorgczane listem poleconym, kurierem lub osobiscie na adresy
ponizej stron z zastrzezeniem, ze Strony moga takze dorgcza¢ o$wiadczenia, uzgodnienia,
powiadomienia, zadania stron na adres e-mail lub fax. Ze skutkiem na dzien wystania poczty
e-mail lub faxu przez Strony pod warunkiem, Ze zostanie ona wystana do godziny 15.00
czasu polskiego w dniu roboczym (dni tygodnia od poniedziatku do piatku z wyjatkiem dni
ustawowo wolnych od pracy) 1 potwierdzona listem poleconym nadanym najpozniej
nastgpnego dnia roboczego.
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1)

2)
3)
4)
5)

W przypadku nadania korespondencji na inny adres uwaza sig, ze zostata ona dorgczona z
chwila dostarczenia na adres wymieniony w ust. 2.

. Strony beda niezwlocznie informowaé o wszelkich zmianach adresow/ e-maila i numeréw

faksu. Do momentu prawidlowego zawiadomienia o zmianie adresu/ e-maila lub numeru
faksu pisma wystane na dotychczasowy adres/ e-mail lub numer faksu wymienione w ust. 2
beda uznane za prawidtowo dorgczone.

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ przepisy kodeksu cywilnego i
prawa zamdwien publicznych.

Rozstrzyganie sporéw wyniktych przy wykonywaniu niniejszej umowy strony zgodnie
poddaja Sadowi wiasciwemu miejscowo dla Zamawiajacego.

. Strony zgodnie przyjmuja, iz w przypadku odstapienia od umowy strony wiaza jako

postanowienia odrgbnej umowy postanowienia wymienione w § 13 ust. 2 pkt 3, ust. 3, ust.
4, ust. 5; § 14 pkt4; § 16; § 17.

§17

Umowa zostaje sporzadzona w 3 jednobrzmiacych egzemplarzach, 2 egzemplarze dla
Zamawiajacego, jeden dla Wykonawcy.

Integralna czes$¢ niniejszej umowy stanowi:

SIWZ wraz z dokumentacja projektowa oraz specytfikacja techniczna wykonania 1 odbioru
robot budowlanych,

oferta Wykonawcy wraz z o§wiadczeniami 1 dokumentami zlozonymi wraz z oferta,
kosztorys ofertowy

polisa OC i dowod wptaty

harmonogram rzeczowo-finansowy

Zamawiajacy Wykonawca
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