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1. WSTĘP I WYMAGANIA DLA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI 

1.1 Ogólny opis przedmiotu zamówienia 
Przedmiotem zamówienia jest  opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej 
dla zadań pn.:  
Zadanie 1: „Budowa ścieżki  pieszo-rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 646 na 
odcinku od Brzeźna do Turzna”  
Zadanie 2: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 646 od km 1+820 do km 2+783 
w Brzeźnie”. 

Dla wymienionych zadań należy opracować odrębne projekty zarówno budowlane jak 
i wykonawcze, z tym, że projekty powinny być wzajemnie skoordynowane 
i zoptymalizowane pod względem technicznym jak i ekonomicznym wykonania, 
inwestycje nie mogą ze sobą kolidować.  

Niniejsze zadania są realizowane na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy 
Województwem Kujawsko-Pomorskim, Gminą Lubicz i Gminą Łysomice. Zarządcą 
drogi wojewódzkiej nr 646 jest zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Zgodnie 
z ustaleniami z zarządcą drogi wszelkie rozwiązania i projekty podlegają uzgodnieniu 
zarówno przez Zamawiającego jak i w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy 
reprezentującym zarządcę drogi. Dla zakres projektu zlokalizowanego na terenie Gminy 
Łysomice należy pozyskać pozytywną opinię/akceptację/uzgodnienie tej Gminy. 

W celu wyeliminowania wątpliwości wskazuje się, że wszystkie postanowienia opisu 
przedmiotu zamówienia, w których nie zastrzeżono, że dane postanowienie dotyczy tylko 
jednego z dwóch zadań wymienionych w punkcie 1.1 dotyczą obu zadań wymienionych 
w punkcie 1.1. 

1.2 Opis i wymagania dla zadania projektowego 1: 

W ramach zadania należy zaprojektować ścieżkę pieszo-rowerową w ciągu drogi 
wojewódzkiej nr 646 na odcinku od Brzeźna do Turzna (od drogi krajowej nr 15 do 
połączenia z istniejącą ścieżką pieszo-rowerową w Turznie) wraz z przebudową 
i rozbudową przejazdu drogowo-kolejowego linii kolejowej nr 353 Poznań Wschód-
Skandawa na potrzeby połączenia projektowanego odcinka ścieżki pieszo-rowerowej 
z istniejącą ścieżką pieszo-rowerową w Turznie.  

Łączna długość projektowanego odcinka ścieżki pieszo-rowerowego wynosi ok. 2800 m. 
Droga wojewódzka 646 w przebiegu projektowanego odcinka ścieżki pieszo-rowerowej 
krzyżuje się m.in. z drogą krajową nr 96 oraz autostradą A1. Są to skrzyżowania 
dwupoziomowe. W przypadku skrzyżowania z drogą krajową nr 96 droga wojewódzka 
646 przebiega wiaduktem nad drogą krajową. Na wiadukcie, po stronie północnej, 
znajduje się chodnik z kostki betonowej. W ramach zadania nie planuje się robót 
budowlanych dla rozbudowy obiektu inżynierskiego. Niemniej do zadań Wykonawcy 
należy opracowanie projektu skomunikowania projektowanej ścieżki pieszo-rowerowej z 
istniejącym rozwiązaniami – zaprojektowanie robót oraz organizacji ruchu, które 
zapewnią ciągłość dla ruchu zarówno rowerzystów jak i pieszych.  Autostrada A1 
przebiega wiaduktem nad drogą wojewódzką 646. W przebiegu drogi wojewódzkiej, 
w obszarze tego skrzyżowania zlokalizowano chodnik po obu stronach jezdni. W ramach 
zadania należy zaprojektować przebudowę drogi dostosowując szerokości i geometrię 
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jezdni i chodników jak i ich nawierzchnię do projektowanego przebiegu ścieżki pieszo-
rowerowej.  
Orientacyjną lokalizację inwestycji przedstawiono w załączniku nr 1 do OPZ.  

1) Do zadań Wykonawcy należy opracowanie dokumentacji zgodnie z niniejszym opisem 
przedmiotu zamówienia oraz „Wytycznymi technicznymi do projektowania” z lipca 2021 
r. wydanymi przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, które stanowią załącznik 
nr 2 do OPZ. 

2) Przewiduje się, że obecna szerokość pasa drogowego drogi wojewódzkiej 646 nie jest 
wystarczająca dla wykonania projektowanej ścieżki pieszo-rowerowej w jego szerokości 
w związku z tym planuje się przeprowadzić budowę ścieżki pieszo-rowerowej 
w procedurze pozyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zgodnie 
z ustawą o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg 
publicznych (tj. Dz. U. 2022 poz. 176). Wykonawca dokumentacji w ramach zadania 
pozyska wszelkie niezbędne opinie, uzgodnienia, warunki, decyzje administracyjne oraz 
sporządzi wszelkie opracowania niezbędne do pozyskania ww. decyzji (w tym 
dokumentację związaną z podziałem i nabyciem działek pod projektowany pas drogowy). 
Wykonawca przekaże Zamawiającemu kompletną dokumentację wraz z wnioskiem o 
wydanie decyzji ZRID na rzecz zarządcy drogi. Wniosek o ZRID do organu administracji 
architektoniczno- budowlanej, po potwierdzeniu kompletności przekazanej dokumentacji, 
złoży zarządca drogi. Wykonawca będzie uczestniczył w pozyskiwaniu decyzji ZRID 
poprzez składanie ewentualnych wyjaśnień i uzupełnień do dokumentacji na wezwanie 
organu administracji architektoniczno-budowlanej prowadzącego postępowanie ws. 
wydania ZRID. 

3) W 2021 roku na zlecenie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy (dalej:ZDW) 
wykonano prace polegające na odnowieniu nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 646 
Turzno-Brzeźno od km 0+000 do km 0+555 oraz od km 0+797 do km 1+350. 
Dokumentacja dla przedmiotowego przedsięwzięcia znajduje się na platformie 
zakupowej ZDW w zakładce dotyczącej przetargu na wykonanie robót budowlanych dla 
tego zadania. 

4) Dla realizacji budowy ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż 646 w zakresie skrzyżowania z 
linią klejową nr 353 w miejscowości Turzno pozyskano wstępne warunki od PKP Polskie 
Linie Kolejowe w Bydgoszczy. Warunki wydane pismem 
IZ13INSA.2133.3.99.2021.PM4.119 z dnia 10.12.2021 r. stanowią załącznik nr 3 do 
OPZ. Do zadań Wykonawcy należy opracowanie dokumentacji zgodnie z wydanymi 
przez PKP warunkami, oraz wszelkimi dalszymi warunkami spółek PKP, pozyskanie 
wszelkich dokumentów, uzgodnień, opinii odstępstw od warunków technicznych 
niezbędnych do realizacji tego zakresu zamówienia. 

5) Należy uwzględnić projekt rozwiązań oraz pozyskanie uzgodnień w zakresie 
bezpieczeństwa ruchu drogowego i organizacji ruchu dla włączenia pieszych i 
rowerzystów do i z kierunku drogi krajowej nr 15 (wszystkie kierunki), 

6) Należy uwzględnić projekt odwodnienia ścieżki pieszo-rowerowej oraz elementów drogi 
zgodnie z wytycznymi technicznymi ZDW – załącznik nr 2 do OPZ, 

7) Do zadań Wykonawcy należy opracowanie projektów przebudowy istniejących  zjazdów 
w zakresie niezbędnym do wykonania ścieżki pieszo-rowerowej oraz ich odwodnienie – 
zgodnie z załącznikiem nr 2 do OPZ, 
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8) Prace zaprojektować w sposób powodujący jak najmniejsze wycinki drzew i krzewów, 

9) Do zadań Wykonawcy nie będzie należało wyniesienie kamieni granicznych po 
podziałach działek w wyniku decyzji ZRID. Ten zakres prac zostanie powierzony 
wykonawcy robót budowlanych. Wykonawca dokumentacji będącej przedmiotem 
niniejszego zamówienia uwzględni w dokumentacji (opis, specyfikacje, przedmiar, 
kosztorysy) dane dla powierzenia tych prac wykonawcy robót. 

10) W pasie drogowym zlokalizowane są odcinki sieci: elektroenergetyczna, kanalizacji 
deszczowej, wodociągowa, teletechniczna. W przypadku kolizji istniejących sieci z 
projektowaną drogą Wykonawca opracuje wszelkie niezbędne dokumenty i projekty oraz 
pozyska warunki i uzgodnienia dotyczące przebudowy tych sieci. Przed przystąpieniem 
do opracowania projektów rozwiązania kolizji Wykonawca jest zobowiązany do 
poinformowania Zamawiającego o ich wystąpieniu w terminie, w którym Zamawiający 
będzie miał możliwość odwołania się od warunków technicznych wydanych przez 
gestora sieci ws. tych kolizji. 

11) Do zadań Wykonawcy należy zaprojektowanie kanału technologicznego zgodnie z 
przepisami obowiązującego prawa oraz pozyskanie wszelkich uzgodnień i decyzji z tym 
związanych. Projektant może od tego odstąpić jeśli wykaże, że wzdłuż drogi są wolne 
zasoby.  Zarządca drogi oraz Zamawiający dopuszczają odstąpienie od zaprojektowania 
kanału technologicznego, jeśli Wykonawca udowodni że spełnione są przesłanki co do 
braku konieczności jego zlokalizowania, tj. że w pobliżu pasa drogowego istnieje już 
kanał technologiczny lub linia światłowodowa, posiadające wolne zasoby wystarczające 
do zaspokojenia potrzeb społecznych w zakresie dostępu do usług szerokopasmowych 
lub w sytuacji, gdy lokalizowanie kanału technologicznego byłoby ekonomicznie 
nieracjonalne lub technicznie niemożliwe – wówczas do zadań Wykonawcy będzie 
należało wystąpienie o uzyskanie zwolnienia z obowiązku wykonania kanału 
technologicznego. Na wystąpienie o odstąpienie od budowy kanału należy w pierwszej 
kolejności pozyskać zgodę zarządcy drogi. 

12) Należy uwzględnić projekt peronów przystanków komunikacji publicznej wraz z 
miejscem na wiatę i wiatą w miejscach wskazanych przez zarządcę drogi lub/i 
organizatorem publicznego transportu drogowego – pozyskać pozostałe uzgodnienia 
wskazane w załączniku nr 2 do OPZ, 

13) Należy uwzględnić projekt nowego oświetlenia drogowego w miejscach, które będą tego 
wymagały ze względu na bezpieczeństwo i komfort niechronionych uczestników ruchu 
np. przejazdach rowerowych, przejściach dla pieszych oraz w obrębie skrzyżowań, 

14) Należy uwzględnić: 

 infrastrukturę dla rowerzystów oraz dla pieszych, zapewniająca realizacji 
wszystkich celów podróży dla tych uczestników ruchu; 

 zastosowanie zabezpieczeń, oznakowania, szczególnie przy skrzyżowaniach, które 
podwyższają bezpieczeństwo osób niepełnosprawnych, niewidomych oraz urządzeń 
pomocnych przy poruszaniu się tych osób; 

15) Dla jasności Zamawiający wskazuje, że wszędzie gdzie w załączniku nr 2 mowa jest o 
korespondencji, uzgodnieniach, akceptacji z Zamawiającym należy rozumieć, że należy 
równolegle te dokumenty wysłać/otrzymać zarówno od Zamawiającego jak i Zarządu 
Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy.  

1.3 Opis zadania projektowego 2: 
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W ramach zadania 2 do zadań Wykonawcy należy opracowanie dokumentacji projektowo-
kosztorysowej dla przebudowy drogi wojewódzkiej nr 646 od km 1+820 do km 2+783 w 
Brzeźnie. Długość odcinka drogi do przebudowy ok. 965 m. 

Planuje się przebudowę polegającej na wykonaniu nowej nawierzchni jezdni wraz z jej 
poszerzeniem do min. 6m, przebudową istniejących zjazdów, wykonaniem poboczy 
utwardzonych oraz odwodnienia. Zadanie 2 należy skoordynować z zadaniem 1. Do zadań 
Wykonawcy należy opracowanie przebiegu zarówno jezdni w ramach przebudowy 
wskazanego odcinka drogi wojewódzkiej nr 646 jak i ścieżki pieszo-rowerowej (zadanie 1), 
tak aby optymalizować zarówno koszty robót, koszty nabycia nieruchomości (w ramach 
zadania 1) oraz koszty środowiskowe (w tym społeczne).   

1) Do zadań Wykonawcy należy opracowanie dokumentacji zgodnie z niniejszym opisem 
przedmiotu zamówienia oraz „Wytycznymi technicznymi do projektowania” z lipca 
2021 r. wydanymi przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, które stanowią 
załącznik nr 2 do OPZ. 

2) W koordynacji z zadaniem 1 należy uwzględnić projekt peronów przystanków 
komunikacji publicznej wraz z miejscem na wiatę i wiatą w miejscach wskazanych przez 
zarządcę drogi lub/i organizatorem publicznego transportu drogowego – pozyskać 
pozostałe uzgodnienia wskazane w załączniku nr 2 do OPZ, 

3) W pasie drogowym zlokalizowane są odcinki sieci: elektroenergetyczna, kanalizacji 
deszczowej, wodociągowa, teletechniczna. W przypadku kolizji istniejących sieci z 
projektowaną drogą Wykonawca opracuje wszelkie niezbędne dokumenty i projekty oraz 
pozyska warunki i uzgodnienia dotyczące przebudowy tych sieci. Przed przystąpieniem 
do opracowania projektów rozwiązania kolizji Wykonawca jest zobowiązany do 
poinformowania Zamawiającego o ich wystąpieniu w terminie, w którym Zamawiający 
będzie miał możliwość odwołania się od warunków technicznych wydanych przez 
gestora sieci ws. tych kolizji. 

4) Należy uwzględnić projekt odwodnienia drogi zgodnie z wytycznymi technicznymi ZDW 
– załącznik nr 2 do OPZ, 

5) Do zadań Wykonawcy należy opracowanie projektów przebudowy istniejących  zjazdów 
w zakresie niezbędnym do wykonania przebudowy drogi oraz ich odwodnienie – zgodnie 
z załącznikiem nr 2 do OPZ, 

6) Prace zaprojektować w sposób powodujący jak najmniejsze wycinki drzew i krzewów, 

7) W koordynacji z zadaniem 1 - do zadań Wykonawcy należy zaprojektowanie kanału 
technologicznego zgodnie z przepisami obowiązującego prawa oraz pozyskanie 
wszelkich uzgodnień i decyzji z tym związanych. Projektant może od tego odstąpić jeśli 
wykaże, że wzdłuż drogi są wolne zasoby.  Zarządca drogi oraz Zamawiający 
dopuszczają odstąpienie od zaprojektowania kanału technologicznego, jeśli Wykonawca 
udowodni że spełnione są przesłanki co do braku konieczności jego zlokalizowania, tj. że 
w pobliżu pasa drogowego istnieje już kanał technologiczny lub linia światłowodowa, 
posiadające wolne zasoby wystarczające do zaspokojenia potrzeb społecznych w zakresie 
dostępu do usług szerokopasmowych lub w sytuacji, gdy lokalizowanie kanału 
technologicznego byłoby ekonomicznie nieracjonalne lub technicznie niemożliwe – 
wówczas do zadań Wykonawcy będzie należało wystąpienie o uzyskanie zwolnienia z 
obowiązku wykonania kanału technologicznego. Na wystąpienie o odstąpienie od 
budowy kanały należy w pierwszej kolejności pozyskać zgodę zarządcy drogi. 
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8) Należy uwzględnić projekt nowego oświetlenia drogowego w miejscach, które będą tego 
wymagały ze względu na bezpieczeństwo i komfort niechronionych uczestników ruchu 
tj. przy zatokach autobusowych, przejazdach rowerowych oraz obrębie skrzyżowań – w 
koordynacji z zadaniem 1, 

9) Dla jasności Zamawiający wskazuje, że wszędzie gdzie w załączniku nr 2 mowa jest o 
korespondencji, uzgodnieniach, akceptacji z Zamawiającym należy rozumieć, że należy 
równolegle te dokumenty wysłać/pozyskać zarówno od Zamawiającego jak i Zarządu 
Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy. 

10) Należy uwzględnić: 

 infrastrukturę dla rowerzystów oraz dla pieszych, zapewniająca realizacji 
wszystkich celów podróży dla tych uczestników ruchu; 

 zastosowanie zabezpieczeń, oznakowania, szczególnie przy skrzyżowaniach, które 
podwyższają bezpieczeństwo osób niepełnosprawnych, niewidomych oraz 
urządzeń pomocnych przy poruszaniu się tych osób; 

1.4 Przedmiot opracowania projektowego  

1.4.1 Do zadań Wykonawcy będzie należało m.in.: 
1. opracowanie koncepcji. 
2. sporządzenie opracowań i dokumentów na potrzeby przeprowadzenia oceny potrzeby 

uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgodnie z ustawą z dnia 3 
października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  
(t.j. Dz. U. z 2021, poz 247 ze zm.) oraz złożenie wniosku o wydanie decyzji 
środowiskowej wraz z niezbędnymi załącznikami i pozyskanie tej decyzji, jeśli 
wskazują na to przepisy ww ustawy,  

3. opracowanie dokumentacji ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia, 
4. pozyskanie wszelkich innych dokumentów, opinii, uzgodnień, decyzji 

administracyjnych w zakresie wymaganym do uzyskania decyzji o zezwoleniu na 
realizację inwestycji drogowej zgodnie z przepisami wynikającymi z ustawy o 
szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg 
publicznych (t. j. Dz. U. 2020 r. poz. 1363 ze zm) dla zadania 1. 

5. opracowanie projektu budowlanego, w zakresie wymaganym do uzyskania decyzji o 
zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, spełniającego wymogi ustawy Prawo 
budowlane  (t.j. Dz.U. 2021 poz. 2351 ze zm.) w tym projektu technicznego, oraz 
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 
w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (tj. Dz.U. 2020 poz. 
1609 ze zm.) dla zadania 1; 

6. w zależności od wymogów prawa opracowanie  projektu  budowlanego  spełniającego  
wymogi  art.  34  ustawy  z  dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r., 
poz. 2351 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i 
Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego (tj. Dz.U. 2021 poz. 2280 ze zm.) albo sporządzenie opracowań, opisów, 
rysunków dla skutecznego dokonania zgłoszenia robót budowlanych, o którym mowa 
w art. 30 ustawy  z  dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane dla zadania 2, 

7. złożenie wniosku o decyzję pozwolenia na budowę lub dokonanie skutecznego 
zgłoszenia robót budowlanych do odpowiedniego organu administracji 
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architektoniczno-budowlanej dla zadania 2 oraz pozyskanie decyzji o pozwoleniu na 
budowę lub zaświadczenia o braku podstaw do przyjęcia zgłoszenia robót, 

8. pozyskanie wszelkich warunków, uzgodnień, opinii i decyzji administracyjnych 
niezbędnych do realizacji robót zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

9. opracowanie wszelkiej dokumentacji na potrzeby zgód wodnoprawnych zgodnie z 
ustawą Prawo wodne (tj. Dz.U. 2021 poz 2233 ze zm.) i pozyskanie tych zgód na 
rzecz i w imieniu Inwestora, jeśli będą wymagane. 

10. opracowanie rysunków i opisów stanowiących uszczegółowienie projektu 
budowlanego, nazwanych projektem wykonawczym zgodnie z zapisami 
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 
(Dz.U. 2021 poz 2454). 

11. opracowanie projektu stałej organizacji ruchu wraz z pozyskaniem zatwierdzenia 
zarządcy/zarządców ruchu. 

12. sporządzenie kompletnej dokumentacji przetargowej w zakresie zgodnym z 
rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2021 poz 2454). 

13. opracowanie dokumentacji niezbędnej do pozyskania decyzji o zezwoleniu na 
usunięcie drzew i krzewów oraz pozyskanie tej decyzji w imieniu i na rzecz zarządcy 
drogi, jeśli będzie wymagana. Do zadań Wykonawcy należy także opracowanie 
projektu nasadzenia zastępczych, w przypadku konieczności usunięcia drzew dla 
których wymagane jest pozyskanie decyzji o zezwoleniu na usunięcie drzew i 
krzewów. 

14. uczestniczenie w postępowaniu o udzielenie zamówienia na realizację robót w oparciu 
o niniejszą dokumentację, w szczególności poprzez udzielanie odpowiedzi na pytania 
Wykonawców oraz dokonywanie zmian dokumentacji.  

15. udział w naradach mających na celu dokonanie ustaleń roboczych, zatwierdzeń i 
uzgodnień z Zamawiającym, jednostkami Urzędu Gminy Lubicz, Województwa i 
innymi stronami, w tym udział w naradach w siedzibie Zarządu Dróg Wojewódzkich 
w Bydgoszczy. 

1.4.2 W skład zamawianej dokumentacji projektowej będą wchodziły m.in. następujące 
opracowania, które są przedmiotem niniejszego opisu przedmiotu zamówienia:  

1. Koncepcja. 
2. Mapa do celów projektowych,  
3. Dokumentacja związana z ustaleniem geotechnicznych warunków posadowienia.  
4. Materiały do pozyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (jeśli będzie 

wymagana). 
5. Materiały do pozyskania zgód wodnoprawnych, jeśli będą wymagane. 
6. Materiały do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 

drogowej wraz z wymaganymi opiniami i dokumentacją podziałową dla zadania 1,  
7. Projekty budowlane z projektem zagospodarowania terenu i projektem 

architektoniczno – budowlanym oraz projektem technicznym dla zadania 1. 
8. Projekty budowlane z projektem zagospodarowania terenu i projektem 

architektoniczno – budowlanym oraz projektem technicznym lub materiały dla 
zgłoszenia robót dla zadania 2. 

9. Projekty wykonawcze dla każdego zadania i każdej branży osobno,  
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10. Plansze rozbiórek. 
11. Projekty stałej organizacji ruchu,  
12. Inwentaryzacja dendrologiczna wraz z projektem wycinki oraz dokumentacja na 

potrzeby decyzji o zezwoleniu na usunięcie drzew i krzewów, jeśli będzie 
wymagana. 

13. Projekty nasadzeń, jeśli będą wymagane. 
14. Szczegółowe Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robót (dotyczy 

wszystkich branży- każdej osobno), 
15. Przedmiary robót (dotyczy wszystkich branży - każdej osobno)  i formularz 

kosztorysu ofertowego zbiorczy 
16. Kosztorysy inwestorskie (dotyczy wszystkich branży- każdej osobno oraz kosztorys 

zbiorczy). 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszystkie elementy dokumentacji technicznej w 
wersji elektronicznej na nośniku CD-R/DVD-R lub pendrive dostosowane do wymagań 
ustawy Prawo zamówień publicznych (pliki tekstowe – edytor tekstów kompatybilny z MS 
WORD i graficzne – zalecany format PDF oraz dodatkowo mapy i rysunki w formacie pdf 
oraz jako pliki kompatybilne z MICRO-STATION/AUTOCAD, przy czym przedmiary robót, 
kosztorysy ofertowe, kosztorysy inwestorskie, jako pliki kompatybilne z MS EXCEL oraz 
RODOS. Jakość wygenerowanych dokumentów, rysunków technicznych i zdjęć powinny 
umożliwiać odczytanie wszystkich detali i cech. W wersji elektronicznej należy przekazać 
kompletną dokumentację (wszystkie rysunki zamieszczone w dokumentacji, części opisowe i 
obliczeniowe, warunki techniczne, uzgodnienia, opinie, decyzje itp.) 

1.5 Przewidywany zakres budowy i przebudowy urządzeń infrastruktury technicznej związany 
i niezwiązany z drogą  

Dla przebudowy urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z drogą, należy uzyskać 
warunki techniczne od ich właścicieli i użytkowników a projekt przebudowy tych sieci 
uzgodnić z tymi gestorami. 

Należy uwzględnić opracowanie projektu oświetlenia drogowego w miejscach wymaganych 
ze względu na poprawę bezpieczeństwa użytkowników ścieżki pieszo-rowerowej np. 
przejścia/przejazdy pieszych/rowerzystów, zatoki autobusowej itp. 

1.6 Ogólne wymagania dla wykonawcy 

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania opracowań 
projektowych, w taki sposób, aby założone cele projektu zostały osiągnięte zgodnie z umową. 

Podstawowe obowiązki projektanta w zakresie odpowiedzialności zawodowej oraz 
wymagania dla projektowanych obiektów określa ustawa prawo budowlane oraz ustawa o 
samorządzie zawodowym. 

Obiekty budowlane należy projektować zgodnie z przepisami, w tym techniczno-
budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej. 

Obiekty budowlane należy projektować tak, aby zapewnić optymalną ekonomiczność budowy                 
i eksploatacji. Obiekty budowlane należy projektować tak, aby zapewnić optymalną 
ekonomiczność zadania. Obiekty budowlane należy projektować z zastosowaniem 
nowoczesnych technologii robót i materiałów - kierując się zasadą projektowania 
optymalnych rozwiązań dla osiągnięcia założonych celów. 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 
lokalne (w tym MPZP) oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek 
sposób związane z wykonywanymi opracowaniami projektowymi i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie ich postanowień podczas wykonywania opracowań 
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projektowych. Dodatkowo Wykonawca rozpozna planowane przez Zamawiającego 
zamierzenia inwestycyjne na styku z omawianym zakresem robót celem ich koordynacji. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych oraz autorskich i będzie w pełni 
odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, 
nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do projektów, sprzętu, materiałów lub 
urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem opracowań projektowych. Wszelkie 
straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe lub związane z naruszeniem 
jakichkolwiek praw patentowych przez Wykonawcę pokryje Wykonawca. 

2. SZATA GRAFICZNA 

Wykonawca wykona opracowania projektowe w szacie graficznej, która spełnia następujące 
wymagania: 

 zapewnia czytelność, przejrzystość i jednoznaczność treści, 
 część opisowa będzie pisana na komputerze, 
 jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepisów, norm i wytycznych, 
 ilość arkuszy rysunkowych będzie ograniczona do niezbędnego minimum, 
 całość dokumentacji będzie oprawiona w twardą oprawą, na odwrocie, której będzie 

spis treści, 
 rysunki będą wykonane wg zasad rysunku technicznego, 
 każdy rysunek powinien być opatrzony metryką, podobnie jak strony tytułowe i 

okładki poszczególnych części składowych opracowania projektowego. 

Szata graficzna i układ projektu budowlanego powinna spełniać wymagania Rozporządzenie 
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012  w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020, poz. 1609 ze zm.) 

Ponadto wymaga się, aby: 

 części opisowe wykonane były za pomocą komputerowego edytora tekstów 
kompatybilnego z MS Word, 

 obliczenia ilości podstawowych robót były wykonane za pomocą arkusza 
kalkulacyjnego kompatybilnego z MS Excel, 

 część rysunkowa będzie wykonana komputerowo w formacie kompatybilnym z Auto 
Cad/ Microstation* wersja max 2012 z możliwością zapisu w formacie: PDF, tif, 
JPG. 

3. WYKONYWANIE OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH 

3.1 Ogólne wymagania dla wykonywania opracowań projektowych 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość i zgodność zastosowanych materiałów, metod                                 
i oprogramowania komputerowego do wykonywanych pomiarów, badań (inwentaryzacji), 
ocen stanu technicznego i prac projektowych z wymaganiami umowy, opisu przedmiotu 
zamówienia oraz poleceniami Zamawiającego. 

Kserokopie wszelkich uzyskanych warunków, uzgodnień i opinii należy na bieżąco 
przekazywać Zamawiającemu, w terminach umożliwiających ew. skorzystanie z trybu 
odwoławczego. 

Ujawnione wady w przekazanych opracowaniach projektowych Wykonawca poprawi 
niezwłocznie po otrzymaniu zawiadomienia Zamawiającego o ich wykryciu. 

3.2 Szczegółowe wymagania do opracowań projektowych 
Poniżej przedstawiono wymagania typowe dla opracowań projektowych objętych zleceniem. 
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3.2.1 Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna związana z nabywaniem nieruchomości i z 
czasowym korzystaniem z nieruchomości 

Orientacyjna ilość działek do podziału pod stałe zajęcie lub do nabycia w całości, jaka należy 
uwzględnić w zakresie podstawowym to 10 szt. Zgodnie z zapisami umowy Zamawiający w 
ramach prawa opcji zastrzega możliwość zwiększenia realizacji ilości dokumentacji 
geodezyjno-prawnej do nabycia z mocy prawa nieruchomości niezbędnych pod rozbudowę 
drogi wydzielonych liniami rozgraniczającymi ponad zakres podstawowy zamówienia dla 
zadania nr 1 o maksymalnie 30 sztuk dokumentacji geodezyjno-prawnej (zakres opcjonalny 
zamówienia). 

Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna związana z nabywaniem nieruchomości i 
czasowym korzystaniem z nieruchomości powinna spełniać wymagania określone w ustawie 
[3] i w ustawie [4]. 

3.2.2 Koncepcja 

Część rysunkowa zawierająca: 

1) Plany sytuacyjny na mapie do celów projektowych, 

Na planie sytuacyjnym należy zaznaczyć istniejący pas drogowy drogi wojewódzkiej 
oraz wstępnie planowane linie rozgraniczenia  - oznaczenie działek planowanych do 
podziału i nabycia w całości, 

W ramach koncepcji należy przedstawić na jednym planie rozwiązania projektowe dla 
obu zadań, celem wykazania ich skoordynowania i braku kolizji oraz 
współfunkcjonowania rozwiązań projektowych. Z rysunku powinno wynikać, który 
zakres jest planowany do realizacji w ramach, którego zadania. Ponadto należy 
opracować osobne plany sytuacyjne dla każdego z zadań. 

Na planie oznaczyć drzewa i krzewy planowane do wycinki, 

2) Proponowane przekroje konstrukcyjne, 

3) Plansza zbiorcza uzbrojenia ze wskazaniem kolizji, 

Część opisowa zawierająca m.in.: 

1) Opis techniczny, 

2) Wstępne zestawienie powierzchni działek do nabycia w związku z rozbudowa drogi na 
cele budowy ścieżki pieszo-rowerowej ze wskazaniem ich numerów oraz klasoużytku, 

3) Wstępne zestawienie kosztów wykonania robót, 

Projektowaną geometrię oraz konstrukcję należy uzgodnić z Departamentem Infrastruktury 
Drogowej Urzędu Marszałkowskiego. 

Wstępne zestawienie powierzchni działek do nabycia oraz wstępne kosztorysy należy 
przekazać w terminie do 5 dni po otrzymaniu akceptacji Zamawiającego oraz Zarządu Dróg 
Wojewódzkich w Bydgoszczy (ZDW) dla projektowanych rozwiązań koncepcyjnych. 

Koncepcję, celem uzgodnienia rozwiązań, należy przekazać Zamawiającemu, ZDW oraz 
Gminie Łysomice w 1 egzemplarzu w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej 
(przedruk lub skan do pliku ‘pdf’). Ostateczną, uzgodnioną wersję koncepcji przekazać 
Zamawiającemu w 3 (trzech) egzemplarzach wersji papierowej oraz 1 egz. elektronicznej.  

3.2.3 Koncepcje budowy i przebudowy urządzeń infrastruktury technicznej związanej i 
niezwiązanej z drogą 
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Koncepcje budowy i przebudowy urządzeń infrastruktury technicznej opracować po 
uzgodnieniu rozwiązań drogowych. 

Dla przebudowy urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z drogą, należy uzyskać 
warunki techniczne od ich użytkowników. 

3.2.4  Projekt badań geotechnicznych oraz badania geotechniczne i dokumentacja badań. 

Konieczne będą badania geotechniczne (wiercenia) w szerokości projektowanego pasa 
drogowego i poszerzeń nawierzchni). Sporządzenie dokumentacji geotechnicznej należy do 
Wykonawcy zgodnie z zapisami Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i 
Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 
posadawiania obiektów budowlanych (Dz.U. 2012, poz. 463), 

3.2.5 Projekty budowlane 

Szczegółowy zakres i forma projektu budowlanego powinna przede wszystkim spełniać 
wymagania określone w ustawie prawo budowlane oraz w Rozporządzenia Ministra 
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 września 2020 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz.U. 2020 poz. 1609 ze zm. 

Wykonawca uzyska na rzecz zarządcy drogi wszystkie wymagane opinie, uzgodnienia i 
pozwolenia w terminach określonych w umowie w zakresie wskazanym w opisie przedmiotu 
zamówienia ma być również uzyskanie niezbędnych opinii i uzgodnień. Wykonawca będzie 
uczestniczył w procesie uzyskiwania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 
poprzez udzielanie wyjaśnień oraz dokonywanie ewentualnych zmian i uzupełnień dla 
zadania 1. Dla zadania 2 do jego obowiązków należy złożenie wniosku o pozyskanie decyzji 
o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia robót oraz pozyskanie tej decyzji lub 
zaświadczenia o braku sprzeciwu do zgłoszenia.  

3.2.6 Projekty wykonawcze 

Celem tego opracowania projektowego jest uzyskanie niezbędnych danych dla potrzeb 
wykonania, odbioru i rozliczenia robót budowlanych. 

Podstawą dla opracowania projektu wykonawczego jest projekt budowlany. Projekt 
wykonawczy powinien zawierać rozszerzenia ww. opracowania o zagadnienia istotne z 
punktu widzenia: 

 możliwości jednoznacznej oceny i wyceny przedmiotu zamówienia przez 
oferentów ubiegających się o zamówienie na wykonanie robót budowlanych, 

 potrzeb przyszłego procesu wykonawstwa robót budowlanych. 

W skład projektu wykonawczego wchodzą m.in. następujące składniki obejmujące wszystkie 
planowane obiekty, instalacje i urządzenia: 

1. Wyciąg z Projektu budowlanego (lub Projekt budowlany), wraz z obliczeniami, 
opiniami, uzgodnieniami i pozwoleniami wymaganymi odrębnymi przepisami, 
zawierający uzupełnienia istotne dla potrzeb wykonawstwa robót, 

2. Istotne z punktu widzenia wykonawstwa robót materiały, które byty potrzebne do 
uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami odrębnymi w tym 
m.in.: 

 plansza zbiorcza przebudowy urządzeń infrastruktury technicznej - materiał do 
uzgodnienia ZUDP, 

 operaty wodnoprawne (w przypadku potrzeby). 
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3. Projekt odwodnienia z analizą odbioru wód, policzonymi zlewniami (z 
uwzględnieniem obszarów przyległych), 

4. Projekt stałej organizacji ruchu oraz z wymaganymi prawem opiniami - zatwierdzony 
przez organ zarządzający ruchem, 

5. Projekt rozbiórki , w tym rozbiórek istniejących nawierzchni wraz konstrukcjami. 

6. Inwentaryzacja dendrologiczna. 

7. Projekt wycinki i nasadzeń (jeśli będą wymagane). 

8. Rysunki wykonawcze (wykonać zgodnie z załącznikiem nr 2 do OPZ): 

A) Dla obiektów drogowych 

 plan sytuacyjny, na planie sytuacyjnym należy oznaczyć kierunek spadków na 
każdym ze zjazdów oraz ich rzędne (za zgodą Zamawiającego dopuszcza się 
wykonanie zestawienia z rzędnymi przebudowywanych zjazdów w części 
opisowej), 

 profile podłużne drogi głównej i dróg bocznych (1:50/1:500) 
 przekroje poprzeczne dróg (1:50/1:100) min. co 50 m z zagęszczeniem w rejonie 

łuków pionowych i innych miejscach np. skrzyżowań, furtek , zjazdów do 
posesji, 

 przekroje konstrukcyjne, 
 szczegóły konstrukcyjne - skala wg potrzeb 
 schematy  wytyczenia   osi   drogi   za   pomocą  współrzędnych   (obiektów, 

np. skrzyżowań), plany warstwicowe skrzyżowań, 
 szczegóły elementów wyposażenia technicznego, 
 rysunki wykonawcze budowy kanalizacji deszczowej i urządzeń nie związanych 

z drogą. 
 Pozostałe rysunki i opracowane wskazane w załączniku nr 2 do OPZ, 

B) Na budowę i przebudowę urządzeń infrastruktury technicznej związanej i 
niezwiązanej z drogą - wg wymagań branżowych, 

C) Odrębne opracowania projektów wykonawczych dla każdej z kolizji, 

3.2.7 Kosztorys inwestorski - 1 egz. dla wszystkich branż oraz formularz kosztorysu 
ofertowego dla każdego zadania osobno 

Jest to opracowanie projektowe wykonywane w celu oceny kosztów budowy 
i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót 
budowlano - montażowych. 

Jest to opracowanie o charakterze opisowym z zawartością tabel i zestawień. Kosztorys 
inwestorski powinien odpowiadać m.in. wymaganiom określonym w Rozporządzeniu 
Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw 
sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych 
oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-
użytkowym, Dz.U.2021 r. poz. 2458. 

Kosztorys powinien być sporządzony na podstawie przedmiaru robót, w następującym 
układzie: lp. elementu kosztorysowego, podstawa ustalenia nakładu rzeczowego lub cen 
jednostkowych, nr pozycji przedmiaru lub innego zestawienia, numer elementu 
rozliczeniowego, nazwa elementu rozliczeniowego, jednostka miary, ilość jednostek, cena 
jednostkowa, cena za element rozliczeniowy. 
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Uwaga: Układ przedmiarów robót i ślepych kosztorysów, powinien wyodrębniać 
ośmiocyfrowe składniki należące do poszczególnych elementów rozliczeniowych zawartych 
w OST. 

Wzór przedmiaru przedstawia załącznik nr 4 do OPZ. 

3.2.8 Materiały do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 
wraz z dokumentacją podziałową  

Jest to opracowanie projektowe służące do uzgadniania i opiniowania planowanej inwestycji 
w trakcie wydawania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Zawartość i 
rodzaje dokumentów wymaganych w postępowaniu o wydanie decyzji o zezwoleniu na 
realizację inwestycji drogowej powinny spełniać wymagania ustawy [3]. Należy także 
wykonać materiały do opinii organów, o których mowa 11d ust.1 pkt. 8) ustawy [3] oraz do 
opinii organów samorządów województwa, powiatu i gminy, o których mowa w art. 11b ust. 
1 ustawy [3]. Dokumentacja podziałowa wykonywana jest na koszt Wykonawcy.  

Wykonawca będzie uczestniczył w procesie uzyskiwania przez Zamawiającego wszystkich 
wymaganych opinii i przedmiotowej decyzji poprzez udzielanie wyjaśnień oraz dokonywanie 
ew. zmian i uzupełnień w dokumentacji projektowej. Wykonawca złoży wniosek o 
przedmiotową decyzję z pełnomocnictwa Inwestora i pozyskanie jej będzie należało do 
Wykonawcy.  

4. KONTROLA JAKOŚCI OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH  

4.1. Nadzór procesu  projektowego przez Zamawiającego  

4.1.1. Narady  

Bieżący nadzór zgodności przebiegu procesu wykonywania opracowań projektowych 
z wymaganiami umowy wykonywany będzie przez Zamawiającego podczas narad 
z Wykonawcą.  

Ustala się następujące rodzaje narad, które będą służyć bieżącej kontroli przebiegu procesu 
projektowego:  

1) Narady - spotkanie w siedzibie Zamawiającego, zarządcy drogi (ZDW w Bydgoszczy) lub 
łączenia internetowe, przy udziale Wykonawcy, Zamawiającego oraz ew. innych 
zaproszonych stron, której głównymi celami są:  

 prezentacja bieżącego postępu wykonywania usługi dla Zamawiającego,  
 omówienie i ewentualne rozstrzygnięcie problemów wynikłych podczas realizacji 

opracowań projektowych, do których rozstrzygania upoważniony jest jedynie 
Zamawiający i/lub zarządca drogi; (w tym zmiany do umowy).  

Narady odbywać się będą  w miarę potrzeby.  

2) Inne Narady - spotkania poza siedzibą Zamawiającego i Wykonawcy przy udziale 
Wykonawcy   i innych stron oraz ew. Zamawiającego, której celem jest dokonanie ustaleń 
roboczych, zatwierdzeń i uzgodnień lub wizyta na miejscu którego dotyczą opracowania 
projektowe. 

Do notowania spraw omawianych na naradzie i przesłania kopii protokołu (po uzgodnieniu z 
Zamawiającym) lub ustaleń wszystkim obecnym na naradzie zobowiązany jest Wykonawca.  

O działaniach, które należy podjąć decyduje Zamawiający w trakcie narady lub niezwłocznie 
powiadamia o podjętej decyzji na piśmie, wszystkich biorących udział w spotkaniu.  

Zamawiający jest uprawniony do dokonywania nadzoru nad wykonywaniem opracowań 
projektowych, a Wykonawca powinien udzielić mu niezbędnej pomocy.  
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5. ODBIÓR OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH  

5.1 Rodzaje odbiorów opracowań projektowych 

Opracowania projektowe podlegają następującym etapom odbioru: 

a) odbiorowi częściowemu, 

b) odbiorowi ostatecznemu, 

5.2  Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na finalnej ocenie Dokumentów do odbioru częściowego 
sporządzonych dla: 

 - zakończonych opracowań projektowych objętych danym etapem/częścią płatności oraz - w 
przypadku zawieszenia umowy dla rozpoczętych i niezakończonych opracowań projektowych 
w zakresie zgodności z wymaganiami umowy. 

Odbioru częściowego dokonuje Zamawiający na podstawie Dokumentów do odbioru 
częściowego sporządzonych i dostarczonych przez Wykonawcę. 

Jeżeli Zamawiający będzie miał zastrzeżenia do dokumentów do odbioru częściowego lub do 
zgodności opracowań projektowych z wymaganiami umowy, Wykonawca powinien 
przedłożyć takie wyjaśnienia i uzupełnienia jakie Zamawiający uzna za konieczne i dokonać 
korekt, jakie zostaną pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą uzgodnione. 

Jeżeli Zamawiający nie będzie miał zastrzeżeń do przedłożonych Dokumentów do odbioru 
częściowego, wyznaczy datę odbioru częściowego. Potwierdzeniem dokonania odbioru 
będzie podpisanie Protokołu Zdawczo - Odbiorczego. 

5.3 Odbiór ostateczny 

5.3.1 Zasady odbioru ostatecznego 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie Dokumentów do odbioru ostatecznego 
sporządzonych dla: 

 Kompletnych opracowań projektowych wraz z pozyskanymi decyzjami 
administracyjnymi oraz 

 w przypadku przerwania umowy dla wszystkich nie zakończonych opracowań 
projektowych w zakresie zgodności z wymaganiami umowy. 

Odbioru ostatecznego dokonuje Zamawiający na podstawie Dokumentów do odbioru 
ostatecznego sporządzonych i dostarczonych przez Wykonawcę. 

W toku odbioru ostatecznego Zamawiający oceni również realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów częściowych. 

Jeżeli Zamawiający ma zastrzeżenia do Dokumentów do odbioru ostatecznego lub do 
zgodności opracowań projektowych z wymaganiami umowy, Wykonawca powinien 
przedłożyć takie wyjaśnienia i uzupełnienia jakie Zamawiający uzna za konieczne i dokonać 
korekt, jakie zostaną pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą uzgodnione. 

Jeżeli Zamawiający nie będzie miał zastrzeżeń do przedłożonych Dokumentów do odbioru 
ostatecznego, wyznaczy datę odbioru ostatecznego. Potwierdzeniem dokonania odbioru 
będzie podpisanie Protokołu Zdawczo - Odbiorczego. 

5.3.2 Dokumenty do odbioru częściowego i ostatecznego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru częściowego i ostatecznego opracowań 
projektowych jest protokół zdawczo-odbiorczy. 
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Przekazując wniosek o dokonaniu odbioru (protokołem przekazania) Wykonawca przekaże 
Zamawiającemu: 

 kompletne opracowania projektowe, 
 oświadczenie, że jest ono wykonane zgodnie z Umową, aktualnie obowiązującymi 

przepisami, normami i wytycznymi oraz że zostały wykonane w stanie kompletnym z 
punktu widzenia celu, któremu mają służyć, 

 dokumenty projektu - dotyczy tylko odbioru ostatecznego, 
 materiały wyjściowe dostarczone przez Zamawiającego, jeśli zostały takie przekazane 

- dotyczy tylko odbioru ostatecznego. 

5.4 Przedmiot odbiorów 

Opracowania projektowe będące przedmiotem zamówienia, uznaje się za wykonane zgodnie z 
umową i wymaganiami Zamawiającego, jeżeli wszystkie elementy kontroli wg pkt 5 dały 
wyniki pozytywne.  

Wykonawca wykona opracowania projektowe w następującej ilości egzemplarzy: 

Lp. Opracowanie Ilość egzemplarzy 

1 Koncepcja  3 

2 Mapa do celów projektowych 1 

3 

Materiały do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (wraz raportem o 
oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia drogowego na środowisko, 
jeśli będą wymagane) 

4 + egzemplarze do 
decyzji 

4 Materiały do wniosków o zgody wodnoprawne, jeśli będą wymagane  4 + egz. do decyzji 

5 
Materiały do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację 
inwestycji drogowej  

4 + egz. do decyzji 

6 
Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna związana z nabywaniem 
nieruchomości i z czasowym korzystaniem z nieruchomości  

4 + egz. do decyzji 

7 
Dokumentacja badań geotechnicznych oraz dokumentacja związana z 
ustaleniem geotechnicznych warunków posadowienia  

5 

8 Projekt budowlany (wszystkie branże)  4+egz.do decyzji 

9 
Materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień,  pozwoleń i 
decyzji administracyjnych wymaganych przepisami szczególnymi  

4+egz.decyzji 

10 
Inwentaryzacja dendrologiczna oraz projekt wycinki drzew i krzewów , 
wraz z projektem nasadzeń zastępczych jeśli będą wymagane 

5 

11 Projekty wykonawcze (wszystkie branże)  5 

12 Projekt stałej (docelowej) organizacji ruchu  5 

13 Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania robót  5 

14 Kosztorys inwestorski  3 

15 
Przedmiary oraz formularze kosztorysów ofertowych (tylko wersja 
elektroniczna) 

3 

16 Wersja elektroniczna kompletnej dokumentacji 3 

W pierwszej kolejności Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do odbioru dokumentację w 
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1 egz. w wersji papierowej i elektronicznej. Po potwierdzeniu ze strony Zamawiającego braku 
uwag Wykonawca przekaże  pozostałe egzemplarze. 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszystkie egzemplarze ww. opracowań projektowych, 
które otrzymał od instytucji wydających opinie, uzgodnienia, decyzje i pozwolenia w 
załączeniu do tych opinii, uzgodnień, decyzji i pozwoleń. 

Ponadto Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszystkie elementy dokumentacji technicznej 
w wersji elektronicznej na nośniku CD-R/DVD-R dostosowane do wymagań ustawy Prawo 
zamówień publicznych (pliki tekstowe – edytor tekstów kompatybilny z MS WORD i 
graficzne – zalecany format PDF oraz dodatkowo mapy i rysunki jako pliki kompatybilne z 
MICROSTATION/AUTOCAD z możliwością zapisu w formacie: PDF, tif, JPG), przy czym  
przedmiary robót, kosztorysy ofertowe, kosztorysy inwestorskie, jako pliki kompatybilne z 
MS EXCEL oraz RODOS. Jakość wygenerowanych dokumentów, rysunków technicznych i 
zdjęć powinny umożliwiać odczytanie wszystkich detali i cech. W wersji elektronicznej 
należy przekazać kompletną dokumentację (wszystkie rysunki zamieszczone w dokumentacji, 
części opisowe i obliczeniowe, warunki techniczne, uzgodnienia, opinie, decyzje 
administracyjne , załączniki do wniosków o decyzje itp.).  

6 PŁATNOŚCI 

Podstawą płatności za dokumentację jest wartość (kwota) ryczałtowa podana przez 
Wykonawcę w Formularzu ofertowym i wypłacana będzie w ratach zgodnie z zapisami 
Umowy. 

Wynagrodzenie z tytułu wykonania przedmiotu umowy będzie płatne w ratach po wykonaniu 
pełnego zakresu dla każdego z poszczególnych etapów zgodnie z zapisami umowy. Raty 
płatne po odbiorze wszystkich elementów objętych zakresem danej raty.  

Płatność odbywać się będzie na podstawie faktur częściowych oraz faktury końcowej po 
podpisaniu Protokołu odbioru przez Zamawiającego.  

7  PRZEPISY ZWIĄZANE  

[1] Ustawa z dnia 07.07.1994 r. prawo budowlane t.j. Dz.U. 2021, poz. 2351 ze zm. 
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funkcjonalno-użytkowym, Dz.U.2021  poz. 2458. 
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oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom Dz.U. 2005 nr 67 
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z późn. zm. 
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zm. 
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warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym 
zarządzaniem. T.j. Dz.U.2017 r. poz. 784 z póżn zm.. 

[7.2]  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 03.07.2003 r. w sprawie 
szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. T.j. Dz.U.2019 r. 
poz. 2311 z późn. zm. 

[8] Ustawa  z  dnia  27.04.2001 r.  Prawo  ochrony   środowiska  t.j. Dz.U.2021 r. poz. 1973 
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