UMOWA
ZDG.272.523. …… .2019
Zawarta w dniu …………….. 2019 r. w Lubiczu pomiędzy Gminą Lubicz, Lubicz Dolny ul. Toruńska 21, 
87-162 Lubicz, NIP: 8792617506 w imieniu której działa Zarząd Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej 
i Komunalnej w Lubiczu, Lubicz Dolny ul. Toruńska 36 A, 87-162 Lubicz reprezentowany przez kierownika Grażynę Buczeń zwanym dalej części  umowy ZAMAWIAJĄCYM, 

a 

………………………………………………, z siedzibą ………………..…………, NIP …………….. , wpisanego do KRS pod pozycją ………………… reprezentowanym przez ………………… zwanym
w dalszej części  umowy WYKONAWCĄ. 

§ 1

Wykonawca, wybrany w trybie przetargu nieograniczonym na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zmianami ) – zobowiązuje się 
do wykonania na rzecz Zamawiającego następujących prac :

1. Remont jezdni dróg gruntowych i gruntowych utwardzonych, który obejmuje 110,68 km dróg gminnych 
o powierzchni 389 731,00 m2 na terenie administracyjnym gminy Lubicz, polegający na mechanicznym wzruszeniu nawierzchni, zryciu kłami równiarki, mechanicznym profilowaniu, równaniu równiarkami samobieżnymi, zagęszczeniu walcami statycznymi samojezdnymi ogumionymi min. 10 ton i walcami samojezdnymi metalowymi wibracyjnymi  min. 10 ton wraz z miejscowym wzmocnieniem konstrukcji jezdni kruszywem drogowym w ilości 6400 ton oraz kruszywem betonowym frakcji 0-63 mm w ilości 1200 ton. Zamawiający wymaga rozpoczęcia remontu dróg gruntowych w w/w technologii jednocześnie przez trzy zespoły składające się z równiarki, walca ogumionego i walca statycznego min 10 ton.
2. Remont obejmuje także:
2.1. Zakup i dostawę na place magazynowe w Lubiczu Dolnym, Złotorii i Rogowie kruszyw drogowych w ilościach:
a. żużel paleniskowy


























- 
400 ton

b. kamień łamany wapienny o frakcji 22-45 mm
 













- 5000 ton
c. destrukt - frezowina asfaltowa o frakcji 0-31,5 mm i frakcji 0-10,0 mm



- 
500 ton



do zmagazynowania w:

Plac magazynowy w Lubiczu Dolnym

· kamień łamany wapienny o frakcji 22-45 mm














- 3000 ton
· destrukt - frezowina asfaltowa 

o frakcji 0-31,5 mm 










-   200 ton 

















o frakcji 0-10,0 mm 










-     50 ton



















  

Plac magazynowy w Rogowie

· żużel paleniskowy 

























-
 400 ton
· kamień łamany wapienny o frakcji 22-45 mm














- 1000 ton
Plac magazynowy w Złotorii























· kamień łamany wapienny o frakcji 22-45 mm














- 1000 ton
· destrukt - frezowina asfaltowa 

o frakcji 0-31,5 mm 










-   200 ton 


















o frakcji 0-10,0 mm 










-     50 ton

2.2. Mechaniczne segregowanie 5000 ton kruszywa na placu magazynowym w Lubiczu Dolnym, Złotorii 
i w Rogowie materiału Zamawiającego wraz z hałdowaniem
- na magazynie w Lubiczu Dolnym 




















- 3500 ton

- na magazynie w Rogowie 
























- 
500 ton

- na magazynie w Złotorii 
























- 1000 ton

2.3. Mechaniczne zmieszanie 10400 ton kruszyw drogowych na placu magazynowym w Lubiczu Dolnym, Złotorii i w Rogowie (materiał Wykonawcy w ilości 5400 ton i Zamawiającego 5000 ton) 
wraz z hałdowaniem
Na placu magazynowym w Lubiczu Dolnym 
















- 6500 ton

- kruszywo kamienia łamanego frakcji 22-45 mm (3000 ton) zakup i dostawa Wykonawcy

- pospółka drogowa frakcji 0-31,5 mm (3500 ton) dostawa Zamawiającego

Na placu magazynowym w Rogowie 




















- 1900 ton

- kruszywo kamienia łamanego frakcji 22-45 mm (1000 ton) zakup i dostawa Wykonawcy

- żużel paleniskowy (400 ton) materiał Wykonawcy

- pospółka drogowa frakcji 0-31,5 mm (500 ton) dostawa Zamawiającego

Na placu magazynowym w Złotorii 




















- 2000 ton

- kruszywo kamienia łamanego frakcji 22-45 mm (1000 ton) zakup i dostawa Wykonawcy

- pospółka drogowa frakcji 0-31,5 mm (1000 ton) dostawa Zamawiającego

2.4. Mechaniczne kruszenie kruszarką mobilna stożkową 2200 ton kruszywa betonowego i żelbetonowego 
do frakcji 0-63 mm wraz z hałdowaniem

- na magazyn w Złotorii 

























- 
100 ton

- na magazyn w Lubiczu Dolnym 





















- 2000 ton

- na magazyn w Rogowie  
























- 
100 ton 

2.5. Ścięcie poboczy o grubości do 30 cm i szerokości 75 cm oraz odtworzenie poboczy

a)  ścięcie o grubości do 30 cm i szerokości 0,75 m poboczy dwustronnych przy jezdni gruntowej 
Kolankowo – Mierzynek o długości 2 x 1120 mb wraz z odtworzeniem poboczy

b)  ścięcie o grubości do 30 cm i szerokości 0,75 m poboczy dwustronnych przy jezdni gruntowej 
Złotoria ul. Leśna (Krusz) o długości 2 x 1140 mb wraz z odtworzeniem poboczy

c)  ścięcie o grubości do 30 cm i szerokości 0,75 m pobocza przy jezdni gruntowej Rogówko – Młyniec Pierwszy o długości 2 x 1550 mb wraz z odtworzeniem poboczy

Zakupione kruszywa muszą spełniać wymagania norm PN-EN udokumentowane przy dostawach. Przed wbudowaniem pospółki drogowej Zamawiający zastrzega sobie zbadanie  w wskazanym laboratorium drogowym struktury kruszywa przez ustalenie krzywej przesiewu.   

Szczegółowy zakres robót został opisany w przedmiarze robót załącznik nr 2, który stanowi załącznik 
do umowy. Roboty remontowe jezdni gruntowych winny być wykonywane zgodnie z obowiązującymi normami z użyciem sprzętu technologicznego tj.: równiarek 100KM, walców statycznych samojezdnych ogumionych min. 10 ton, walców statycznych samojezdnych metalowych wibracyjnych min. 10 ton, beczkowozu do transportu wody o poj. 10,0 m3 w celu zraszania nawierzchni podczas równania. 

Wykonawca jest zobowiązany na własny koszt i własnym staraniem do zabezpieczenia wody niezbędnej 
do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, co wynika z technologii robót. Wykonawca oznakuje odpowiednimi znakami drogowymi jezdnie w których będzie wykonywany remont. Wykaz dróg gminnych przeznaczonych do remontu określa załącznik nr 1 do umowy. Na kruszywa wyszczególnione w §1 ust.3 Wykonawca dostarczy aprobaty techniczne lub certyfikaty. 
§ 2
1.Termin wykonania zamówienia.

1).
Termin rozpoczęcia realizacji zamówienia  – od dnia 01 kwietnia 2019 r. 
2). 
Termin zakończenia realizacji całego zamówienia  – do dnia 31 maja 2019 r.
2. Termin wykonania ETAPÓW zamówienia.

2.1. Remont jezdni dróg gruntowych i gruntowych utwardzonych, który obejmuje 110,68 km dróg gminnych o powierzchni 389 731,00 m2 na terenie administracyjnym gminy Lubicz, ustala się 
-  rozpoczęcie  robót  od dnia 01 kwietnia 2019 r.
-  zakończenie  robót do 31 maja 2019 r.
2.2.Zakup i dostawę na place magazynowe w Lubiczu Dolnym, Złotorii i Rogowie kruszyw drogowych w ilościach:
d. żużel paleniskowy


























- 
400 ton

e. kamień łamany wapienny o frakcji 22-45 mm
 













- 5000 ton
f. destrukt - frezowina asfaltowa o frakcji 0-31,5 mm i frakcji 0-10,0 mm



- 
500 ton



do zmagazynowania w:

Plac magazynowy w Lubiczu Dolnym

· kamień łamany wapienny o frakcji 22-45 mm














- 3000 ton
· destrukt - frezowina asfaltowa 

o frakcji 0-31,5 mm 










-   200 ton 

















o frakcji 0-10,0 mm 










-     50 ton



















  

Plac magazynowy w Rogowie

· żużel paleniskowy 

























- 
400 ton
· kamień łamany wapienny o frakcji 22-45 mm














- 1000 ton
Plac magazynowy w Złotorii
· kamień łamany wapienny o frakcji 22-45 mm














- 1000 ton
· destrukt - frezowina asfaltowa 

o frakcji 0-31,5 mm 










-   200 ton 


















o frakcji 0-10,0 mm 










-     50 ton

ustala się, 

-  rozpoczęcie  robót  od dnia 01 kwietnia 2019 r.
-  zakończenie  robót do dnia 20 kwietnia 2019 r.

2.3. Mechaniczne segregowanie 5000 ton kruszywa na placu magazynowym w Lubiczu Dolnym, Złotorii
i w Rogowie materiału Zamawiającego wraz z hałdowaniem
- na magazynie w Lubiczu Dolnym 




















- 3500 ton

- na magazynie w Rogowie 
























- 
500 ton

- na magazynie w Złotorii 
























- 1000 ton
ustala się,

-  rozpoczęcie  robót  od dnia 01 kwietnia 2019 r.
-  zakończenie  robót do dnia 15 kwietnia 2019 r.

2.4. Mechaniczne zmieszanie 10400 ton kruszyw drogowych na placu magazynowym w Lubiczu Dolnym, Złotorii i w Rogowie (materiał Wykonawcy w ilości 5400 ton i Zamawiającego 5000 ton) wraz z hałdowaniem
Na placu magazynowym w Lubiczu Dolnym 
















- 6500 ton

- kruszywo kamienia łamanego frakcji 22-45 mm (3000 ton) zakup i dostawa Wykonawcy

- pospółka drogowa frakcji 0-31,5 mm (3500 ton) dostawa Zamawiającego

Na placu magazynowym w Rogowie 




















- 1900 ton

- kruszywo kamienia łamanego frakcji 22-45 mm (1000 ton) zakup i dostawa Wykonawcy

- żużel paleniskowy (400 ton) materiał Wykonawcy

- pospółka drogowa frakcji 0-31,5 mm (500 ton) dostawa Zamawiającego

Na placu magazynowym w Złotorii 




















- 2000 ton

- kruszywo kamienia łamanego frakcji 22-45 mm (1000 ton) zakup i dostawa Wykonawcy

- pospółka drogowa frakcji 0-31,5 mm (1000 ton) dostawa Zamawiającego

ustala się,

-  rozpoczęcie  robót  od dnia 01 kwietnia 2019 r.
-  zakończenie  robót do dnia 20 kwietnia 2019 r.

2.5. Mechaniczne kruszenie kruszarką mobilna stożkową 2200 ton kruszywa betonowego i żelbetonowego 
do frakcji 0-63 mm wraz z hałdowaniem

- na magazyn w Złotorii 

























- 
100 ton

- na magazyn w Lubiczu Dolnym 





















- 2000 ton

- na magazyn w Rogowie  
























- 
100 ton 

ustala się,

-  rozpoczęcie  robót  od dnia 01 kwietnia 2019 r.
-  zakończenie  robót do dnia 15 kwietnia 2019 r.

2.6. Ścięcie poboczy o grubości do 30 cm i szerokości 75 cm oraz odtworzenie poboczy

a)  ścięcie o grubości do 30 cm i szerokości 0,75 m poboczy dwustronnych przy jezdni gruntowej 
Kolankowo – Mierzynek o długości 2 x 1120 mb wraz z odtworzeniem poboczy

b)  ścięcie o grubości do 30 cm i szerokości 0,75 m poboczy dwustronnych przy jezdni gruntowej 
Złotoria ul. Leśna (Krusz) o długości 2 x 1140 mb wraz z odtworzeniem poboczy

c)  ścięcie o grubości do 30 cm i szerokości 0,75 m pobocza przy jezdni gruntowej Rogówko – Młyniec Pierwszy o długości 2 x 1550 mb wraz z odtworzeniem poboczy

ustala się,

-  rozpoczęcie  robót  od dnia 01 kwietnia 2019 r.
-  zakończenie  robót do 31 maja 2019 r.

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania remontu jezdni nieulepszonych w zakresie zgodnym ze złożoną ofertą i kosztorysem ofertowym, przy użyciu własnego sprzętu, materiałów i robocizny, w oparciu o technologię robót określoną w specyfikacji technicznej. Wykonawca na własny koszt i staraniem użyje  wymaganą do remontu ilość wody. 

Podczas wykonywania robót remontowych Wykonawca zobowiązany jest do oznakowania miejsca robót  znakami pionowymi A-12, A-14 i B-33 w celu zapewnienia bezpieczeństwa  uczestnikom ruchu drogowego oraz zorganizowania robót remontowych tak, aby nie wywoływać uciążliwości dla użytkowników dróg gminnych.

W przypadku szkody wywołanej w trakcie wykonywania robót związanych z realizacją  umowy wykonawca samodzielnie bez wezwania dokona likwidacji szkody i pokryje  ewentualne koszty z nią związane.

Każda dostawa kruszyw do wbudowania w remontowane jezdnie i dostarczona na place magazynowe musi być udokumentowana dokumentem wagowym.

Z wbudowania ilości kruszyw w poszczególnych miejscowościach, zostanie sporządzony protokół z udziałem Zamawiającego i Wykonawcy.

Wykonawca dostarczy atesty lub certyfikat jakości dla każdego wbudowanego i dostarczonego asortymentu kruszyw.  
§ 3
Wynagrodzenie Wykonawcy zgodnie ze złożoną ofertą przetargową wynosi:

( w cenach uwzględniono  23% podatek VAT)

1. Remont jezdni dróg gruntowych i gruntowych utwardzonych, który obejmuje 110,68 km dróg gminnych 
o powierzchni 389 731,00 m2 na terenie administracyjnym gminy Lubicz o którym mowa w §1 ust.1, 
cena brutto ……………….. zł
2. Zakup i dostawa  kruszyw drogowych do remontu dróg gruntowych o których mowa  w §1 ust.2.1
a. 
cena brutto   …….……. zł za zakup 400 ton żużla paleniskowego

    
cena brutto   …….…..…zł za transport 400 ton żużla paleniskowego

b. 
cena brutto …………… zł za zakup 5000 ton kamienia łamanego wapiennego o frakcji 22-45 mm 



cena brutto ……….…... zł  za transport 5000 ton kamienia łamanego wapiennego o frakcji 22-45 mm

c. 

cena brutto …………. zł za zakup 500 ton destruktu – frezowiny asfaltowej o frakcji 0-31,5 mm 


i 0-10,0 mm 

  

cena brutto ………..… zł za transport 500 ton destruktu – frezowiny asfaltowej o frakcji 0-31,5 mm 


i 0-10,0 mm
3.  Mechaniczne segregowanie 5000 ton kruszywa na placu magazynowym w Lubiczu Dolnym, Złotorii 
i w Rogowie materiału Zamawiającego wraz z hałdowaniem o którym mowa w §1 ust.2.2, 
cena brutto …………….. zł
4.  Mechaniczne zmieszanie 10400 ton kruszyw drogowych na placu magazynowym w Lubiczu Dolnym, Złotorii i w Rogowie (materiał Wykonawcy w ilości 5400 ton i Zamawiającego 5000 ton) wraz z hałdowaniem o którym mowa w §1 ust. 2.3, cena brutto ……………. zł
5. Mechaniczne kruszenie kruszarką mobilna stożkową 2200 ton kruszywa betonowego i żelbetonowego do frakcji 0-63 mm wraz z hałdowaniem o którym mowa w §1 ust. 2.4, cena brutto ……………… zł
6. Ścięcie poboczy o grubości do 30 cm i szerokości 75 cm oraz odtworzenie poboczy

a)  ścięcie o grubości do 30 cm i szerokości 0,75 m poboczy dwustronnych przy jezdni gruntowej Kolankowo – Mierzynek o długości 2 x 1120 mb wraz z odtworzeniem poboczy


b)  ścięcie o grubości do 30 cm i szerokości 0,75 m poboczy dwustronnych przy jezdni gruntowej Złotoria ul. Leśna (Krusz) o długości 2 x 1140 mb wraz z odtworzeniem poboczy

c)  ścięcie o grubości do 30 cm i szerokości 0,75 m pobocza przy jezdni gruntowej Rogówko – Młyniec Pierwszy o długości 2 x 1550 mb wraz z odtworzeniem poboczy

o którym mowa w §1 ust.2.5, cena brutto …………… zł
7. Łączne  wynagrodzenie zakresu umownego Wykonawcy wynosi ……………… zł słownie: ……………………………………….. /100 zł w którym uwzględniono  23% podatek VAT
§ 4
1. Zapłata wynagrodzenia następować będzie etapowo za wykonany przez  Wykonawcę  zakres   prac  określony w § 1 umowy i odebrany bez zastrzeżeń  przez Zamawiającego.

2.Faktury wystawiane przez Wykonawcę, oprócz elementów określonych w ustawie o podatku od towarów 
 i usług, winny zawierać dane identyfikacyjne stron umowy, o których mowa w §5 umowy.   

3. Zapłata wynagrodzenia za dostawę materiałów wyszczególnionych w §1 ust.1 na place magazynowe następować będzie częściowo, po potwierdzeniu przez Zamawiającego dowodów WZ sporządzonych na podstawie dokumentu wagowego dostarczonych wymaganych ilości poszczególnego asortymentu kruszyw drogowych.

4. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany w fakturze VAT.

5. Należność zostanie uregulowana przez Zamawiającego w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury   

przez Zamawiającego, jednak nie wcześniej niż  po upływie terminów wskazanych w §2 ust.1-6 umowy  
§ 5
1. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku od towarów i usług VAT oraz że posiada numer identyfikacji podatkowej NIP 8792617506.

2. Nabywcą faktury VAT jest: Gmina Lubicz, Lubicz Dolny ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz, NIP: 8792617506.

3. Odbiorcą faktury VAT jest: Zarząd Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu, Lubicz Dolny ul. Toruńska 36A, 87-162 Lubicz.

4. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku od towarów i usług VAT oraz że posiada numer identyfikacji podatkowej NIP ……………
§ 6
Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy  na okres 3 miesięcy od daty końcowego odbioru robót, bez względu na warunku pogodowe i zobowiązuje się do usunięcia wad ujawnionych  po tym okresie w terminie 7 dni od dnia zawiadomienia przez Zamawiającego. 
§ 7
Ujawnione w trakcie odbioru wady przedmiotu umowy, Wykonawca usunie bez wezwania i bez względu na wysokość związanych z tym kosztów własnych, w terminie 7 dni od daty zawiadomienia przez Zamawiającego o ujawnionych wadach. 
§ 8
1. Strony ustalają, że Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu 
   umowy w formie Ubezpieczeniowej Gwarancji Bankowej Należytego Wykonania Kontraktu i Usunięcia Wad i Usterek Nr ………….. udzielona przez ……………………… z siedzibą …………. w wysokości …  w kwocie ………….. zł. (słownie złotych …………………./100). Orginał gwarancji będzie zarejestrowany i przechowywany
w sejfie Zamawijącego.
2. Zamawiający dokona zwrotu wniesionego zabezpieczenia w nastepujący sposób:


a) w wysokości 70 % zabezpieczenia  należytego wykonania przedmiotu umowy w terminie do 30 dni od  

daty bezusterkowego odbioru końcowego zakończonych robót,

b) w wysokości 30 % zabezpieczenia  należytego wykonania przedmiotu umowy  w terminie do 15 dni od daty zakończenia okresu rękojmi.
§ 9 
Strony ustalają kary umowne :

 1.Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy określonego w §1 umowy w wysokości 0,5 % wynagrodzenia, o którym mowa odpowiednio w §3 ust.1 - 7 umowy za każdy dzień zwłoki,

b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w trakcie czynności odbiorczych, bądź w okresie rękojmi 

w wysokości 0,5 % wynagrodzenia o którym mowa odpowiednio w §3 ust.1 - 7 umowy za każdy dzień zwłoki,
c) z tytułu odstąpienia od wykonania umowy z przyczyn, za które nie ponosi odpowiedzialności Zamawiający w wysokości 10 % wynagrodzenia o którym mowa odpowiednio w §3 ust.1 - 7 umowy za każdy dzień zwłoki,
d) z tytułu rozwiązania umowy przez Zamawiającego z trybie natychmiastowym z powodu  niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę w wysokości 10% wynagrodzenia o którym mowa  w §3 ust.6 umowy i ust.8.
 2. Żądanie kary umownej w przypadkach wykazanych w ust.1 nie wyklucza uprawnień Zamawiającego

do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na  zasadach ogólnych.

3. Ewentualne kary umowne Zamawiający potrąci z przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia.

§ 10
1. Strony ustalają, że zakres prac określony w §1 umowy będzie wykonywany w sposób następujący:

1) Wykonawca będzie osobiście wykonywał prace określone w §1 
2) Za pomocą podwykonawców będą wykonywane prace: nie dotyczy.
2.Do zawarcia przez wykonawcę umowy z podwykonawcą w zakresie prac o których mowa w ust.1 pkt.2  wymagana jest zgoda Zamawiającego w trybie i na zasadach określonych w art.6471 i nast. k.c.
§ 11
1.Wykonawca o którym mowa w §10 ust.1 pkt.2 i ust.2 mają obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę  osób wykonujących  następujące czynności w zakresie realizacji umowy:


1. kierowcy pojazdów, operatorzy sprzętu

2. pracownicy nadzoru i pracownicy fizyczni itp.
2.Wykonawca zobowiązany jest w umowach  zawieranych z podwykonawcą do zastrzeżenia  obowiązkiem zatrudnienia na podstawie umowy o prace osób wykonujących czynności o których mowa w ust.1 
pkt.1 (lub) 2

3.Zamawiającemu przysługuje prawo kontroli spełnienia przez  wykonawcę  wymogów  określonych w ust.1 i 2  w każdym czasie, poprzez żądanie udostępnienia przez wykonawcę kopii umów o pracę.

4. W razie naruszenia przez Wykonawcę lub podwykonawcę  obowiązku  określonego w ust.2, Zamawiającemu przysługuje prawo  rozwiązania umowy bez zachowania terminów  wypowiedzenia i żądania zapłaty kary umownej, o której mowa w §9 ust.1  pkt.d.  
§ 12
Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę.
§ 13
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu wykonania umowy w przypadku, gdy warunki atmosferyczne uniemożliwią terminowe wykonanie zakresu umownego.
§ 14
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 




WYKONAWCA
























ZAMAWIAJACY
Dział 600 rozdział 60016 § 4210

Transport i Łączność - Drogi Publiczne Gminne - Zakup materiałów i wyposażenia:

……………… zł za zakup 400 ton żużla paleniskowego

…………… zł za zakup 5000 ton kamienia łamanego wapiennego o fr. 22-45 mm

…………….. zł za zakup 500 ton destruktu – frezowiny asf. o fr. 0-31,5 mm i 0-10 mm 

razem: …………….. zł

Dział 600 rozdział 60016 § 4270 

Transport i Łączność, Drogi Publiczne Gminne, Zakup usług remontowych

……………...zł  (remont dróg gruntowych rok 2019)

  ………………. zł  (ścięcie poboczy –Kolankowo - Mierzynek)



    (ścięcie poboczy –Złotoria ul. Leśna (krusz))

 (ścięcie poboczy Rogówko - Młyniec Pierwszy)

razem: ……………………. zł
dział 600 rozdział 60016 § 4300

Transport i Łączność, Drogi Publiczne Gminne, Zakup usług pozostałych:

  ……………. zł usługa transportu 400 ton żużla paleniskowego

……………. zł usługa transportu 5000 ton kamienia łam. wapiennego o fr. 22-45 mm

  ……………. zł usługa transportu 500 ton destruktu – frezowiny asf. o fr. 0-31,5 mm i 0-10 mm 

  ……………. zł  za mechaniczne segregowanie 5000 ton kruszywa na placach magazyn

  ……………. zł  za mechaniczne zmieszanie 10400 ton kruszywa

  ……………. zł za mechaniczne kruszenie materiału Zamawiającego 

razem: …………….zł

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UMOWY

ZDG.272.523.. …… .2019
	ZAŁĄCZNIK DO USTALENIA WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO - REMONT DRÓG GRUNTOWYCH 


	ZESTAWIENIE DRÓG GMINNYCH – GRUNTOWYCH UTWARDZONYCH DO REMONTU W 2019 r.

	L.p
	Nr drogi publiczn. "C"
	Nr.dz. drogi wewn
	Nazwa drogi-opis lokalizacji
	Długość drogi    
	REMONT

	
	
	
	
	
	Długość drogi do remontu
	Szer. Jezdni
	Powierzchnia do remontu 

	
	
	
	
	km
	km
	m
	m2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	GRĘBOCIN

	1
	100701
	 
	ul. Kolejowa
	1,150
	1,150
	4,00
	4 600,00

	2
	100701
	 
	ul. Kolejowa do nr 9
	0,300
	0,300
	3,00
	900,00

	3
	100702
	 
	ul. Kasztanowa
	0,510
	0,360
	4,00
	1 440,00

	4
	100703
	 
	ul. Okrężna (j.asf. 400m, płyty 600m, j.gr. 1500m)
	2,500
	1,000
	3,50
	3 500,00

	5
	100706
	 
	ul. Spółdzielcza (j.asf. 250m, j.gr. 1320m)
	1,570
	0,800
	3,00
	2 400,00

	6
	100707
	 
	ul. Toruńska (j.asf.280m, j.grunt.730m)
	1,010
	0,475
	4,00
	1 900,00

	7
	100709
	 
	ul. Boczna
	0,100
	0,100
	3,50
	350,00

	8
	100710
	 
	ul. Krótka
	0,225
	0,095
	3,00
	285,00

	9
	100871
	527/1, 527/3, 5
	ul. Zacisze - od drogi Przydatki przy dr. woj. Nr 552 do dr. pow. Nr 2035
	1,215
	0,400
	3,00
	1 200,00

	10
	 
	507/2, 512  
	ul. Przydatki "od wiaduktu atutostradowego A1w kierunku Jedwabna"
	1,330
	1,250
	3,00
	3 750,00

	11
	 
	 
	ul. Przydatki "od wiaduktu austostradowego A1 w kierunku Rogówka" 
	2,000
	1,200
	4,00
	4 800,00

	12
	 
	 
	od drogi krajowej nr 15 do posesji nr 44 - Kowalewska
	0,300
	0,300
	3,00
	900,00

	13
	100717
	 
	ul. Lampkowskiego 
	0,490
	0,200
	4,00
	800,00

	14
	 
	 
	ul. Przydatki od DW - 552 do skrzyżowania
	0,765
	0,765
	4,00
	3 060,00

	15
	100718
	 
	ul. Łąkowa
	0,240
	0,200
	3,50
	700,00

	16
	100719
	 
	ul. Parkowa
	0,180
	0,180
	3,50
	630,00

	17
	100721
	857, 322/10
	ul. Księżycowa 
	0,230
	0,140
	4,00
	560,00

	18
	100722
	 
	ul. Morelowa
	0,120
	0,120
	4,00
	480,00

	19
	100725
	 
	ul. Nowa
	0,100
	0,100
	3,50
	350,00

	20
	100726
	 
	ul. Ogrodowa
	0,195
	0,195
	3,00
	585,00

	21
	 
	 
	ul. Chabrowa
	0,340
	0,340
	3,00
	1 020,00

	22
	 
	 
	ul. Bluszczowa
	0,070
	0,070
	3,00
	210,00

	23
	100730
	 
	ul. Osiedlowa
	0,430
	0,430
	4,00
	1 720,00

	24
	100731
	299, 315/2, 315/1 (ul. Żelazna do ul. Owocowej)

349 (do granicy z Rogowem) 
8 (Rogowo ul. Łagodna)
	Rogowo – Kolonia Papowska
	3,250
	3,250
	4,00
	13 000,00

	25
	
	333/1, 331/19, 220/33, 331/11
	ul. Zorzy
	0,220
	0,150
	3,50
	525,00

	26
	100870
	 
	od dr. woj. 552 do dr.2010 w Rogówku
	2,720
	1,000
	3,50
	3 500,00

	27
	100872
	613/9
	ul. Jesienna
	0,150
	0,120
	4,00
	480,00

	28
	100880
	658/1
	ul.Widokowa
	0,380
	0,270
	3,00
	810,00

	29
	 
	470
	od ul. Kowalewskiej do wys. dz. nr 470
	0,650
	0,290
	3,00
	870,00

	30
	 
	419/7
	ul. Wrzosowa
	0,135
	0,135
	3,00
	405,00

	31
	 
	259/4
	ul. Jastrzebia (od ul. Bażantowej do ul. Okrężnej) 
	0,435
	0,435
	3,00
	1 305,00

	32
	 
	265
	ul. Bażantowa (od ul. Kolejowej do ul. Jastrzebiej) 
	0,350
	0,350
	3,00
	1 050,00

	33
	
	613/46, 613/57, 613/34, 613/31
	ul. Zimowa od drogi ul. Toruńskiej
	0,360
	0,360
	3,50
	1 260,00

	34
	 
	254/4, 253/6, 251/48
	ul. Promienna od ul. Okrężej
	0,230
	0,230
	3,00
	690,00

	35
	 
	243/7, 243/31
	ul. Zielna  od ul. Okrężej
	0,175
	0,100
	3,50
	350,00

	36
	 
	831/4
	ul. Rodzinna od ul. Okrężnej 
	0,155
	0,155
	3,50
	542,50

	37
	
	611/41, 611/46
	ul. Makowa  od ul. Toruńskiej
	0,498
	0,498
	4,00
	1 992,00

	38
	 
	 
	ul. Przyjaciół
	0,100
	0,100
	3,00
	300,00

	39
	 
	 
	ul. Piękna
	0,140
	0,140
	3,00
	420,00

	40
	 
	 
	ul. Nowa
	0,150
	0,150
	3,00
	450,00

	41
	 
	 
	ul. Chmielna
	0,155
	0,155
	3,00
	465,00

	 
	 
	 
	Razem
	25,623
	18,058
	 
	64 554,50

	ROGOWO

	42
	100732
	 
	Rogowo - od wiaduktu autostradowego A1 do drogi nr 15
	2,000
	1,000
	4,00
	4 000,00

	43
	 
	 
	Rogowo - od wiaduktu autostradowego w kierunku bramek autostradowych
	0,360
	0,360
	3,00
	1 080,00

	44
	 
	 
	Rogowo - od wiaduktu autostradowego w kierunku firmy SEBAN do drogi powiatowej nr 2010
	1,600
	0,800
	4,00
	3 200,00

	45
	100733
	 
	Rogowo - Droga Powiatowa nr 2010 x2 do dr. Nr 100732C (j.asf. 735m, utw.krusz. 461m)
	1,196
	0,461
	4,00
	1 844,00

	46
	100734
	 
	Rogowo - Lipniczki
	0,890
	0,890
	4,50
	4 005,00

	47
	 
	68/2
	od drogi nr 100734C kierunek Lipniczki do posesji Rogowo 20
	0,620
	0,300
	3,00
	900,00

	48
	 
	 
	Rogowo od ul. Rogowskiej do posesji nr 57B
	0,280
	0,280
	3,00
	840,00

	 
	 
	 
	Razem
	6,946
	4,091
	 
	15 869,00

	BRZEŹNO

	49
	100735
	64/5, 64/3, 64/2, 67/1, 97, 60
	Brzeźno – lewa strona równolegle do drogi woj. Nr 646
	2,418
	1,000
	3,50
	3 500,00

	50
	100736
	44, 21/1, 21/3
	Brzeźno - wieś
	1,137
	0,400
	3,50
	1 400,00

	51
	 
	26/3, 26/1, 27
	Od drogi 100736 - równolegle do dr. woj. Nr 646 do granic sołectwa
	1,410
	0,500
	3,00
	1 500,00

	52
	100737
	31,5
	Od drogi woj. Nr 646  w kierunku Gronowa ( za wiaduktem)
	1,004
	0,800
	3,50
	2 800,00

	53
	 
	53, 84/14
	ul. Sosnowa
	0,425
	0,220
	3,00
	660,00

	54
	 
	37, 38/2, 18/1
	od dr. woj. nr 646 do granic sołectwa z Gronowem (pomiędzy drogami nr 100736C i 100737C) (do urządzenia 250m)
	1,011
	0,900
	3,00
	2 700,00

	 
	 
	 
	Razem
	7,405
	3,820
	 
	12 560,00

	GRONOWO

	55
	100738
	 
	od dr pow. Nr 2036 w kierunku Kamionek do dr nr 100894C  (tzw. ul.Lipowa)
	1,360
	0,360
	4,00
	1 440,00

	56
	100747
	 
	od tzw. "Lipowej" w kierunku Gronówka
	1,160
	1,160
	3,00
	3 480,00

	57
	 
	 
	od drogi w kierunku Gronówka do posesji nr 33
	0,300
	0,300
	3,00
	900,00

	58
	 
	 
	od drogi powiatowej nr 2030 do granicy z Brzeźnem
	0,800
	0,800
	3,00
	2 400,00

	59
	 
	 
	od tzw. "majątku" w kierunku Kamionek
	1,300
	1,300
	3,00
	3 900,00

	60
	 
	 
	od drogi krajowej nr 15 do posesji nr 5
	0,340
	0,340
	3,00
	1 020,00

	61
	 
	 
	od drogi krajowej nr 15 do posesji nr 53
	0,620
	0,620
	3,00
	1 860,00

	62
	 
	 
	od drogi krajowej nr 15 do posesji nr 68 (Przy Lesie)
	0,820
	0,820
	3,00
	2 460,00

	63
	 
	 
	od drogi w kierunku Brzezinka (FOGR) do drogi w kierunku Młyńca Pierwszego
	0,710
	0,710
	3,00
	2 130,00

	64
	 
	 
	od drogi krajowej nr 15 w kierunku jednostki wojskowej do skrzyżowania Młyniec I - Brzezinko 
	2,420
	1,100
	3,00
	3 300,00

	65
	 
	 
	od drogi w kierunku jednostki wojskowej (wesołe miasteczko) do Brzezinka 
	1,430
	1,430
	3,00
	4 290,00

	66
	 
	 
	droga równoległa do drogi w kierunku jednostki wojskowej 
	0,820
	0,820
	3,00
	2 460,00

	 
	 
	 
	Razem
	12,080
	9,760
	 
	29 640,00

	BRZEZINKO

	67
	 
	 
	Brzezinko - od drogi powiatowej nr 2009 do posesji nr 12a
	0,260
	0,260
	3,00
	780,00

	68
	 
	 
	Brzezinko - od drogi Sapardowskiej do CPN Brzeźno
	1,750
	1,750
	3,50
	6 125,00

	69
	 
	 
	Od drogi Sapardowskiej do Fogrowskiej
	0,890
	0,890
	3,00
	2 670,00

	70
	 
	 
	Od drogi Sapardowskiej do granicy Gronowa
	0,950
	0,950
	3,50
	3 325,00

	 
	 
	 
	Razem
	3,850
	3,850
	 
	12 900,00

	MŁYNIEC PIERWSZY

	71
	100740
	 
	ul. Gronowska – do skrzyżowania Brzezinko - Gronowo
	2,060
	2,060
	3,50
	7 210,00

	72
	100748
	 
	Młyniec Pierwszy - Młyn ul. Bierzgalska
	1,550
	1,550
	3,50
	5 425,00

	73
	100752
	 
	GOLUBSKA  Młyniec Pierwszy - Leśnictwo Kepa  dr.pow.Nr 2009
(j.asf. 1195m, j.gr. 196m) 
	1,350
	0,200
	4,00
	800,00

	74
	 
	 
	ul. Rzemieślnicza
	0,230
	0,230
	3,50
	805,00

	75
	 
	 
	ul. Polna  od dr. pow. 2009
	0,320
	0,320
	3,00
	960,00

	76
	 
	 
	ul. Jesionowa
	0,298
	0,200
	3,00
	600,00

	77
	 
	 
	ul. Słoneczna ( od dr. Pow. Nr 2009)
	0,140
	0,140
	4,00
	560,00

	 
	 
	 
	Razem
	5,948
	4,700
	 
	16 360,00

	ROGÓWKO

	78
	100749
	 
	Rogówko – Młyniec Pierwszy
	2,940
	2,370
	4,00
	9 480,00

	79
	 
	 
	Rogówko – od dr. powiatowej w kierunku boiska
	0,220
	0,220
	3,00
	660,00

	80
	 
	 
	Rogówko – dz. nr 50 – Górażdże dr. nr 15
	1,910
	1,910
	3,00
	5 730,00

	81
	 
	 
	przy ogródkach działkowych do dr. Nr 100870C
	0,375
	0,100
	3,50
	350,00

	82
	 
	 
	od drogi krajowej nr 15 przy stacji CPN
	0,220
	0,220
	3,00
	660,00

	83
	 
	 
	ul. Dojazdowa
	0,160
	0,160
	3,00
	480,00

	 
	 
	 
	Razem
	5,825
	4,980
	 
	17 360,00

	MŁYNIEC DRUGI

	84
	100753
	 
	Młyniec Drugi - Józefowo ul. Dolina Drwęcy (j.asf. 1050m)
	3,200
	2,215
	4,00
	8 860,00

	85
	 
	 
	od Doliny Drwęcy do zabudowań 36 – Józefowo
	0,830
	0,830
	3,00
	2 490,00

	86
	 
	 
	od ul. Dolina Drwęcy do firmy Sotex
	0,468
	0,468
	3,00
	1 404,00

	87
	100755
	 
	Młyniec Drugi – Lelitowo – ul. Żwirowa
	2,000
	2,000
	4,00
	8 000,00

	88
	 
	 
	od ul. Żwirowej w kierunku jeziora
	0,980
	0,980
	3,00
	2 940,00

	89
	 
	 
	ul. Piaskowa
	0,420
	0,420
	3,00
	1 260,00

	90
	 
	 
	ul. Wierzbowa
	0,280
	0,280
	3,00
	840,00

	91
	 
	 
	ul. Brzozowa
	0,070
	0,070
	3,00
	210,00

	92
	 
	 
	ul. Jesionowa
	0,098
	0,098
	3,00
	294,00

	93
	 
	 
	ul. Lipowa
	0,105
	0,105
	3,00
	315,00

	94
	 
	 
	od drogi powiatowej Nr 2036 – droga przy figurce
	0,402
	0,402
	3,00
	1 206,00

	95
	 
	 
	od drogi powiatowej Nr 2036 - droga naprzeciw papierni
	0,350
	0,200
	3,00
	600,00

	96
	 
	 
	od drogi powiatowej Nr 2036 na Mierzynek do drogi Nr  100758C (skrót)
	0,430
	0,430
	3,00
	1 290,00

	97
	 
	ul Topolowa droga 13KD-D od drogi powiatowej nr 2036
	0,400
	0,400
	3,00
	1 200,00

	 
	 
	 
	Razem
	10,033
	8,898
	 
	30 909,00

	JEDWABNO

	98
	 
	 
	od drogi powiatowej nr 2010
	0,167
	0,167
	3,00
	501,00

	99
	 
	 
	od drogi powiatowej nr 2035
(ul. Storczykowa)
	0,250
	0,250
	3,00
	750,00

	100
	 
	 
	od drogi powiatowej nr 2010 naprzeciwko Eko Ceramiki
	0,910
	0,200
	3,00
	600,00

	101
	 
	 
	od dr. pow. nr 2010 w kier ujęcia wody 
	1,285
	0,300
	3,00
	900,00

	102
	 
	 
	od drogi  pow. Nr 2035 o do Młyńca I
	0,480
	0,200
	3,00
	600,00

	103
	 
	 
	od drogi  pow. Nr 2035 o do Młyńca I
	0,320
	0,100
	3,00
	300,00

	104
	 
	 
	od drogi  pow. Nr 2035 o do Młyńca I
	0,370
	0,100
	3,00
	300,00

	105
	 
	 
	od ujęcia wody do zabudowań nr 57
	1,070
	0,260
	3,00
	780,00

	 
	 
	 
	Razem
	4,852
	1,577
	 
	4 731,00

	JÓZEFOWO

	106
	 
	 
	Lelitowo - Jezioro
	0,888
	0,888
	3,00
	2 664,00

	 
	 
	 
	Razem
	0,888
	0,888
	 
	2 664,00

	MIERZYNEK

	107
	 
	 
	od dr powiatowej nr 2036 ul. Leśna
	0,720
	0,720
	3,00
	2 160,00

	108
	100759
	 
	od dr pow. nr 2036 - Kolankowo
	1,510
	1,510
	3,00
	4 530,00

	109
	100762
	 
	od dr. pow. 2036 - ul. Farmerska
	1,450
	0,850
	3,50
	2 975,00

	110
	 
	 
	od dr nr 100758C w kier. dr nr 100759C 
	0,946
	0,800
	3,50
	2 800,00

	111
	 
	 
	równoległa do dr. 100758C
	0,380
	0,100
	3,50
	350,00

	112
	 
	 
	równoległa do dr. 100758C
	0,254
	0,254
	3,50
	889,00

	113
	 
	 
	ul. Gotycka
	0,370
	0,185
	3,50
	647,50

	114
	 
	 
	ul. Tęczowa
	0,190
	0,190
	3,50
	665,00

	115
	 
	 
	ul. Słoneczna
	0,320
	0,120
	3,50
	420,00

	116
	 
	 
	ul. Barwna
	0,280
	0,150
	3,50
	525,00

	117
	 
	 
	ul. Jasna
	0,305
	0,100
	3,50
	350,00

	118
	 
	 
	ul. Zacisze
	0,160
	0,100
	3,50
	350,00

	119
	 
	 
	ul. Barokowa
	0,170
	0,100
	3,50
	350,00

	120
	 
	 
	ul. Renesansowa
	0,210
	0,210
	3,50
	735,00

	 
	 
	 
	 
	6,545
	4,669
	 
	15 586,50

	KROBIA

	121
	100763
	 
	ul. Wiejska
	0,835
	0,200
	4,00
	800,00

	122
	100764
	 
	ul. Osiedlowa (j.asf. 630m)
	1,100
	0,500
	4,00
	2 000,00

	123
	100765
	 
	ul. Długa (j.asf. 680m)
	0,820
	0,160
	4,00
	640,00

	124
	100766
	 
	ul. Spokojna
	0,300
	0,300
	3,50
	1 050,00

	125
	100767
	 
	ul. Poprzeczna
	0,200
	0,200
	4,00
	800,00

	126
	100768
	 
	ul. Krótka
	0,100
	0,100
	4,00
	400,00

	127
	100469
	 
	ul. Łąkowa
	0,140
	0,090
	3,50
	315,00

	128
	100770
	 
	ul. Stroma
	0,185
	0,100
	3,00
	300,00

	129
	100774
	 
	ul. Zacisze
	0,130
	0,065
	3,00
	195,00

	130
	100883
	 
	ul. Graniczna
	0,620
	0,620
	3,50
	2 170,00

	131
	100889
	 
	ul. Makowa
	0,440
	0,440
	4,00
	1 760,00

	132
	100888
	 
	ul. Miła, ul. Cytrynowa
	0,200
	0,200
	3,50
	700,00

	133
	100885
	 
	ul. Okrągła, ul. Olimpijska
	0,500
	0,400
	4,00
	1 600,00

	134
	100886
	 
	ul. Olszynowa, ul. Jaśminowa
	1,200
	1,060
	4,00
	4 240,00

	135
	100887
	 
	ul. Oliwkowa, ul. Orzechowa
	0,400
	0,400
	4,00
	1 600,00

	136
	100884
	 
	ul. Pod Dębami, ul. Sportowa
	0,540
	0,540
	4,00
	2 160,00

	137
	100899
	 
	ul. Radosna
	0,140
	0,140
	3,50
	490,00

	138
	100890
	 
	ul. Leśna, ul. Sosnowa, ul. Słoneczna
	0,310
	0,200
	4,00
	800,00

	139
	100898
	 
	ul. Familijna
	0,150
	0,150
	3,50
	525,00

	140
	100899
	 
	ul. Radosna
	0,140
	0,140
	4,00
	560,00

	141
	
	174/4, 174/16, 174/21, 174/28
	ul. Malinowa
	0,140
	0,080
	3,50
	280,00

	142
	 
	151/12
	ul. Leszczynowa
	0,120
	0,120
	3,50
	420,00

	143
	
	148/4, 148/15, 147/14, 147/5
	ul. Owocowa
	0,230
	0,230
	3,50
	805,00

	144
	 
	13/6, 13/10
	ul. Wesoła
	0,210
	0,110
	3,50
	385,00

	145
	 
	291/16, 192/13
	ul. Jarzębinowa
	0,090
	0,090
	3,50
	315,00

	146
	
	59/23, 59/31, 59/47
	ul. Jesionowa
	0,250
	0,250
	3,50
	875,00

	147
	
	148/4, 148, 147/11
	ul. Współna od drogi pow. Nr 2036 do ul. Wiejskiej
	0,840
	0,840
	3,50
	2 940,00

	148
	 
	20/1, 22/4
	ul. Baśniowa
	0,620
	0,620
	3,50
	2 170,00

	149
	 
	28/19, 26/9
	ul. Żwirka i Muchomorka
	0,280
	0,280
	3,50
	980,00

	150
	
	46/1, 47/1, 56/3, 55/5
	ul. Rycerska i ul. Szlachecka
	0,280
	0,280
	3,50
	980,00

	151
	 
	 
	ul. Hetmańska
	0,300
	0,300
	3,50
	1 050,00

	152
	
	136/6, 135/4, 139/8, 134/21, 132/21
	ul. Żytnia
	0,310
	0,200
	3,50
	700,00

	153
	 
	132/21
	ul. Osikowa
	0,320
	0,220
	3,50
	770,00

	154
	 
	15/58
	ul. Miłosna
	0,130
	0,100
	3,50
	350,00

	155
	 
	167/12, 167/44
	ul. Srebrna
	0,240
	0,170
	3,50
	595,00

	156
	 
	 
	ul. Fantazyjna, Zaczarowana, Cudna
	0,500
	0,500
	3,50
	1 750,00

	 
	 
	 
	Razem
	13,310
	10,395
	 
	38 470,00

	LUBICZ DOLNY

	157
	100775
	 
	ul. Wilczy Młyn przy autostradzie A-1
	0,800
	0,800
	3,50
	2 800,00

	158
	100775
	 
	ul. Wilczy Młyn - od wiaduktu
 i ul. Małgorzatowo
	0,700
	0,500
	3,50
	1 750,00

	159
	100776
	 
	ul. Kasztanowa (j.asf. 190m)
	0,260
	0,070
	4,00
	280,00

	160
	100794
	 
	ul. Ciemna
	0,128
	0,080
	3,00
	240,00

	161
	100796
	 
	ul. Małgorzatowo (j.K.B. 800,0m)
	1,600
	0,250
	4,00
	1 000,00

	162
	100797
	 
	ul. Antoniewo (j.asf. 400,0m)
	3,250
	0,800
	3,00
	2 400,00

	163
	100798
	 
	ul. Mostowa
	0,820
	0,400
	4,00
	1 600,00

	164
	100799
	 
	ul. Cicha (j.asf. 25,0m)
	0,150
	0,125
	4,00
	500,00

	165
	100800
	 
	ul. Spokojna
	0,150
	0,150
	3,50
	525,00

	166
	100801
	 
	ul. Ceramiczna
	0,150
	0,150
	3,50
	525,00

	167
	100802
	 
	ul. Rekreacyjna
	0,100
	0,100
	3,50
	350,00

	168
	100803
	 
	ul. Źródlana
	0,250
	0,250
	3,50
	875,00

	169
	100806
	 
	ul. Magnoliowa
	0,400
	0,400
	3,50
	1 400,00

	170
	100808
	 
	ul. Zdrojowa
	0,750
	0,750
	3,50
	2 625,00

	171
	100891
	 
	ul. Szmaragdowa
	0,300
	0,300
	3,50
	1 050,00

	172
	100892
	28/7, 33/69
	ul. Tenisowa
	0,300
	0,100
	3,50
	350,00

	173
	
	387/7, 387/9, 386/26, 368/38, 386/37, 286/56
	ul. Przemysłowa
	0,550
	0,550
	4,00
	2 200,00

	174
	 
	21/17, 23/18
	ul. Miodowa
	0,260
	0,150
	4,00
	600,00

	175
	
	21/9, 20/18, 20/24, 17/17, 17/74
	ul. Podgórna
	0,790
	0,300
	3,50
	1 050,00

	176
	 
	31/14
	ul. Strumykowa
	0,126
	0,050
	3,50
	175,00

	177
	
	181/10, 794, 179/8, 179/14
	ul. Niezapominajki
	0,140
	0,140
	3,50
	490,00

	178
	
	805, 812/2, 810/1, 811, 807/2
	ul. Krótka
	0,310
	0,120
	3,50
	420,00

	179
	 
	560/4, 574/5, 421
	ul. Lampusz
	1,400
	0,800
	3,00
	2 400,00

	 
	 
	 
	Razem
	13,684
	7,335
	 
	25 605,00

	LUBICZ GÓRNY

	180
	100807
	 
	ul. Boczna
	0,270
	0,050
	3,50
	175,00

	181
	100808
	 
	ul. Zdrojowa
	0,750
	0,500
	3,50
	1 750,00

	182
	100817
	 
	ul. Przy Skarpie (j.asf. 70m)
	0,200
	0,130
	4,00
	520,00

	183
	100820
	 
	ul. Przy Lesie
	0,140
	0,100
	4,00
	400,00

	184
	100821
	 
	ul. Rzemieślnicza (j.asf. 580m)
	0,630
	0,050
	4,00
	200,00

	185
	100822
	 
	ul. Trzaskalskiego
	0,480
	0,480
	4,00
	1 920,00

	186
	100823
	 
	ul. Bażantowa
	0,240
	0,240
	3,50
	840,00

	187
	100824
	 
	ul. Gajowa
	0,250
	0,250
	3,50
	875,00

	188
	100825
	 
	ul. Nad Strugą (j.asf. 130m)
	0,130
	0,000
	3,50
	0,00

	189
	100826
	 
	ul. Komunalna - przy torach
	0,140
	0,140
	3,00
	420,00

	190
	100827
	 
	ul. Nowowiejska
	0,200
	0,200
	3,50
	700,00

	191
	100893
	 
	ul. Niteckiego
	0,130
	0,130
	4,00
	520,00

	192
	 
	40/12
	ul. Handlowa od ul. Plac Niepodległości do ul. Spółdzielczej
	0,208
	0,100
	4,00
	400,00

	193
	 
	45/1
	ul. Spółdzielcza od ul. Piaskowej
	0,270
	0,270
	4,00
	1 080,00

	 
	 
	 
	Razem
	4,038
	2,640
	 
	9 800,00

	NOWA WIEŚ

	194
	100828
	 
	Droga woj. - dawne gminne wys. śmieci
	0,650
	0,300
	3,00
	900,00

	195
	100895
	 
	ul. Myśliwska
	0,400
	0,400
	3,00
	1 200,00

	196
	100900
	 
	ul. Orla
	0,400
	0,250
	3,00
	750,00

	197
	 
	 
	ul. Sokola
	0,210
	0,150
	3,00
	450,00

	198
	 
	 
	ul. Widokowa
	0,320
	0,250
	3,00
	750,00

	199
	 
	 
	ul. Rzeczna
	0,220
	0,220
	3,50
	770,00

	200
	 
	 
	ul. Spokojna
	0,380
	0,380
	4,00
	1 520,00

	201
	 
	 
	ul. Łowiecka 
	0,204
	0,150
	4,00
	600,00

	202
	 
	110/2, 100, 129/6, 156/11, 156/5
	ul. Krucza
	1,250
	0,800
	3,00
	2 400,00

	 
	 
	 
	Razem
	4,034
	2,900
	 
	9 340,00

	ZŁOTORIA

	203
	100831
	 
	 ul. Szkolna (j.asf. 98,0m)
	0,250
	0,152
	3,50
	532,00

	204
	100832
	 
	ul. Ciechocińska
	0,350
	0,350
	3,00
	1 050,00

	205
	100837
	 
	ul. Piastów
	0,400
	0,100
	4,00
	400,00

	206
	100838
	 
	ul. Jagiellonów
	0,350
	0,200
	4,00
	800,00

	207
	100840
	 
	ul. K. Jadwigi
	0,200
	0,200
	3,50
	700,00

	208
	100841
	 
	ul. Łokietka
	0,200
	0,100
	3,50
	350,00

	209
	100842
	 
	ul. Liliowa
	0,250
	0,250
	3,50
	875,00

	210
	100843
	 
	ul. Konwaliowa
	0,320
	0,320
	3,50
	1 120,00

	211
	100844
	 
	ul. Storczykowa
	0,350
	0,350
	3,50
	1 225,00

	212
	100845
	 
	ul. Różana
	0,400
	0,400
	3,50
	1 400,00

	213
	100846
	 
	ul. Brzozowa (j.asf. 110m)
	0,350
	0,240
	3,50
	840,00

	214
	100847
	 
	ul. Akacjowa (j.asf. 240m)
	0,450
	0,200
	3,50
	700,00

	215
	100848
	 
	ul. Dębowa
	0,170
	0,170
	3,50
	595,00

	216
	100849
	 
	ul. Grabowa 
	0,170
	0,170
	3,50
	595,00

	217
	100850
	 
	ul. Świerkowa
	0,170
	0,100
	4,00
	400,00

	218
	100851
	 
	ul. Sportowa
	0,465
	0,400
	4,00
	1 600,00

	219
	100852
	 
	ul. Relaksowa
	0,220
	0,220
	4,00
	880,00

	220
	100853
	 
	ul. Wiśniowa
	0,470
	0,470
	3,50
	1 645,00

	221
	100854
	 
	ul. Pocztowa
	0,100
	0,100
	3,00
	300,00

	222
	100855
	 
	ul. Flisacka
	0,100
	0,100
	3,00
	300,00

	223
	100856
	 
	ul. Wodnicka
	0,100
	0,100
	3,00
	300,00

	224
	100857
	 
	ul. Nieszawska
	0,100
	0,100
	3,00
	300,00

	225
	100858
	 
	ul. Sokola
	0,250
	0,250
	4,00
	1 000,00

	226
	 
	156/16
	ul. Kalinowa
	0,127
	0,127
	3,00
	381,00

	227
	100863
	 
	ul. Leśna od drogi woj. Nr 657 ul. Toruńska do drogi woj. Nr nr 654 ul. Pomorska (j.asf. 1630m) 
	2,970
	1,300
	3,50
	4 550,00

	228
	 
	356/2
	ul. Aleja Flisacka 
	0,380
	0,160
	3,50
	560,00

	229
	 
	212/10, 333, 208/18
	ul. Spacerowa
	0,420
	0,190
	3,50
	665,00

	230
	 
	213/12, 485, 212/9
	ul. Wiosenna, ul. Letnia 
	0,220
	0,220
	4,00
	880,00

	231
	 
	 
	ul. Geodezyjna
	0,224
	0,224
	3,50
	784,00

	232
	 
	 
	ul. Miłosna
	0,460
	0,460
	3,50
	1 610,00

	233
	 
	 
	ul. Bursztynowa
	0,300
	0,300
	3,50
	1 050,00

	234
	 
	 
	ul. Starej Baśni
	0,300
	0,300
	3,50
	1 050,00

	 
	 
	 
	Razem
	11,586
	8,323
	 
	29 437,00

	KOPANINO

	235
	100860
	 
	ul. Brzozowa (j.asf. 250m)
(trakt leśny do ul.Przy Lesie 490m)
	0,740
	0,490
	3,50
	1 715,00

	236
	100861
	 
	ul. Wierzbowa
	0,200
	0,100
	4,00
	400,00

	237
	100862
	 
	ul. Przy Lesie (j.asf. 730m)
	2,100
	1,200
	3,50
	4 200,00

	238
	100882
	188/2
	ul. Wiklinowa
	0,695
	0,300
	3,50
	1 050,00

	239
	100881
	164/4
	ul. Morwowa
	0,790
	0,700
	3,50
	2 450,00

	240
	 
	176, 144/4
	ul. Słoneczna - od  ul.Al. Dębów 
	0,526
	0,460
	3,50
	1 610,00

	241
	 
	175
	ul. Księżycowa - od ul. Słonecznej 
	0,258
	0,258
	3,00
	774,00

	242
	 
	20/19
	ul. Ustronna
	0,156
	0,156
	3,00
	468,00

	243
	 
	114/6, 126/15
	ul. Wrzosowa
	0,225
	0,225
	4,00
	900,00

	244
	 
	174, 126/17
	ul. Jałowcowa
	0,130
	0,130
	3,00
	390,00

	245
	 
	133/6
	ul. Zakątek Leśny
	0,359
	0,359
	4,00
	1 436,00

	246
	 
	212
	ul. Aleja Sosen 
	0,127
	0,127
	3,00
	381,00

	247
	 
	170
	od ul. Przy Lesie do pos. Nr 22a
	0,405
	0,250
	3,00
	750,00

	 
	 
	 
	Razem
	6,711
	4,755
	 
	16 524,00

	GRABOWIEC

	248
	 
	2061/10
	od granicy Złotorii dukt leśny do drogi woj. 654
	0,510
	0,300
	3,50
	1 050,00

	249
	100864
	 
	ul. Świerkowa 
	0,690
	0,600
	4,00
	2 400,00

	250
	100865
	 
	ul. Dębowa
	0,430
	0,400
	4,00
	1 600,00

	251
	100868
	 
	ul. Radosna
	0,200
	0,200
	3,50
	700,00

	252
	100869
	 
	ul. Słoneczna (j.asf. 900m)
	1,460
	0,360
	4,00
	1 440,00

	253
	100875
	 
	ul. Bajkowa - Calineczki
	0,796
	0,796
	3,50
	2 786,00

	254
	100876
	 
	ul. Kubusia Puchatka
	0,170
	0,170
	3,50
	595,00

	255
	100873
	 
	ul. Nostalgiczna
	1,700
	1,700
	4,00
	6 800,00

	256
	100879
	 
	ul. Obi Wana Kenobiego
	0,360
	0,360
	3,50
	1 260,00

	257
	100878
	 
	ul. Poziomkowa
	0,100
	0,100
	4,00
	400,00

	258
	100877
	 
	ul. Tygryska
	0,100
	0,100
	4,00
	400,00

	259
	100874
	 
	ul. Zacisze
	0,720
	0,720
	3,50
	2 520,00

	260
	 
	75
	od ul. Słonecznej do wys po. na dz 73/1
	0,480
	0,200
	3,00
	600,00

	261
	 
	156/2, 108, 83
	od traktu leśnego do zabudowań 
	1,340
	1,340
	4,00
	5 360,00

	262
	 
	 
	od ul. Słonecznej (ul. Fantazyjna) - trakt leśny
	0,990
	0,990
	4,00
	3 960,00

	263
	 
	248/1, 257
	od drogi woj. Nr 654 do stadniny koni n. Wisłą
	1,000
	1,000
	3,00
	3 000,00

	264
	 
	 
	ul. Gajowa, ul. Zaułek
	0,850
	0,850
	3,00
	2 550,00

	 
	 
	 
	Razem
	10,536
	9,036
	 
	37 421,00

	 
	 
	 
	RAZEM
	153,89
	110,68
	 
	389 731,00


ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UMOWY


ZDG.272.523. …… .2019
PRZEDMIAR ROBÓT
Wykonanie remontu dróg gminnych gruntowych o powierzchni 389 731,00 m2 utwardzonych tłuczniem
i pospółką drogową na terenie gminy Lubicz z wbudowaniem 6400 ton kruszyw wraz z zakupami i robotami towarzyszącymi – Drogi gminne na terenie gminy Lubicz
	Nr
	Opis robót
	Jm
	Ilość

	
	1. ZAKUP I DOSTAWA KRUSZYW DROGOWYCH Z KOSZTAMI TRANSPORTU
	
	

	1
	Zakup żużla paleniskowego w ilości 400 ton na magazyny do zmieszania i wbudowania
	ton
	400

	2
	Koszt transportu dostawy na place magazynowe żużla paleniskowego w ilości 400 ton
	ton
	400

	
	1. Na plac magazynowy w Rogowie przy dr. nr 2010 - 400 ton
	
	

	3
	Zakup kruszywa kamienia łamanego wapiennego o frakcji 22-45 mm w ilości 5000 ton do zmieszania, wbudowania na place magazynowe
	ton
	5.000

	4
	Koszt transportu dostawy na place magazynowe kruszywa kamienia łamanego wapiennego o frakcji 22-45 mm w ilości 5000 ton
	ton
	5.000

	
	1. Do zmieszania na plac magazynowy w Lubiczu Dolnym ul. Kolejowa i wbudowania - 3000 ton
	
	

	
	2. Do zmieszania na plac magazynowy w Rogowie przy dr. nr 2010 i wbudowania - 1000 ton
	
	

	
	3. Do zmieszania na plac magazynowy w Złotorii i wbudowania - 1000 ton
	
	

	5
	Zakup i dostawa na place magazynowe kruszywa destruktu (frezowiny asfaltowej) w ilości 500 ton frakcji 0-31,5 mm oraz frakcji 0-10,0 mm
	ton
	500

	6
	Koszt transportu na place magazynowe kruszywa destruktu (frezowiny asfaltowej) w ilości 500 ton od sprzedawcy na magazyny
(400 ton frakcji 0-31,5 mm), (100 ton frakcji 0-10,0 mm)
	ton
	500

	
	1. Na plac magazynowy w Lubiczu Dolnym ul. Kolejowa – 200 ton frakcji 0-31,5 mm i 50 ton frakcji 0-10,0 mm
	
	

	
	2. Na plac magazynowy w Złotorii – 200 ton frakcji 0-31,5 mm i 50 ton frakcji 0-10,0 mm
	
	

	
	2. MECHANICZNE SEGREGOWANIE 5000 ton KRUSZYW NA PLACU MAGAZYNOWYM W LUBICZU DOLNYM, ZŁOTORII i w ROGOWIE – MATERIAŁ ZAMAWIAJĄCEGO
	
	

	7
	Mechaniczne przesortowanie i zmieszanie 5000 ton kruszyw na placu składowym w Lubiczu Dolnym, w Złotorii i w Rogowie wraz z hałdowaniem
	ton
	5.000

	
	1.NA PACU MAGAZYNOWYM W LUBICZU DOLNYM 3500 ton
	
	

	
	2.NA PACU MAGAZYNOWYM W ROGOWIE 500 ton
	
	

	
	3.NA PACU MAGAZYNOWYM W ZŁOTORII 1000 ton
	
	

	
	3. MECHANICZNE ZAMIESZANIE 10400 ton KRUSZYW NA PLACU MAGAZYNOWYM W LUBICZU DOLNYM, w ZŁOTORII i w ROGOWIE (materiał Wykonawcy 5400 ton i Zamawiającego 5000 ton)
	
	

	8
	Mechaniczne zmieszanie 10400 ton kruszyw na placu składowym w Lubiczu Dolnym, w Złotorii i w Rogowie wraz z hałdowaniem
	ton
	10.400

	
	1.NA PACU MAGAZYNOWYM W LUBICZU DOLNYM 6500 ton
	
	

	
	kruszywo kamienia łamanego frakcja 22-45 mm 3000,0 ton (zakup i dostawa Wykonawcy)
	
	

	
	pospółka drogowa frakcja 0-31,5mm - 3500,0 ton ( dostawa Zamawiającego)
	
	

	
	RAZEM 6500,0 ton
	
	

	
	2.NA PACU MAGAZYNOWYM W ROGOWIE 1900,0 ton
	
	

	
	kruszywo kamienia łamanego frakcja 22-45 mm 1000,0 ton (zakup i dostawa Wykonawcy)
	
	

	
	Żużel paleniskowy 400 ton (materiał Wykonawcy)
	
	

	
	pospółka drogowa frakcja 0-31,5mm - 500,0 ton ( dostawa Zamawiającego)
	
	

	
	RAZEM 1900,0 ton
	
	

	
	3.NA PACU MAGAZYNOWYM W ZŁOTORII 2000,0 ton
	
	

	
	kruszywo kamienia łamanego frakcja 22-45 1000,0 ton (zakup i dostawa Wykonawcy)
	
	

	
	pospółka drogowa frakcja 0-31,5mm - 1000,0 ton ( dostawa Zamawiającego)
	
	

	
	4. MECHANICZNE KRUSZENIE 2200 ton KRUSZYW BETONOWYCH, ŻELBETONOWYCH KRUSZARKA MOBILNĄ STOZKOWĄ O FRAKCJI DO 0-63mm (MATERIAL ZAMAWIAJĄCEGO)
	
	

	9
	Mechaniczne kruszenie kruszarką mobilną stożkową 2200 ton kruszywa betonowego i żelbetonowego do frakcji 0-63 mm w Złotorii, Lubicz Dolnym i Rogowie wraz z hałdowaniem
	ton
	2.200

	
	1. W MAGAZYNIE W ZŁOTORII 100 ton
	
	

	
	2. W MAGAZYNIE W LUBICZU DOLNYM 2000 ton
	
	

	
	3. W MAGAZYNIE W ROGOWIE 100 ton
	
	

	
	5. REMONT DRÓG GRUNTOWYCH 389 731,00 m2 Z WBUDOWANIEM 6400 ton KRUSZYW DROGOWYCH
	
	

	
	PRZED WBUDOWANIEM ZOSTAŁY MECHANICZNIE ZMIESZANE KRUSZYWA PATRZ DZ. 3
	
	

	10
	Mechaniczne profilowanie dróg gruntowych CAŁKOWITA POW. DRÓG DO REMONTU 389 731,00
razem
	m2
	389.731

	
	
	m2
	389.731

	11
	Mechanicznie zagęszczanie dróg gruntowych
CAŁKOWITA POW. DRÓG DO REMONTU 389731,00
ILOŚĆ W TONACH Ct w tonach Cton=6400,0
CIĘŻAR JEDNOSTKOWY KRUSZYW; Cj w m3/ton Cj=1,8
ŚREDNIA GRUBOŚC WARSTWY WBUDOWANIA KRUSZYWA w m Gż=0,05
POWIERZCHNIA WBUDOWANIA – Cton / Cj / Gż
razem
	m2
m2
	389.731
-71.111,111

	
	
	m2
	318.619,889




