Ogtoszenie nr 2021/BZP 00235036/01 z dnia 2021-10-18

Ogtoszenie o wyniku postepowania
Roboty budowlane
1) budowa placu przy kosciele w Grabowcu,
2) przebudowa drogi nr 100741C w Gronowie,
3) wykonanie pieciu progoéw zwalniajacych na drodze gminnej nr 100713C ul. Rogowska w
Grebocinie.

[ SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: GMINA LUBICZ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 871118715
1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: ul. Torunska 21

1.5.2.) Miejscowos¢: Lubicz Dolny

1.5.3.) Kod pocztowy: 87-162

1.5.4.) Wojewodztwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL613 - Bydgosko-torunski
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@lubicz.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajgcego: www.lubicz.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
www.lubicz.pl

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajgcy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych -
jednostka samorzadu terytorialnego

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajgacego: Ogdlne ustugi publiczne

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegélnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zamoéwienia albo umowy ramowej:

1) budowa placu przy kosciele w Grabowcu,

2) przebudowa drogi nr 100741C w Gronowie,

3) wykonanie pieciu progow zwalniajgcych na drodze gminnej nr 100713C ul. Rogowska w
Grebocinie.

2.4.) Identyfikator postepowania: ocds-148610-701cb964-e9f2-11eb-b885-f28f91688073
2.5.) Numer ogtoszenia: 2021/BZP 00235036/01
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2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2021-10-18 13:22

2.8.) Zaméwienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak
2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2021/BZP 00007465/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowan:

1.1.3 Budowa drég gminnych

2.11.) Czy zamoéwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
wspotfinansowanego ze srodkéw Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zaméwienie/lumowa ramowa byto poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o
zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogtoszenia: 2021/BZP 00121835/01

| SEKCJA lll - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zaméwienia wraz z podstawg prawngZamoéwienie udzielane jest w trybie
podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ORG.271.8.2021

4.2.) Zamawiajacy udziela zaméwienia w czesciach, z ktérych kazda stanowi przedmiot
odrebnego postepowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamoéwienia: Roboty budowlane
Czesc¢ 1

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

1. Opis przedmiotu zamowienia- czes¢ 1

1. Przedmiotem zamodwienia jest wykonanie nastepujacych robot budowlanych — branzy
drogowej:

"1 przebudowa jezdni o nawierzchni bitumiczne;j:

* dtugosc¢ odcinka — 120 m;

* szerokos¢ jezdni — 5,00 m (2 pasy ruchu, po 2,50 m kazdy);

* spadek poprzeczny jezdni — daszkowy 2 %;

* przekrdj jezdni — uliczny (jezdnia ograniczona z obu stron kraweznikami betonowymi);
"1 budowa chodnika o nawierzchni z kostki betonowe:

* jednostronny;

* spadek poprzeczny: jednostronny 2%;

» szerokos¢: 2,0m;

"1 budowa zatok postojowych o nawierzchni z ptyt betonowych;

* szerokosci 5,00m — parkowanie prostopadte do krawedzi jezdni:

] 27 miejsc postojowych o szerokosci 2,50m;

* spadek poprzeczny: jednostronny 2%;

1 zagospodarowanie zielenig terenu przylegtego:

* wykonanie zieleni (trawnikéw).

2. Wycinka drzew i krzewow.

Projektowane zagospodarowanie terenu nie koliduje z istniejgcymi drzewami

i krzewami, w zwigzku z tym nie przewiduje sie wycinki drzew i wycinki krzewdw.
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3. Roboty rozbiorkowe.

Zakresem robot rozbiorkowych jest wykonanie demontazu:

_J jezdni:

* nawierzchnia bitumiczna;

1 chodnika:

* nawierzchnia z drobnowymiarowych elementéw betonowych — kostki betonowej;

1 obramowania nawierzchni:

* obrzezy betonowych.

4. Odpady

Na Wykonawcy robo6t spoczywa obowigzek i koszt zagospodarowania odpadoéw powstatych z
robét drogowych — zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (tj. Dz. U.
z 2019r. poz. 701, z pdzn. zm.) — z wyjatkiem materiatdéw z rozbiérki, stanowigcych wtasnosé
Zamawiajgcego.

5. Roboty ziemne

Zakresem robét ziemnych jest wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne: jezdni, chodnikow,
zatok postojowych oraz zieleni.

Przed przystgpieniem do robaét trase sieci podziemnych nalezy oznaczy¢. W rejonach czynnych
sieci uzbrojenia podziemnego obowigzuje bezwzgledny zakaz uzywania sprzetu
mechanicznego. Roboty nalezy prowadzic¢ z ostroznoscia, szczegdlnie w rejonie czynnych sieci,
przestrzegac zalecen stuzb odpowiedzialnych za poszczegdlne media. Roboty prowadzi¢ pod
ich nadzorem.

6. Obramowanie nawierzchni

Jako boczne ograniczenie nawierzchni jezdni nalezy zastosowac kraweznik betonowy 15*30cm,
wystajgcy ponad nawierzchnie jezdni na wysokos$¢ 12cm (przy chodniku) lub ustawiony na
,Zzero” wzgledem nawierzchni jezdni (przy zielehcu).

Jako boczne ograniczenie nawierzchni jezdni na potgczeniu z nawierzchnig zatoki postojowe;j
oraz na przejsciach dla pieszych nalezy zastosowac kraweznik betonowy (wjazdowy) 15*22cm,
wystajgcy ponad nawierzchnie jezdni na wysokos$¢ 2cm.

Jako konicowe ograniczenie nawierzchni zatoki postojowej nalezy zastosowac kraweznik
betonowy 15*30cm, wystajacy ponad nawierzchnie zatoki na wysokosc¢ (przy chodniku) lub
ustawiony na ,zero” wzgledem nawierzchni zatoki (przy zielehcu).

Jako boczne ograniczenie nawierzchni chodnika nalezy zastosowac¢ obrzeze betonowe 8*30cm.
Obrzeze to nalezy ustawi¢ na tawie betonowej (z oporem), gr. 10cm, z podsypki cementowo —
piaskowej. Pod tawg nalezy wykonac warstwe odcinajacg z piasku, gr. 5cm.

7. Konstrukcje nawierzchni

Zaktada sie wystepowanie w podtozu gruntowym nawierzchni gruntow niewysadzinowych — o
grupie no$nosci G1. W przypadku ujawnienia w podfozu gruntowym nawierzchni gruntéw
wysadzinowych lub watpliwych — o grupie nosnosci innej niz G1, nalezy podtoze to doprowadzic¢
do grupy no$nosci G1.

Biorgc pod uwage wzgledy wytrzymatosciowe i estetyczne oraz wytyczne inwestora,
zaprojektowano konstrukcje poszczegolnych nawierzchni:

Projektowana konstrukcja nawierzchni jezdni:

"1 Warstwa Scieralna z SMA8 (PMB 45/80-55) gr. 6¢cm;

1 Warstwa wigzaca z AC16W (50/70) gr. 5cm;

1 Gérna warstwa podbudowy zasadniczej z AC22P (35/50) gr. 7cm;

1 Dolna warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej C90/3 (0/31,5mm) gr. 20cm;
"1 Warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki zwigzanej cementem(C3/4) gr. 15¢cm;

"1 Profilowane i zageszczone podtoze gruntowe.

Projektowana konstrukcja chodnika:

1 Warstwa nawierzchniowa z kostki betonowej (szara) gr. 8cm;

1 Podsypka cementowo — piaskowa (1:4) gr. 4cm;

1 Warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej C90/3 (0/31,5mm) gr. 15¢cm;
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"1 Profilowane i zageszczone podtoze gruntowe.
Projektowana konstrukcja zatok postojowych:

| Ptyta betonowa azurowa 60x40x10cm;

"1 Podsypka cementowo — piaskowa (1:4) gr. 3cm;
"1 Podbudowa z KLSM 0/31,5mm gr. 20cm;

"1 Warstwa mrozoochronna z piasku gr. 15cm;
1 Profilowane i zageszczone podtoze gruntowe.
Projektowana konstrukcja zielenca (trawnika):

"1 Trawnik dywanowy siewem z nawozeniem;

1 Warstwa ziemi urodzajnej, gr. 15cm;

"1 Profilowane podtoze gruntowe.

8. Przekroje konstrukcyjno-normalne

W czesci rysunkowej zawarto przekroje uwzgledniajgce zaprojektowane warstwy konstrukcyjne
poszczegolnych elementdw oraz przedstawiono usytuowanie wysokosciowe projektowanych
elementéw w odniesieniu do przyjetej niwelety jezdni. Przekroje zawarte w czesci rysunkowe;j
odnoszg sie do miejsc charakterystycznych. W pozostatych miejscach nalezy positkowac sie
przekrojami wskazanymi — z uwagi na fakt, ze sg to przekroje powtarzalne.

9. Odwodnienie nawierzchni

Odwodnienie projektowanych nawierzchni odbywa sie powierzchniowo — poprzez
zaprojektowane spadki poprzeczne i podtuznei sprowadzenie wody na tereny ,zielone”.

10. Spadki poprzeczne i podtuzne

Projektuje sie spadki poprzeczne daszkowe — projektowane spadki poprzeczne zostaty
pokazane na przekrojach konstrukcyjno-normalnych (czesc rysunkowa — rys. nr 3).
Projektowane spadki podtuzne zostaty przedstawione na profilach podtuznych — czesc
rysunkowa — rys. nr 4.

11. Zielen

Na terenie objetym zakresem inwestycji zaprojektowano wykonanie zielency (trawnikow
dywanowych siewem). Poziom trawnikow nalezy wykona¢ 5cm ponizej gornej powierzchni
elementéw obramowujacych projektowane nawierzchnie. Konstrukcja zielency (trawnikow)
zostata przedstawiona w punkcie 1.10. opisu technicznego.

12. Zestawienie projektowanych powierzchni

") Nawierzchnia jezdni ~ 1 080m2;

'] Nawierzchnia chodnikow ~ 355m2;

1 Nawierzchnia zatok postojowych ~ 340m2;

1 Nawierzchnia zielency (trawnikéw) ~ 1 290m2.

13. Urzadzenia infrastruktury obcej

Projektowane elementy drogi nie kolidujg z istniejgcymi w drodze urzgdzeniami infrastruktury
obcej — co za tym idzie, nie sg wymagane uzgodnienia dokumentaciji projektowej z gestorami
tych sieci.

14. Wytyczne realizacyjne i uwagi koncowe

1 O rozpoczeciu robét nalezy powiadomié zainteresowane strony.

1 W czasie prowadzenia rob6t wykonawca powinien zapewni¢ bezpieczenstwo w ruchu
drogowym — zgodnie z ustawg o ruchu drogowym oraz zatwierdzonym projektem czasowej
zmiany organizacji ruchu.

"1 W miare mozliwosci wykonawca powinien zapewni¢ dojscie i dojazd mieszkaricom do swoich
posesiji.

1 W trakcie rob6t nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na media umieszczone w pasie drogowym.
"1 Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlang, z zachowaniem obowigzujgcych w
tym zakresie wymogow normowych oraz przepisow przeciwpozarowych i BHP.

"1 Po wykonaniu obiekt podlega geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

15. Szczegdtowy opis zawarty jest w dokumentaciji projektowo — kosztorysowe;.
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8. Informacja o obowigzku osobistego wykonania przez wykonawce kluczowych zadan, jezeli
Zamawiajgcy dokonuje takiego zastrzezenia zgodnie z art. 121.

Zamawiajacy nie przewiduje wymagan, o ktérych mowa w art. 121 ustawy, z wytgczeniem zasad
okreslonych w art. 118 ust. 2 ustawy.

9. Informacja o przewidywanych zamdéwieniach, o ktérych mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8, jezeli
Zamawiajacy przewiduje udzielenie takich zaméwien.

Zamawiajacy nie przewiduje udzielania zamdwien, o ktérych mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy
Prawo zamdéwienh publicznych.

10. Minimalne wymagania Zamawiajgcego w zakresie gwarancji.

Zamawiajgcy oczekuje udzielenia gwarancji na roboty budowlane na okres min. 60 m-cy od daty
odbioru koncowego dla kazdej czesci zamdwienia.

Ponadto Zamawiajgcy wymaga, aby konstrukcja nawierzchni miata zapewniong trwatos¢ miedzy
remontowg min. 10 lat.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych
lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lagdowej i wodnej

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy drog
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 698156,65 PLN
Czesc 2

4.5.1.) Kroétki opis przedmiotu zaméwienia

2. Opis przedmiotu zamowienia —czesc¢ 2

Czesc 2 zostata podzielona na dwa odcinki.

1. Przedmiotem zamdwienia dla odcinka pierwszego w czesci drugiej jest wykonanie robot
budowlanych — branzy drogowej polegajacych na przebudowie jezdni o nawierzchni z mieszanki
mineralno — asfaltowej; zakres obejmuje odcinek o dtugosci 60 mb (od km 0+220 do 0+280 od
ca OSP w strone bytej JW):

* klasa drogi — L (dojazdowa);

* dtugosc¢ odcinka — 60 m;

*» szerokos¢ jezdni — 5,00 m (2 pasy ruchu, po 2,50 m kazdy — odcinki proste);

* spadek poprzeczny jezdni — daszkowy 2%;

* przekroj:

1 mieszany (jezdnia ograniczona z jednej strony kraweznikami, a z drugiej bez kraweznikéw, z
poboczem gruntowym);

1) budowa chodnika o nawierzchni z kostki betonowe;:

* jednostronny;

* spadek poprzeczny: jednostronny 2%;

» szerokosc¢: 2,0m;

] przebudowa zjazdéw indywidualnych:

* szerokos¢ — 4,00m i 5,00m(dostosowana do szerokosci bram wjazdowych na posesje);

* potaczenie z nawierzchnig jezdni poprzez fazowanie 1:1 (o wartosci 1,50m:1,50m);

2) budowa terenu utwardzonego z mieszanki mineralno — asfaltowe;j:

* wymiary: 1,75x15m;

3) budowa utwardzonych poboczy:
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* jednostronne;

» szerokosc¢: 1,0m;

* spadek poprzeczny: jednostronny 8%;

4) budowa kanatu technologicznego ulicznego:

* profil podstawowy KTp;

* budowa kanalizacji teletechnicznej — 2 rury ostonowe;

» montaz studni kablowych typu SKR-2;

] zagospodarowanie zielenig terenu przylegtego:

» wykonanie zielency (trawnikow).

3. Roboty rozbiérkowe

Zakresem robdt rozbiorkowych jest wykonanie demontazu:

* jezdni o nawierzchni z masy bitumicznej;

* Zjazdow: z kostki betonowej, z trylinki;

» kraweznikéw betonowych;

* obrzezy betonowych.

4. Roboty ziemne

Zakresem robot ziemnych jest wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne: jezdni, chodnika,
poboczy, zjazdéw, terenu utwardzonego oraz zielency.

5. Jako boczne ograniczenie nawierzchni jezdni nalezy zastosowaé kraweznik betonowy
15*30cm, wystajacy ponad nawierzchnie jezdni na wysokos¢ 12cm. Kraweznik ten nalezy
ustawi¢ na tawie betonowej (z oporem), gr. 10cm, z betonu C12/15.

6. Konstrukcje nawierzchni

Zaktada sie wystepowanie w podtozu gruntowym nawierzchni gruntow niewysadzinowych — o
grupie nosnosci G1.

Projektowana konstrukcja jezdni:

"1 Warstwa Scieralna z SMA8 (PMB 45/80-55) gr. 6¢cm;

1 Warstwa wigzaca z AC16W (50/70) gr. 5cm;

1 Gorna warstwa podbudowy zasadniczej z AC22P (35/50) gr. 7cm;

1 Dolna warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej C90/3 (0/31,5mm) gr. 20cm;
1 Warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki zwigzanej cementem(C3/4) gr. 15¢cm;

"1 Profilowane i zageszczone podtoze gruntowe.

Projektowana konstrukcja chodnika:

1 Warstwa nawierzchniowa z kostki betonowej (szara) gr. 8cm;

"1 Podsypka cementowo — piaskowa (1:4) gr. 4cm;

1 Warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej C90/3 (0/31,5mm) gr. 15¢cm;

"1 Profilowane i zageszczone podtoze gruntowe.

Projektowana konstrukcja nawierzchni zjazdu:

1 Warstwa nawierzchniowa z kostki betonowej (szara), gr. 8cm;

"1 Podsypka cementowo — piaskowa (1:4), gr. 4cm;

1 Warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej C90/3 (0/31,5mm), gr. 20cm;

1 Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2 (0/16mm), gr. 10cm;
1 Profilowane i zageszczone podtoze gruntowe.

Projektowana konstrukcja terenu utwardzonego:

"1 Warstwa $cieralna z SMA8 (PMB 45/80-55) gr. 6¢cm;

"1 Warstwa wigzaca z AC16W (50/70) gr. 5cm;

"1 Gérna warstwa podbudowy zasadniczej z AC22P (35/50) gr. 7cm;

1 Dolna warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej C90/3 (0/31,5mm) gr. 20cm;
1 Warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki zwigzanej cementem(C3/4) gr. 15¢cm;

1 Profilowane i zageszczone podtoze gruntowe.

Projektowana konstrukcja nawierzchni poboczy:

1 Warstwa z kruszywa tamanego (0/16) gr. 20cm;

1 Profilowane i zageszczone podtoze gruntowe.\

Projektowana konstrukcja zielenca (trawnika):

"1 Trawnik dywanowy siewem z nawozeniem;
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1 Warstwa ziemi urodzajnej, gr. 15cm;

1 Profilowane podtoze gruntowe.

7. Odwodnienie nawierzchni

Odwodnienie projektowanych nawierzchni odbywa sie powierzchniowo — poprzez
zaprojektowane spadki poprzeczne i podtuznei sprowadzenie wody na tereny ,zielone” oraz do
istniejgcego systemu odwadniajgcego drogi.

8. Zielen

Na terenie objetym zakresem inwestycji zaprojektowano wykonanie zielency (trawnikow
dywanowych siewem).

9. Zestawienie projektowanych powierzchni i elementéow

* Nawierzchnia jezdni: ~ 1 490m2.

* Nawierzchnia chodnika: ~ 485m2;

* Nawierzchnia zjazddéw: ~ 140m2;

* Nawierzchnia terenu utwardzonego: ~ 25m2;

* Nawierzchnia poboczy: ~ 250m2;

» Kanat technologiczny: 240m;

« Studnie kablowe: 4szt.

* Nawierzchnia zielency (trawnikéw): ~ 1 060m2.

10. Kanat technologiczny

1 kanat technologiczny przepustowy (KTp) — sktadajacy sie z 2 rur ostonowych, Kanat
technologiczny wykonany bedzie z 1rury ostonowej o Srednicy 110 oraz z 1 rury o $rednicy 160,
w ktérej utozone zostana trzy rury swiattowodowe RS40/3,7mm i jedna prefabrykowana wigzki
mikrorur 7x12 o srednicy zewnetrznej 40mm.

11. Przedmiotem zamowienia dla odcinka drugiego w czesci drugiej jest wykonanie robét
budowlanych — branzy drogowej polegajacych na przebudowie jezdni o nawierzchni z mieszanki
mineralno — asfaltowe;j:

* klasa drogi — L (dojazdowa);

* dtugosc¢ odcinka — 906 m;

* szerokos¢ jezdni — 5,00 m (2 pasy ruchu, po 2,50 m kazdy — odcinki proste);

* spadek poprzeczny jezdni — daszkowy 2%;

* przekroje:

1 drogowy (jezdnia bez kraweznikdw, z poboczem gruntowym);

1 mieszany (jezdnia ograniczona z jednej strony kraweznikami, a z drugiej bez kraweznikéw, z
poboczem gruntowym);

1) budowa chodnika o nawierzchni z kostki betonowe;:

* jednostronny;

* spadek poprzeczny: jednostronny 2%;

* szerokosc¢: 2,0m;

1 przebudowa zjazdow indywidualnych:

*» szerokos¢ — 5,00m(dostosowana do szerokosci bram wjazdowych na posesje);

* poftaczenie z nawierzchnig jezdni poprzez fazowanie 1:1 (o wartosci 1,50m:1,50m);

2) budowa utwardzonych poboczy:

» dwustronne oraz jednostronne;

» szerokos¢: 1,0m;

* spadek poprzeczny: jednostronny 8%;

3) budowa rowdéw odwadniajgcych:

* jednostronne: strona lewa;

* przekroj: trapezowy;

* nachylenie skarp rowow: 1:1,5.

4) budowa kanatu technologicznego ulicznego:

* profil podstawowy KTp;

* budowa kanalizacji teletechnicznej — 2 rury ostonowe;

» montaz studni kablowych typu SKR-2;

] zagospodarowanie zielenig terenu przylegtego:
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* wykonanie zielency (trawnikow).

16. Roboty rozbiorkowe

Zakresem robot rozbiérkowych jest wykonanie demontazu:

* jezdni o nawierzchni z masy bitumicznej;

* zjazdow: z kostki betonowej, z trylinki;

 kraweznikéw betonowych;

* obrzezy betonowych.

17. Roboty ziemne

Zakresem robot ziemnych jest wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne: jezdni, chodnika,
poboczy, zjazdéw oraz zielency.

18. Obramowanie nawierzchni

Jako boczne ograniczenie nawierzchni jezdni nalezy zastosowac¢ kraweznik betonowy 15*30cm,
wystajacy ponad nawierzchnie jezdni na wysokos¢ 12cm. Kraweznik ten nalezy ustawi¢ na tawie
betonowej (z oporem), gr. 10cm, z betonu C12/15.

19. Konstrukcje nawierzchni

Projektowana konstrukcja jezdni:

1 Warstwa $cieralna z SMA8 (PMB 45/80-55) gr. 6¢cm;

"1 Warstwa wigzaca z AC16W (50/70) gr. 5cm;

"1 Gérna warstwa podbudowy zasadniczej z AC22P (35/50) gr. 7cm;

"1 Dolna warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej C90/3 (0/31,5mm) gr. 20cm;
"1 Warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki zwigzanej cementem(C3/4) gr. 15¢cm;

1 Profilowane i zageszczone podtoze gruntowe.

Projektowana konstrukcja chodnika:

"1 Warstwa nawierzchniowa z kostki betonowej (szara) gr. 8cm;

"1 Podsypka cementowo — piaskowa (1:4) gr. 4cm;

1 Warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej C90/3 (0/31,5mm) gr. 15¢cm;

1 Profilowane i zageszczone podtoze gruntowe.

Projektowana konstrukcja nawierzchni zjazdu:

1 Warstwa nawierzchniowa z kostki betonowej (szara), gr. 8cm;

"1 Podsypka cementowo — piaskowa (1:4), gr. 4cm;

"1 Warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej C90/3 (0/31,5mm), gr. 20cm;

1 Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2 (0/16mm), gr. 10cm;
1 Profilowane i zageszczone podtoze gruntowe.

Projektowana konstrukcja nawierzchni poboczy:

1 Warstwa z kruszywa tamanego (0/16) gr. 20cm;

"1 Profilowane i zageszczone podtoze gruntowe.

Projektowana konstrukcja zielenca (trawnika):

] Trawnik dywanowy siewem z nawozeniem;

"1 Warstwa ziemi urodzajnej, gr. 15cm;

1 Profilowane podtoze gruntowe.

21. Odwodnienie nawierzchni

Odwodnienie projektowanych nawierzchni odbywa sie powierzchniowo — poprzez
zaprojektowane spadki poprzeczne i podtuznei sprowadzenie wody na tereny ,zielone” oraz do
istniejgcego systemu odwadniajgcego drogi oraz do projektowanych i istniejgcych rowow
odwadniajacych.

23. Zielen

Na terenie objetym zakresem inwestycji zaprojektowano wykonanie zielency (trawnikow
dywanowych siewem).

24. Zestawienie projektowanych powierzchni i elementow

* Nawierzchnia jezdni: ~ 4 665m2.

* Nawierzchnia chodnika: ~ 200m2;

* Nawierzchnia zjazdow: ~ 215m2;

* Nawierzchnia poboczy: ~ 1 160m2;

* Dtugosc¢ rowéw: ~ 100m;
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» Kanat technologiczny: 225m;

« Studnie kablowe: 2szt.

* Nawierzchnia zielency (trawnikoéw): ~ 3 355m2.

10. Minimalne wymagania Zamawiajgcego w zakresie gwarancji.

Zamawiajgcy oczekuje udzielenia gwarancji na roboty budowlane na okres min. 60 m-cy od daty
odbioru koncowego dla kazdej czesci zamowienia.

Ponadto Zamawiajgcy wymaga, aby konstrukcja nawierzchni miata zapewniong trwatos¢ miedzy
remontowg min. 10 lat.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych
lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy drog
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 1314573,28 PLN
Czes$¢ 3

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

Opis przedmiotu zaméwienia— cze$¢ 3

Przedmiotem zamowienia dla czes$ci trzeciej jest wykonanie robot budowlanych — branzy
drogowej polegajacych na wybudowaniu pieciu progéow zwalniajgcych z masy bitumicznej oraz
wdrozenie zmiany organizacji ruchu, zgodnie z zatwierdzonym projektem zmian w organizaciji
ruchu i oznakowania w ciggu ulicy Rogowskiej

w Grebocinie.

Szerokos¢ progow 3 m, w tym 2x1,5 m skosy boczne; wysokos¢ progu w srodkowej czesci 0,10
m.

Szczegoty lokalizacji oraz wymiary, ksztatt okreslone zostaty w udostepnionym projekcie zmian
organizacji ruchu.

10. Minimalne wymagania Zamawiajgcego w zakresie gwarancji.

Zamawiajgcy oczekuje udzielenia gwarancji na roboty budowlane na okres min. 60 m-cy od daty
odbioru koncowego dla kazdej czesci zamowienia.

Ponadto Zamawiajgcy wymaga, aby konstrukcja nawierzchni miata zapewniong trwatos¢ miedzy
remontowg min. 10 lat.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych
lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy drog
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 69487,80 PLN

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

Czescé 1
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[ SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 1)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania:
Postepowanie/czes¢ postepowania zakohczyta sie zawarciem umowy

[ SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 1
6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcéw z siedziba w panstwach EOG innych niz panstwo
zamawiajacego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawcoéw z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 639955,13 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 639955,13 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 639955,13 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczng: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 1) |

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspdlnie ubiegajacym sie o udzielenie
zamowienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: Transbruk Barczynscy Sp. z 0.0.
7.3.2) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: 8792671670

7.3.3) Ulica: Wojewddzka 3a

7.3.4) Miejscowos¢: Pigza

7.3.5) Kod pocztowy: 87-152

7.3.6.) Wojewéddztwo: kujawsko-pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zamoéwienia
podwykonawcom?: Nie

[ SEKCJA VIIl UMOWA (dla czesci 1)
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8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-10-04
8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 639955,13 PLN
8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 4 miesigce

Czes¢ 2

[ SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 2)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania:
Postepowanie/czes¢ postepowania zakonczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 5 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

w trakcie procedowania wystgpity istotne okolicznosci, o ktérych Zamawiajacy nie wiedziat w
dacie ogtaszani9a postepowania, powodujace, ze realizacja tej czeSci zamowienia nie lezy w
interesie publicznym.

| SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 2) |

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 3
6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcéw z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo
zamawiajacego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawcéw z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 1609849,48 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 2169643,42 PLN

Czesé 3

[ SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 3)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania:
Postepowanie/cze$¢ postepowania zakohczyta sie zawarciem umowy

[ SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskow: 2
6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 2
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6.1.4.) Liczba ofert wykonawcéw z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo
zamawiajacego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawcoéw z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 1
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 38437,50 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzszg ceng lub kosztem: 40590,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 40590,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 3)

7.1.) Czy zaméwienie zostalo udzielone wykonawcom wspdlnie ubiegajacym sie o udzielenie
zamowienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: Transbruk Barczynscy Sp. z 0.0.
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8792671670

7.3.3) Ulica: Wojewddzka 3a

7.3.4) Miejscowos¢: Pigza

7.3.5) Kod pocztowy: 87-152

7.3.6.) Wojewodztwo: kujawsko-pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zamoéwienia
podwykonawcom?: Nie

[ SEKCJA VIIl UMOWA (dla czesci 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-09-27
8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 40590,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 3 miesigce
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