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GMINA LUBICZ
Lubicz Dolny, ul. Torunska 21

87-162 Lubicz
Lubicz Dolny dnia : 16 grudnia 2021 r.

Zawiadomienie o0 uniewaznieniu post¢powania

dotyczy: postepowania prowadzonego w Trybie Podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 2
ustawy z 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 ze
zmianami) na Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz
z wszelkimi niezbednymi uzgodnieniami i dokonanie skutecznego zgtoszenia
w Starostwie Powiatowym oraz wykonanie na jej podstawie rob6t budowlanych
dla przebudowy droég:

1) przebudowa drogi gminnej nr 100722C - ul. Morelowa w Grebocinie,

2) przebudowa drogi gminnej nr 100886C - ul. Olszynowa w Krobi,

3) przebudowa drég gminnych nr 100839C (ul. Kazimierza Wielkiego)
i 100838C (ul. Jagiellonéw) w Ziotorii

zgodnie z ogltoszeniem Nr 2021/BZP 00268020/01 r. z 15.11.2021 r.

prowadzonym przez GMINE LUBICZ

Dziatajac na podstawie art. 260 ustawy z 11 wrze$nia 2019 r. — Prawo zamoéwien
publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 ze zmianami) Zamawiajagcy — Gmina Lubicz
zawiadamia, ze przedmiotowe postepowanie zostalo uniewaznione na podstawie art. 255
pkt. 3 ustawy Pzp.

UZASADNIENIE

Przedmiotowe postgpowanie zostato podzielone na trzy czesci:

W wyniku oceny przez Zamawiajacego ztozonych ofert, cena najkorzystniejszej oferty
dla cze$ci 3 okazata si¢ wyzsza od kwoty jaka Zamawiajacy przeznaczyl na realizacje
zamowienia w czesci 3, w zwiazku z czym postgpowanie dla czesci 3 zostaje uniewaznione
na podstawie art. 255 pkt. 3 ustawy Pzp.

Nastepnie Zamawiajacy przystapil do oceny ztozonych ofert dla czesci 1 1 czesci 2.
Za najkorzystniejszg dla tych cze$ci uznana zostata oferta nr 2, w zwigzku z czym
Zamawiajacy wezwat Wykonawce do ztozenia Podmiotowych Srodkéw Dowodowych na
potwierdzenie spetnienia warunkéw udzialu w postepowaniu.

Wykonawca na pierwsze wezwanie Zamawiajacego ztozyl niekompletne dokumenty,
w zwigzku z czym zostal ponownie wezwany przez Zamawiajgcego do ztozenia wymaganych
dokumentow.
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Z uwagi na to, ze pomimo ponownego wezwania Wykonawca nie ztozyt dokumentoéw
potwierdzajacych spetnienie przez niego warunkow udziatu w postepowaniu, Zamawiajacy na
podstawie art. 226 ust 1, pkt. 2 lit. ¢ ustawy Pzp odrzucit Jego ofert¢ jako niespetniajaca
kryteriow udziatu w postgpowaniu okreslonych przez Zamawiajacego.

Po dokonaniu ponownej oceny drugiej ztozonej oferty okazalo si¢, ze cena tej oferty
dla kazdej z czg$ci postgpowania jest wyzsza od kwoty, jaka Zamawiajacy przeznaczyt na
realizacj¢ zamdOwienia w tych cze$ciach.

W zwigzku z tym zachodzi przestanka do uniewaznienia postgpowania dla czgsci 1
i czeSci 2 wynikajaca z art. 255 pkt. 3 ustawy Pzp.

Jednoczes$nie, zgodnie z art. 262 ustawy Pzp Zamawiajacy informuje, ze zostanie
wszczete W grudniu 2021 r. kolejne postgpowanie 0bejmujace ten sam przedmiot zamowienia.

Pouczenie:
Na czynno$¢ uniewaznienia postepowania, przystuguja srodki ochrony prawnej na zasadach
przewidzianych w dziale IX ustawy Pzp (art. 505-590).
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