Zarząd Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu

ul. Toruńska  36 A, 87 - 162  Lubicz ,   woj. kujawsko-pomorskie, 
nr telefonu: (056) 67 – 82 – 709 
nr fax. : (056) 67 – 82 – 709 
adres internetowy: www.lubicz.pl 
adres poczty elektronicznej: zarzaddroglubicz@neostrada.pl 

nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZD/341/7040/17/31/09
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA POSTĘPOWANIA PROWADZONEGO W TRYBIE

przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 19 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 – tekst jednolity ze zmianami).
Przedmiotem zamówienia jest remont chodnika przy ul. Toruńskiej na odcinku 371,0 strona lewa od granicy posesji Nr 22 na dz. Nr 135/4  do granicy dz. Nr 121/4 w m. Lubicz Dolny  gm. Lubicz. 
SIWZ składa się z następujących części: 

1) Część I – SIWZ wraz z załącznikami,

2) Część II - Wzór umowy, którą Zamawiający zawrze z Wykonawcą po wyborze jego oferty.
3) CZĘŚĆ III – SST BUDOWY CHODNIKA Z KOSTKI BETONOWEJ
SPECYFIKACJA   ISTOTNYCH   WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

1. Nazwa  i  adres  Zamawiającego.


Zarząd Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu


87 – 162 Lubicz , ul. Toruńska  36 A,

2. Tryb udzielania zamówienia.


Przetarg nieograniczony na podstawie art. 39 ustawy z dnia 19 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień  

            publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 – tekst jednolity ze zmianami).

Wartość zamówienia nie przekracza  kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie 

            art. 11 ust. 8 ustawy.

3. Opis przedmiotu zamówienia

Wykonanie robót drogowych polegających na remoncie chodnika przy ul. Toruńskiej na odcinku 267,0m o szerokości 1,70m, na odcinku 104,0m o szerokości  1,30m, łączna powierzchnia  761,54 m2   - strona lewa od granicy posesji Nr 22 na dz. Nr 135/4  do granicy dz. Nr 121/4 pas drogi krajowej Nr 10 w m. Lubicz Dolny  gm. Lubicz. 

Zakres robot obejmuje:

1. Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe


- Ścięcie drzew z usunięciem pni i wywozem drewna na zaplecze zamawiającego  szt.3  



- rozbiórka betonowego wjazdu do przychodni grubości do 15cm o pow. 237,4m2


- rozbiórka obrzeży chodnikowych 8x30cm o długości 371,0m



- rozbiórka krawężników 15x30cm o długości 371,0m 



- rozbiórka chodnika z płyt betonowych 35x35cm o powierzchni 453,45 m2


- wywiezienie gruzu z rozbiórki na odl. do 1km
2. Budowa zjazdów 



- korytowanie  gr. 25cm na powierzchni 319,8 m2


- odwiezienie nadmiaru ziemi na od. do 1km



- podbudowa z betonu kl.B-15 o gr.15cm na pow. 319,8m2 


- ułożenie kostki brukowej betonowej bordowej gr.8cm na podsypce cem. piaskowej              

       o pow.319,80m2
3. Budowa krawężników batonowych 15x30x100 i obrzeży 30x8x100 

   

- ława z betonu B-15 z oporem   o objętości 16,70m2


- krawężniki betonowe wtopione 12x25x100cm o długości 193,0m 


- krawężniki betonowe wystające  15x30x100cm o długości 242,0m 



- krawężniki betonowe wtopione najazdowe 15x30x100cm o długości 129,0m 

4. Budowa chodnika 


- korytowanie  gr. 20cm na powierzchni 441,74m2


- odwiezienie nadmiaru ziemi na od. do 2km



- warstwa podsypki piaskowej gr.5cm o powierzchni 441,74 m2  

      - warstwa podsypki cementowo-piaskowej gr.5cm o powierzchni 441,74 m2  


-  ułożenie kostki brukowej betonowej  gr.6cm ( w szerokości 2x20cm w kolorze     

         bordo, 1,30m w kolorze szarym) na podsypce cem. piaskowej   o pow.441,74m2
Roboty będą realizowane zgodnie z zakresem opisanym w kosztorysie ofertowym. Wykonawca jest zobowiązany zrealizować przedmiot zamówienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Zamawiający dołącza do niniejszej specyfikacji przedmiar robót oraz specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych. Załączony do SIWZ przedmiar robot  jest materiałem pomocniczym do ustalenia kosztu zamówienia.  
Wykonawca dla realizacji niniejszego zamówienia zobowiązany jest również wykonać poniższe czynności, a tym samym uwzględnić je w proponowanej przez siebie cenie ofertowej:

a) wykonanie zakresu robót wynikającego z przedmiaru robot,

b)  zapewnienie obsługi geodezyjnej przez uprawnione służby geodezyjne, obejmującej 

wytyczenie wysokościowe tras oraz wykonanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej,

c)  poniesienia kosztów wyłączeń i włączeń dotyczących remontu chodnika,

d) dokonania uzgodnień, uzyskania wszelkich wymaganych opinii niezbędnych do wykonania

 kompletnego dzieła i przekazania go do użytku,

e) odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy,

f)  zapewnienia dozoru, a także właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy,

g)  prowadzenia robót zgodnie z przepisami bhp i ppoż.

h)  utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwania

na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci,

i)  umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organom nadzoru budowlanego 

   
i jednostek sprawujących funkcje kontrolne oraz upoważnionym przedstawicielom  

         Zamawiającego,

j)  uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót, przywrócenia go do stanu pierwotnego  
  
z  nawierzchnią jezdni ulepszoną  włącznie i przekazania go Zarządcy drogi w terminie 14 dni   

         od  daty ostatecznego odbioru,

k) poniesienia kosztów zajęcia pasa drogowego tj. przygotowanie odpowiedniej dokumentacji

         do uzyskania decyzji – zgody na zajęcie pasa drogowego, jego oznakowanie, jak również 

         koszt wypłaty odszkodowań na rzecz osób trzecich,

l)  przeprowadzenia badań, prób, jak również dokonania odkrywek w przypadku nie zgłoszenia   

robót zanikających do odbioru,

n) naprawy uszkodzonych urządzeń uzbrojenia podziemnego,

o)  ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi

         zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej, na cały czas jej trwania. 

Zamawiający nie przewiduje korekty ceny umownej ustalonej przez wybranego wykonawcę z tytułu robót dodatkowych lub innych mogących wystąpić w trakcie prowadzenia prac, których wykonanie będzie konieczne w celu wykonania zakresu rzeczowego zgodnie z technologią robót  i zabezpieczenia interesu osób trzecich.

Zamawiający uznaje, że każdy wykonawca przeanalizuje zakres robót do wykonania wynikający                     z przedmiaru robot, z wizji terenowej i własnego doświadczenia i ewentualne ustalone przez niego prace dodatkowe, nie ujęte w przedmiarach kosztorysu ofertowego, uwzględni w proponowanej przez siebie cenie ofertowej.

Zgodnie z art. 30 ust. 7 ustawy Prawo Zamówień Publicznych - roboty budowlane w zakresie układania chodników objęte są kodem we wspólnym słowniku zamówień publicznych  –  45 23 32 22-1
  4. Zamówienia częściowe


Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
5. Zamówienia uzupełniające.


Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających w myśl przepisów 

art. 67 ust. 1 pkt. 5 i 6 ustawy Prawa zamówień publicznych.
6. INFORMACJA O OFERCIE WARIANTOWEJ.


Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

7. Termin wykonania zamówienia.

· rozpoczęcie  robót    od  21 października 2009r.

· zakończenie  robót 
do 18 grudnia 2009 r 
8. Warunki udziału w postępowaniu oraz dokumenty potwierdzające spełnianie    

     warunków udziału w postępowaniu.

Udział w postępowaniu mogą wziąć wykonawcy, którzy złożą ofertę według określonego 
wzoru oraz spełnią wymagania określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień   publicznych (Dz. U.          z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 – tekst jednolity ze zmianami), i nie podlegają wykluczeniu 
 

z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie  art. 24 ust. 1 i 2 tej ustawy.
Wykonawca winien złożyć: 

a) Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ,

b) Wypełniony kosztorys ofertowy stanowiące załączniki nr 2 do niniejszej SIWZ,

W celu potwierdzenia spełniania powyższych  warunków Wykonawcy zobowiązani są  przedłożyć    

 następujące oświadczenia i dokumenty:
    1. Oświadczenia: 


    a) oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej – załącznik Nr 3,

    b) oświadczenie o nie zaleganiu z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na  ubezpieczenie  

                     społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane  prawem  zwolnienie, odroczenie   

                     lub  rozłożenie na raty zaległych płatności – załącznik Nr 4,

   c) oświadczenie o posiadaniu niezbędnej wiedzy i doświadczenia w zakresie prowadzonej 
       
                   działalności objętej przedmiotem zamówienia – załącznik Nr 5,


   d) oświadczenie o znajdowaniu się w sytuacji ekonomicznej i finansowej  zapewniającej 
         

                   prawidłowe wykonanie zamówienia – załącznik Nr 6.

   e) oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy 
               

                   Pzp – załącznik Nr 7
     2. Dokumenty:

   a) kserokopia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS – załącznik nr 8,

b) uprawnienia budowlane  w specjalności drogowej do kierowania robotami- załącznik nr 11

   c) zaświadczenie o przynależności do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa- załącznik nr 12

   e) polisa ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.
 
          3. Wszystkie kserokopie dokumentów, o których mowa powyżej muszą być potwierdzone za 
    
                 zgodność z oryginałem.

          4. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: 
     

                „spełnia – nie spełnia”. 
9. Uzupełnienie dokumentów. 


Stosownie do treści art. 26 ust. 3 ustawy Pzp Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy 

w wyznaczonym terminie nie złożyli dokumentów potwierdzających spełnienie warunków 
udziału w postępowaniu, do uzupełnienia tych dokumentów w określonym terminie, jeżeli ich 
nieuzupełnienie skutkowałoby unieważnieniem postępowania.

10. Wykluczenie Wykonawcy.

           Zamawiający wykluczy Wykonawców z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia                  

           stosownie do treści art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp. O tym fakcie Zamawiający zawiadomi 
           Wykonawców zgodnie z postanowieniami art.  92  ustawy Pzp. 
           Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 
11. Waluta w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego       

        zamówienia publicznego.

          Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego, którego dotyczy 
          niniejsza SIWZ dokonywane będą w PLN.
12. Opis sposobu przygotowania oferty.

1. Wymagania podstawowe.

1) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

2) Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej SIWZ.

3) Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy  
4) Wzory dokumentów dołączonych do niniejszej SIWZ powinny zostać wypełnione przez  
 Wykonawcę i dołączone do oferty bądź też przygotowane przez Wykonawcę w zgodnej 
       z niniejszą SIWZ formie.    

5) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.   

1) Forma oferty.

2) Oferta musi być sporządzona w języku polskim i mieć formę pisemną.
Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. 
3) Stosowne wypełnienia we wzorach dokumentów stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ             i wchodzących następnie w skład oferty mogą być dokonane komputerowo, maszynowo lub ręcznie.

4) Dokumenty przygotowywane samodzielnie przez Wykonawcę na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ powinny mieć formę wydruku komputerowego lub maszynopisu.

5) Oferta powinna być trwale spięta w sposób uniemożliwiający jej zdekompletowanie. 
6) Wszystkie strony oferty winny być ponumerowanie. Strony oferty powinny być parafowane przez osobę podpisującą ofertę. 

7) Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie treści (czyli wyłącznie w miejscach, w których jest to dopuszczone przez Zamawiającego) muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę. Wszelkie skreślenia                 i zmiany naniesione przez Wykonawcę w uprzednio wpisany przez niego tekst muszą być parafowane i datowane.

8) Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii. Oświadczenia sporządzane na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ powinny być złożone w formie oryginału. 
Zgodność z oryginałem wszystkich zapisanych stron kopii dokumentów wchodzących 
w skład oferty musi być potwierdzona przez podpisującą ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa.
3. Zawartość oferty.

1) Kompletna oferta musi zawierać:

c) Formularz Oferty. 

d) Oświadczenia określone w pkt.8, ppkt. 1 SIWZ.

e) Dokumenty określone w pkt. 8, ppkt. 2 SIWZ.
f) pozostałe dokumenty wymagane w SIWZ,
13. Wyjaśnianie i zmiany w treści SIWZ.


1. Wyjaśnianie treści SIWZ.

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do Zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert. Zamawiający jednocześnie przekaże treść wyjaśnienia wszystkim Wykonawcom, którym doręczono SIWZ. Odpowiedź zostanie przesłana wszystkim oferentom, którym doręczono specyfikację istotnych  warunków zamówienia, w tym samym czasie i w ten sam sposób bez podania źródła zapytania, oraz zostanie umieszczona na stronie internetowej  Zamawiającego (art. 38 ust. 2).

2. Zmiany w treści SIWZ.

1) W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść niniejszej SIWZ. Dokonaną w ten sposób modyfikację Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym Zamawiający przekazał niniejszą SIWZ oraz zmiany umieści na stronie internetowej  Zamawiającego. 

2) Modyfikacja treści niniejszej SIWZ nie może dotyczyć kryteriów oceny ofert a także warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu oceny ich spełniania.

3) Modyfikacje są każdorazowo wiążące dla Wykonawców.

4) Zamawiający przedłuży termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji treści niniejszej SIWZ. Przedłużając termin składania ofert Zamawiający będzie się kierował zasadą określoną w art. 38 ust. 6 ustawy Pzp. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadamia wszystkich Wykonawców, którym przekazał niniejszą SIWZ oraz  umieści na stronie internetowej  Zamawiającego. 

14. Zebranie Wykonawców.

      Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia 
wątpliwości    

      dotyczących treści niniejszej SIWZ. 

15. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami.

Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest
Zdzisław Jasiński  Specjalista ds. dróg  Zarządu Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej
w Lubiczu.
16. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty.

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Lubiczu, ul. Toruńska 36 A., pokój  Nr.3 
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13.10.2009 r. do godz. 1000.
2. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie. 
Kopertę należy opisać następująco:
Zarząd Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu 
ul. Toruńska 36 A, 87-162 Lubicz.
Oferta w postępowaniu na – „Remont chodnika przy ul. Toruńskiej w Lubiczu Dolnym”
Nie otwierać przed dniem:  13.10.2009 r.  godzina 1015.
3. Na kopercie oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy.
17. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty.

        1. Skuteczność zmian lub wycofania złożonej oferty.


Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany lub 
wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed upływem   

            terminu składania ofert.

       2. Zmiana złożonej oferty.


Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i według 
zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisane koperty zawierające 
zmiany należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem "ZMIANA". W przypadku złożenia kilku 
zmian kopertę każdej zmiany należy dodatkowo opatrzyć
napisem „ZMIANA nr .....”.
        3. Wycofanie złożonej oferty.


Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego 
przez umocowanego na piśmie przedstawiciela Wykonawcy. Wycofanie  należy 
złożyć                     w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. 
Odpowiednio 
opisaną kopertę zawierającą powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć  dopiskiem  "WYCOFANIE".
18. Miejsce i termin otwarcia ofert.


Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Lubiczu, ul. Toruńska 36 A, 


w pokoju Nr 1 w dniu 13.10.2009 r. o godz. 1015.
19. Tryb otwarcia ofert 


Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia. W trakcie publicznej sesji otwarcia ofert nie będą otwierane koperty  

            zawierające oferty, których  dotyczy "WYCOFANIE". Takie oferty zostaną  odesłane  

            Wykonawcom bez otwierania.


Koperty oznakowane dopiskiem "ZMIANA" zostaną otwarte przed otwarciem kopert 
zawierających oferty, których dotyczą te zmiany. Po stwierdzeniu poprawności procedury 
dokonania zmian, zmiany zostaną dołączone do oferty.


W trakcie otwierania kopert z ofertami Zamawiający każdorazowo ogłosi obecnym:

1) stan i ilość kopert zawierających otwieraną ofertę,

2) nazwę i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana,

3) informacje dotyczące ceny 


Na wniosek Wykonawców, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, Zamawiający 

przekaże im informacje, o których mowa powyżej, zgodnie a art. 86 pkt. 5 ustawy Pzp. 

20. Zwrot oferty bez otwierania.  


Ofertę złożoną po terminie Zamawiający zwróci bez otwierania po upływie terminu 
przewidzianego na wniesienie protestu.
21. Termin związania ofertą


1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. 

    Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.


2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość, w uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 
                7 dni przed upływem terminu związania ofertą, jednorazowego zwrócenia się do  

 
    Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie 
     

               dłuższy jednak niż 60 dni. 

22. Opis sposobu obliczenia ceny.


1. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN. 

    Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania  niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie 
     

                koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi 
  
    
                przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.


2. Ceną oferty jest kwota wymieniona w Formularzu Oferty.    


3. Zamawiający poprawi omyłki rachunkowe stosownie do treści art. 88 ustawy Pzp. 
  
                               

               Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o poprawieniu omyłki rachunkowej w obliczeniu 
     

               ceny. Wykonawca jest zobowiązany poinformować Zamawiającego, w terminie do 7 dni od  

               dnia  otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w poprzednim zdaniu, o zgodzie bądź 
  
    odmowie zgody na dokonane przez Zamawiajacego poprawienia omyłki rachunkowej 

    w obliczeniu ceny.   

4. W przypadku złożenia oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku 
 
      

                podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym  
     

               wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty 
  
            

               dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby 
 
         

               obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
23. Kryteria oceny ofert.

1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:

1) zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania,  

2) nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego. 

2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:

	l.p.
	Kryterium
	Znaczenie

procentowe

Kryterium
	Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta

za dane kryterium

	1) 
	Cena ( C )
	100 %
	100 punktów

	2) 
	
	
	


3. Zasady oceny kryterium "Cena" (C).

Ocenie będzie podlegać suma cen za wykonanie remontu chodników określonych w p-cie 3 SIWZ.   
W kryterium "Cena" oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania:

Pi (C) =  
[image: image1.wmf]Ci

C

min

  • Max  (C)

gdzie:

	Pi(C)
	ilość punktów jakie otrzyma oferta "i" za kryterium "Cena",

	Cmin
	najniższa suma cen spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert,

	Ci
	Suma cen  oferty "i",

	Max (C)
	Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za kryterium "Cena".


4. Ostateczna ocena punktowa oferty.

Niniejsze zamówienie zostanie udzielone temu Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów w ostatecznej ocenie punktowej.

24. Oferta  z  rażąco  niską  ceną.


1. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do 
  
     

                przedmiotu zamówienia, zwróci się pisemnie do Wykonawcy o udzielenie w określonym 
    
                terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

2. Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, weźmie pod uwagę obiektywne czynniki. 

3. Zamawiający odrzuca ofertę:


3.1. Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub, 


3.2. jeżeli dokonana ocena wyjaśnień potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę 

       w stosunku do przedmiotu zamówienia.

25. Tryb oceny ofert. 

1. Wyjaśnienia treści ofert i poprawianie oczywistych omyłek.


    W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień 
 
     

                dotyczących treści złożonych ofert. 
                Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe                      

                w obliczeniu ceny, niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich Wykonawców, którzy   

                złożyli  oferty.


2.  Sposób oceny zgodności oferty z treścią niniejszej SIWZ.


     Ocena zgodności oferty z treścią SIWZ przeprowadzona zostanie wyłącznie na podstawie 
      

                 analizy dokumentów i oświadczeń, jakie Wykonawca zawarł w swej ofercie z zastrzeżeniem  

                 treści art. 26 ust. 3 ustawy Pzp.

3. Czyny nieuczciwej konkurencji.


    W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w trakcie sprawdzania ofert, że złożenie 
     

               oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji – oferta zostanie przez Zamawiającego 
 
     

               odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 3 ustawy Pzp.

26. Odrzucenie oferty

1. Zamawiający odrzuci ofertę w przypadkach określonych w art. 89 ust. 1 ustawy Pzp.    
2. Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi   

    Wykonawców, zgodnie z art. 92 ustawy Pzp o odrzuceniu oferty z podaniem  

    uzasadnienia  faktycznego i prawnego.
27. Wybór oferty i zawiadomienie o wyniku postępowania


1. Przy dokonywaniu wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiający stosował będzie 
   
                   

                wyłącznie zasady i kryteria określone w SIWZ.


2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaproponuje najniższą cenę za 
 
     

                opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – wykonawczej.

3. O wyborze oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy ubiegali 
     

                się o udzielenie zamówienia podając nazwę (firmę) i adres Wykonawcy, którego ofertę 
     

                wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru.  


4. Wykonawca którego ofertę wybrano w pismie jw. zostanie powiadomiony o miejscu 
    
    i terminie podpisania umowy.
28. Informacje ogólne dotyczące kwestii formalnych umowy w sprawie niniejszego        
        zamówienia. 


Zgodnie z art. 139 i 140 ustawy Pzp umowa w sprawie niniejszego zamówienia zostanie  

       zawarta wg wzoru dołączonego do SIWZ 
1. Zmiana treści  umowy 

Zmiana umowy  dopuszczalna jest w sytuacji  gdy wynika to z okoliczości, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub gdy zmiany  te są korzystne dla zamawiającego. W szczególności  zamawiający  dopuszcza  możliwość zmiany terminu wykonania umowy, gdy warunki atmosferyczne uniemożliwiają jej terminowe wykonanie.     

29. Unieważnienie postępowania 


Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia w sytuacjach 
określonych w art. 93 ustawy Pzp. 
30. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami.


W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje    

      Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. 

 31. Środki ochrony prawnej


1. Informacje ogólne.
Wykonawcom, oraz innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu niniejszego zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane art. 179  - 198 u.p.z.p.

35. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami.

1. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, 

2. Każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania oświadczenia, wniosku, zawiadomienia oraz informacji.

36. Podwykonawstwo.

1. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. Wskazanie niniejszego nastąpi w Formularzu Oferty.  Zamawiający żąda wskazania również nazw (firm) proponowanych podwykonawców.

37. Wykaz załączników do niniejszych SIWZ  

Załącznikami do niniejszej SIWZ są następujące wzory:

	l.p.
	Oznaczenie Załącznika
	Nazwa Załącznika

	1. 
	Załącznik nr 1
	Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru do niniejszej SIWZ,

	2. 
	Załącznik nr 2
	Wypełniony kosztorys ofertowy załaczony do niniejszej SIWZ

	3. 
	Załącznik nr 3
	oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej 

	4. 
	Załącznik nr 4
	oświadczenie o nie zaleganiu z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane  prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności 

	5. 
	Załącznik nr 5
	oświadczenie o posiadaniu niezbędnej wiedzy i doświadczenia w zakresie prowadzonej działalności objętej przedmiotem zamówienia

	6. 
	Załącznik nr 6
	oświadczenie o znajdowaniu się w sytuacji ekonomicznej i finansowej  zapewniającej prawidłowe wykonanie zamówienia

	7. 
	Załącznik nr 7
	oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy 
Pzp 

	8. 
	Załącznik nr 8
	kserokopia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS 


Lubicz dnia 21 września 2009 r.

 










Załącznik  Nr 1
do SIWZ 
FORMULARZ  OFERTY

ZAMAWIAJĄCY:

Zarząd Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej 

ul. Toruńska 36 A  87-162 Lubicz

WYKONAWCA:

.................................................................................................................................

(nazwa, firma i adres )

.................................................................................................................................

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
Wykonanie robót drogowych polegających na remoncie chodnika przy ul. Toruńskiej na odcinku 267,0m o szerokości 1,70m, na odcinku 104,0m o szerokości  1,30m, łączna powierzchnia  761,54 m2   - strona lewa od granicy posesji Nr 22 na dz. Nr 135/4  do granicy dz. Nr 121/4 pas drogi krajowej Nr 10 w m. Lubicz Dolny  gm. Lubicz. 

Zakres robot obejmuje:

1. Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe



- Ścięcie drzew z usunięciem pni i wywozem drewna na zaplecze zamawiającego  szt.3  



- rozbiórka betonowego wjazdu do przychodni grubości do 15cm o pow. 237,4m2


- rozbiórka obrzeży chodnikowych 8x30cm o długości 371,0m



- rozbiórka krawężników 15x30cm o długości 371,0m 



- rozbiórka chodnika z płyt betonowych 35x35cm o powierzchni 453,45 m2


- wywiezienie gruzu z rozbiórki na odl. do 1km

2. Budowa zjazdów 



- korytowanie  gr. 25cm na powierzchni 319,8 m2


- odwiezienie nadmiaru ziemi na od. do 1km



- podbudowa z betonu kl.B-15 o gr.15cm na pow. 319,8m2 


- ułożenie kostki brukowej betonowej bordowej gr.8cm na podsypce cem. piaskowej              

       o pow.319,80m2
3. Budowa krawężników batonowych 15x30x100 i obrzeży 30x8x100 

   

- ława z betonu B-15 z oporem   o objętości 16,70m2


- krawężniki betonowe wtopione 12x25x100cm o długości 193,0m 



- krawężniki betonowe wystające  15x30x100cm o długości 242,0m 



- krawężniki betonowe wtopione najazdowe 15x30x100cm o długości 129,0m 

4. Budowa chodnika 



- korytowanie  gr. 20cm na powierzchni 441,74m2


- odwiezienie nadmiaru ziemi na od. do 2km



- warstwa podsypki piaskowej gr.5cm o powierzchni 441,74 m2  

      - warstwa podsypki cementowo-piaskowej gr.5cm o powierzchni 441,74 m2  



-  ułożenie kostki brukowej betonowej  gr.6cm ( w szerokości 2x20cm w kolorze     

         bordo, 1,30m w kolorze szarym) na podsypce cem. piaskowej   o pow.441,74m2
Cena oferty (brutto) wynosi ...................................................... zł. 


słownie złotych:.................................................................................................................................

· oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze SIWZ i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz, że 

      dysponujemy niezbędnymi informacjami koniecznymi do sporządzenia oferty.

· oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w SIWZ. 

· oświadczamy, że zawarty w SIWZ wzór umowy został przez nas zaakceptowany 

      i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do podpisania umowy wg treści 
      określonej w części II  SIWZ.

Załączniki do niniejszej oferty:

1) ...........................................................................................................................................

2) ...........................................................................................................................................

3) ...........................................................................................................................................

4) ...........................................................................................................................................

5) ...........................................................................................................................................

6) ...........................................................................................................................................

7) ...........................................................................................................................................

8) ...........................................................................................................................................

9) ...........................................................................................................................................

10) ...........................................................................................................................................

........................................................

      data i podpis osoby upoważnionej

Załącznik  Nr 2

do SIWZ  
	Oferta

	Remont chodnika przy ul. Toruńskiej w Lubiczu Dolnym - gmina Lubicz

	Nr
	Podstawa
	Opis robót
	Jm
	Ilość
	Cena
	Wartość
	

	 
	 
	1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE i ROZBIÓRKOWE
	 
	 
	 
	 
	

	1
	KNR 2-01 0103/07
	Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy 66-75cm
	szt
	2
	 
	 
	

	2
	KNR 2-01 0103/05
	Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy 46-55cm
	szt
	1
	 
	 
	

	3
	Kalkulacja indywidualna
	Podnośnik koszowy do ścinania drzew
	szt
	3
	 
	 
	

	4
	KNR 2-01 0105/07
	Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 66-75cm
	szt
	2
	 
	 
	

	5
	KNR 2-01 0105/05
	Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 46-55cm
	szt
	1
	 
	 
	

	6
	KNR 2-01 0110/02
	Transport karpiny na odległość do 2km
	mp
	61,042
	 
	 
	

	 
	 
	średnia powierzchnia przekroju   Pś=0,6 * 0,6 * 3,14=1,1304
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	średnia długość   Lś=18,0
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	ilość drzew   D=3
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	P=   Pś * Lś * D = 61,042mp
	 
	 
	 
	 
	

	7
	KNR AT-03 0101/02
	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm-przy krawężniku
	m
	371
	 
	 
	

	8
	KNR 2-31 0801/03
	Rozebranie mechaniczne podbudowy betonowej o grubości 12cm –WJAZDY
	m2
	237,4
	 
	 
	

	 
	 
	ZJAZD DO POSESJI NR 18
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	DŁUGOŚĆ   Sd=15,5 - 10,0=5,5
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	SZEROKOŚĆ   Sz=3,20
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	POWIERZCHNIA P=   Sd * Sz = 17,6m2
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	DŁUGOŚĆ   Sd=28,0 - 23,0=5
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	SZEROKOŚĆ   Sz=3,20
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	POWIERZCHNIA P=   Sd * Sz = 16m2
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	ZJAZD DO POSESJI NR 8a
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	DŁUGOŚĆ   Sd=39,0 - 34,0=5
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	SZEROKOŚĆ   Sz=3,20
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	POWIERZCHNIA P=   Sd * Sz = 16m2
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	ZJAZD DO POSESJI NR 8
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	DŁUGOŚĆ   Sd=76,0 - 71,00=5
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	SZEROKOŚĆ   Sz=3,20
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	POWIERZCHNIA P=   Sd * Sz = 16m2
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	ZJAZD DO POSESJI NR 12b
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	DŁUGOŚĆ   Sd=91,0 - 84,00=7
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	SZEROKOŚĆ   Sz=2,20
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	POWIERZCHNIA P=   Sd * Sz = 15,4m2
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	ZJAZD W UL. KRÓTKĄ
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	DŁUGOŚĆ   Sd=134,0 - 128,00=6
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	SZEROKOŚĆ   Sz=2,20
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	POWIERZCHNIA P=   Sd * Sz = 13,2m2
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	ZJAZD DO POSESJI NA DZ. NR 138 / 6
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	DŁUGOŚĆ   Sd=182,0 - 176,0=6
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	SZEROKOŚĆ   Sz=2,8
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	POWIERZCHNIA P=   Sd * Sz = 16,8m2
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	ZJAZD DO POSESJI NA DZ. NR 138 / 5
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	DŁUGOŚĆ   Sd=195,0 - 190,0=5
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	SZEROKOŚĆ   Sz=2,8
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	POWIERZCHNIA P=   Sd * Sz = 14m2
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	ZJAZD DO POSESJI Nr 6 i 6a
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	DŁUGOŚĆ   Sd=227,0 - 216,=11
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	SZEROKOŚĆ   Sz=2,5
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	POWIERZCHNIA P=   Sd * Sz = 27,5m2
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	ZJAZD DO POSESJI przy aptece
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	DŁUGOŚĆ   Sd=234,0 - 230,0=4
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	SZEROKOŚĆ   Sz=5,0
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	POWIERZCHNIA P=   Sd * Sz = 20m2
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	ZJAZD PRZY BUDYNKU RESTAURACJI
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	DŁUGOŚĆ   Sd=267,0 - 262,0=5
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	SZEROKOŚĆ   Sz=2,5
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	POWIERZCHNIA P=   Sd * Sz = 12,5m2
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	ZJAZD DO BYŁEJ HURTOWNI BUDOWLANEJ
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	DŁUGOŚĆ   Sd=301,0 - 292,0=9
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	SZEROKOŚĆ   Sz=2,5
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	POWIERZCHNIA P=   Sd * Sz = 22,5m2
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	ZJAZD POMIEDZY BUD.NR 38 i 36
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	DŁUGOŚĆ   Sd=331,5 - 326,5=5
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	SZEROKOŚĆ   Sz=2,5
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	POWIERZCHNIA P=   Sd * Sz = 12,5m2
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	ZJAZD DO POSESJI NR 36
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	DŁUGOŚĆ   Sd=358,0 - 352,0=6
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	SZEROKOŚĆ   Sz=2,9
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	POWIERZCHNIA P=   Sd * Sz = 17,4m2
	 
	 
	 
	 
	

	9
	KNR 2-31 0801/04
	Rozebranie mechaniczne podbudowy betonowej o grubości 12cm - dodatek za każdy dalszy 1cm powyżej 12cm grubości - do grubości 15,0cm
	m2
	237,4 x 3
	 
	 
	

	10
	KNR 2-31 0814/02
	Rozebranie obrzeży o wymiarach 8x30cm, na podsypce piaskowej
	m
	371
	 
	 
	

	11
	KNR 2-31 0813/03
	Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30cm, na podsypce cementowo-piaskowej
	m
	371
	 
	 
	

	 
	 
	WZDŁUŻ DROGI
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	371,0 = 371m
	 
	 
	 
	 
	

	12
	KNR 2-31 0812/03
	Rozebranie ław z betonu pod krawężniki
	m3
	11,13
	 
	 
	

	 
	 
	DŁUGOŚĆ KRAWĘŻNIKÓW   L1=371,0
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	POWIERZCHNIA ŁAWY   PŁ=0,15*0,20=0,03
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	V2=   L1*PŁ = 11,13m3
	 
	 
	 
	 
	

	13
	KNR 2-31 0815/01
	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5cm na podsypce piaskowej
	m2
	453,45
	 
	 
	

	 
	 
	SZEROKOŚĆ CHODNIKA 1,70m
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	L=267 - (5,5 + 5 + 5 + 5 + 7 + 6 + 6 + 5 + 11 + 4 + 5)=202,5
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	S=1,70
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	P=   L * S = 344,25m2
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	SZEROKOŚĆ CHODNIKA 1,3m
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	L=(371,0 - 267,0) - (9,0 + 5,0 + 6,0)=84
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	S=1,30
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	P=   L * S = 109,2m2
	 
	 
	 
	 
	

	14
	KNR 4-04 1103/04
	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu transport gruzu samochodem samowyładowczym na odl. 1km
	m3
	53,745
	 
	 
	

	 
	 
	NAWIERZCHNIA – CHODNIK
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	Gr.PŁYT BETONOWYCH 35X35   GP= 0,03
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	POWIERZCHNIA; P=   P=453,45
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	OBJETOŚĆ   P * GP = 13,604m3
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	OBRZEŻA
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	DŁUGOŚĆ OBRZEŻY   L=371,0
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	POWIERZCHNIA PRZEKROJU OBRZEŻY   Po=0,08*0,3=0,024
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	V1=   L*Po = 8,904m3
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	KRAWĘŻNIKI
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	DŁUGOŚĆ KRAWĘŻNIKÓW   L1=371,0
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	POWIERZCHNIA PRZEKROJU KRAWĘZNIKÓW   Pk=0,15*0,30=0,045
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	V2=   L1*Pk = 16,695m3
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	ŁAWA BETONOWA POD KRAWĘŻNIK
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	DŁUGOŚĆ KRAWĘŻNIKÓW   L1=371,0
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	POWIERZCHNIA ŁAWY   PŁ=0,10*0,20=0,02
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	V3=   L1*PŁ = 7,42m3
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	WJAZDY BETONOWE
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	POWIERZCHNIA ZJZDÓW   P=237,4
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	GRUBOŚĆ BETONU   Gb=0,15
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	OBJETOŚĆ V4=   P * Gp = 7,122m3
	 
	 
	 
	 
	

	15
	KNR 4-04 1103/05
	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odl. transportu ponad 1km-NA ŁĄCZNĄ DILEGŁOŚĆ DO 2km
	m3
	53,49
	 
	 
	

	16
	KNR 2-31 1406/05
	Regulacja pionowa studzienek telefonicznych
	szt
	4
	 
	 
	

	17
	KI
	Opłata za wywóz gruzu na wysypisko miejskie-gruz budowlany niesegregowany
	m3
	53,49
	 
	 
	

	18
	Kalkulacja indywidualna
	Obsługa geodezyjna inwestycji - pomiary robocze i mapy powykonawcze
	kpl
	1
	 
	 
	

	19
	Kalkulacja indywidualna
	Projekt organizacji ruchu na czas budowy chodnika
	kpl
	1
	 
	 
	

	 
	 
	2. BUDOWA ZJAZDÓW
	 
	 
	 
	 
	

	1
	KNR 2-31 0101/01
	Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV
	m2
	319,8
	 
	 
	

	 
	 
	ZJAZD DO POSESJI NR 18
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	DŁUGOŚĆ   Sd=15,5 - 10,0=5,5
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	SZEROKOŚĆ   Sz=3,20
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	POWIERZCHNIA P=   Sd * Sz = 17,6m2
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	DŁUGOŚĆ   Sd=28,0 - 23,0=5
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	SZEROKOŚĆ   Sz=3,20
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	POWIERZCHNIA P=   Sd * Sz = 16m2
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	ZJAZD DO POSESJI NR 8a
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	DŁUGOŚĆ   Sd=39,0 - 34,0=5
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	SZEROKOŚĆ   Sz=3,20
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	POWIERZCHNIA P=   Sd * Sz = 16m2
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	ZJAZD DO POSESJI NR 8
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	DŁUGOŚĆ   Sd=76,0 - 71,00=5
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	SZEROKOŚĆ   Sz=3,20
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	POWIERZCHNIA P=   Sd * Sz = 16m2
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	ZJAZD DO POSESJI NR 12b
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	DŁUGOŚĆ   Sd=100,0 - 84,00=16
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	SZEROKOŚĆ   Sz=2,20
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	POWIERZCHNIA P=   Sd * Sz = 35,2m2
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	ZJAZD W UL. KRÓTKĄ
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	DŁUGOŚĆ   Sd=142,0 - 128,00=14
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	SZEROKOŚĆ   Sz=2,20
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	POWIERZCHNIA P=   Sd * Sz = 30,8m2
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	ZJAZD DO POSESJI NA DZ. NR 138 / 6
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	DŁUGOŚĆ   Sd=182,0 - 176,0=6
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	SZEROKOŚĆ   Sz=2,8
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	POWIERZCHNIA P=   Sd * Sz = 16,8m2
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	ZJAZD DO POSESJI NA DZ. NR 138 / 5
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	DŁUGOŚĆ   Sd=195,0 - 190,0=5
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	SZEROKOŚĆ   Sz=2,8
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	POWIERZCHNIA P=   Sd * Sz = 14m2
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	ZJAZD DO POSESJI Nr 6 i 6a
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	DŁUGOŚĆ   Sd=227,0 - 216,=11
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	SZEROKOŚĆ   Sz=2,5
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	POWIERZCHNIA P=   Sd * Sz = 27,5m2
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	ZJAZD DO POSESJI przy aptece
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	DŁUGOŚĆ   Sd=234,0 - 230,0=4
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	SZEROKOŚĆ   Sz=5,0
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	POWIERZCHNIA P=   Sd * Sz = 20m2
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	ZJAZD PRZY BUDYNKU RESTAURACJI
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	DŁUGOŚĆ   Sd=267,0 - 262,0=5
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	SZEROKOŚĆ   Sz=2,5
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	POWIERZCHNIA P=   Sd * Sz = 12,5m2
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	PLAC PRZED APTEKA
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	DŁUGOŚĆ   Sd=15,0
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	SZEROKOŚĆ   Sz=3,0
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	POWIERZCHNIA P=   Sd * Sz = 45m2
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	ZJAZD DO BYŁEJ HURTOWNI BUDOWLANEJ
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	DŁUGOŚĆ   Sd=301,0 - 292,0=9
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	SZEROKOŚĆ   Sz=2,5
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	POWIERZCHNIA P=   Sd * Sz = 22,5m2
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	ZJAZD POMIEDZY BUD.NR 38 i 36
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	DŁUGOŚĆ   Sd=331,5 - 326,5=5
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	SZEROKOŚĆ   Sz=2,5
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	POWIERZCHNIA P=   Sd * Sz = 12,5m2
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	ZJAZD DO POSESJI NR 36
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	DŁUGOŚĆ   Sd=358,0 - 352,0=6
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	SZEROKOŚĆ   Sz=2,9
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	POWIERZCHNIA P=   Sd * Sz = 17,4m2
	 
	 
	 
	 
	

	2
	KNR 2-31 0101/02
	Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV - dodatek za każde dalsze 5 cm głębokości powyżej 20cm DO GRUBOŚCI 25cm
	m2
	319,8
	 
	 
	

	3
	KNR 2-01 0212/05
	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach - koparki o pojemności łyżki 0,40m3, grunt kategorii I-III
	m3
	31,98
	 
	 
	

	 
	 
	ZJAZDY
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	GRUBOŚC KORYTOWANIA   Gk=0,25 - 0,15=0,1
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	POWIERZCHNIA   P=319,8
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	OBJETOŚĆ V=   Gk * P = 31,98m3
	 
	 
	 
	 
	

	4
	KNR 2-01 0214/04
	Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu ponad 1km samochodami samowyładowczymi na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV-NA ODLEGŁOŚĆ 2km
	m3
	31,98 x 2
	 
	 
	

	5
	KNR 2-31 0109/01
	Podbudowy betonowe z dylatacją o grubości warstwy po zagęszczeniu 12cm
	m2
	319,8
	 
	 
	

	6
	KNR 2-31 0109/02
	Podbudowy betonowe z dylatacją - dodatek za każdy dalszy 1cm powyżej 12cm grubości warstwy - DO GRUBOŚCI 15cm
	m2
	319,8 x 3
	 
	 
	

	7
	KNNR 6 0502/02
	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem
	m2
	319,8
	 
	 
	

	 
	 
	3. KRAWĘŻNIKI Z OBRZEŻA
	 
	 
	 
	 
	

	1
	KNR 2-31 0402/04
	Ława betonowa z oporem pod krawężniki
	m3
	16,695
	 
	 
	

	 
	 
	0,15 * 0,20 * 371,0 = 11,13m3
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	0,10 * 0,15 * 371,0 = 5,565m3
	 
	 
	 
	 
	

	2
	KNR 2-31 0403/05
	Krawężniki betonowe o wymiarach 12x25cm wtopione na podsypce cementowo-piaskowej
	m
	193
	 
	 
	

	 
	 
	ZJAZD DO POSESJI NR 18
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	(3,2 + 3,2 + 5,5) * 2 = 23,8m
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	ZJAZD DO POSESJI NR 8a
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	3,2 + 3,2 + 5,0 = 11,4m
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	ZJAZD DO POSESJI NR 8
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	3,2 + 3,2 + 5,0 = 11,4m
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	ZJAZD DO POSESJI NR 12b
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	2,2 + 2,0 + 16,0 = 20,2m
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	ZJAZD W UL. KRÓTKĄ
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	DŁUGOŚĆ   2,2 + 2,0 + 14,0 = 18,2m
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	ZJAZD DO POSESJI NA DZ. NR 138 / 6
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	DŁUGOŚĆ   2,8 + 2,8 + 6,0 = 11,6m
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	ZJAZD DO POSESJI NA DZ. NR 138 / 5
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	DŁUGOŚĆ   2,8 + 2,8 + 5,0 = 10,6m
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	ZJAZD DO POSESJI Nr 6 i 6a
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	DŁUGOŚĆ   2,5 * 4 + 11 = 21m
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	ZJAZD DO POSESJI przy aptece
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	DŁUGOŚĆ   5,0 + 5,0 + 4,0 = 14m
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	ZJAZD PRZY BUDYNKU RESTAURACJI
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	DŁUGOŚĆ   2,5 * 2 + 5,0 = 10m
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	PLAC PRZED APTEKA
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	DŁUGOŚĆ   3,0 + 3,0 = 6m
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	ZJAZD DO BYŁEJ HURTOWNI BUDOWLANEJ
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	DŁUGOŚĆ   2,5 * 2 + 9,0 = 14m
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	ZJAZD POMIEDZY BUD.NR 38 i 36
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	DŁUGOŚĆ   2,5 * 2 + 5,0 = 10m
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	ZJAZD DO POSESJI NR 36
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	DŁUGOŚĆ   2,9 * 2 + 5,0 = 10,8m
	 
	 
	 
	 
	

	3
	KNR 2-31 0403/03
	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystające na podsypce cementowo-piaskowej
	m
	242
	 
	 
	

	 
	 
	WZDŁUŻ DROGI
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	371,0 - (7,5 + 7,5 + 7 + 7 + 18 + 16 + 8 + 7 + 13 + 6 + 7 + 11 + 7 + 7) = 242m
	 
	 
	 
	 
	

	4
	KNR 2-31 0403/05
	Krawężniki betonowe o wymiarach 15X30cm wtopione najazdowe na podsypce cementowo-piaskowej
	m
	129
	 
	 
	

	 
	 
	(7,5 + 7,5 + 7 + 7 + 18 + 16 + 8 + 7 + 13 + 6 + 7 + 11 + 7 + 7) = 129m
	 
	 
	 
	 
	

	5
	KNR 2-31 0407/05
	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową
	m
	371
	 
	 
	

	 
	 
	371,0 = 371m
	 
	 
	 
	 
	

	6
	KNR 2-31 1107/02
	Uzupełnienie masa zalewową bitumiczną styku chodnika z jezdnią mieszankami asfaltu lanego
	t
	4,638
	 
	 
	

	 
	 
	371,0 * 0,05 * 0,10 * 2,5 = 4,638t
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	4. BUDOWA CHODNIKA
	 
	 
	 
	 
	

	1
	KNR 2-31 0101/01
	Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV
	m2
	441,735
	 
	 
	

	 
	 
	SZEROKOŚĆ CHODNIKA 1,70m
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	L=267 - (5,5 + 5 + 5 + 5 + 16 + 14 + 6 + 5 + 11 + 4 + 5)=185,5
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	S=1,77
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	P=   L * S = 328,335m2
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	SZEROKOŚĆ CHODNIKA 1,3m
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	L=(371,0 - 267,0) - (9,0 + 5,0 + 6,0)=84
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	S=1,35
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	P=   L * S = 113,4m2
	 
	 
	 
	 
	

	2
	KNR 2-01 0212/05
	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach - koparki o pojemności łyżki 0,40m3, grunt kategorii I-III
	m3
	75,096
	 
	 
	

	 
	 
	CHODNIK
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	GRUBOŚC KORYTOWANIA   Gc=0,20 - 0,03=0,17
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	POWIERZCHNIA   Pc=441,74
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	OBJETOŚĆ V=   Gc * Pc = 75,096m3
	 
	 
	 
	 
	

	3
	KNR 2-01 0214/04
	Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu ponad 1km samochodami samowyładowczymi na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV-NA ODLEGŁOŚĆ 2km
	m3
	75,096 x 2
	 
	 
	

	4
	KNR 2-31 0105/03
	Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 3cm
	m2
	441,735
	 
	 
	

	 
	 
	SZEROKOŚĆ CHODNIKA 1,70m
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	L=267 - (5,5 + 5 + 5 + 5 + 16 + 14 + 6 + 5 + 11 + 4 + 5)=185,5
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	S=1,77
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	P=   L * S = 328,335m2
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	SZEROKOŚĆ CHODNIKA 1,3m
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	L=(371,0 - 267,0) - (9,0 + 5,0 + 6,0)=84
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	S=1,35
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	P=   L * S = 113,4m2
	 
	 
	 
	 
	

	5
	KNR 2-31 0105/04
	Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane mechanicznie - dodatek za każdy dalszy 1cm powyżej 3cm grubości warstwy do grubości 5cm
	m2
	441,74 x 2
	 
	 
	

	6
	KNR 2-31 0105/07
	Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe, zagęszczane mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 3cm
	m2
	441,735
	 
	 
	

	 
	 
	SZEROKOŚĆ CHODNIKA 1,70m
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	L=267 - (5,5 + 5 + 5 + 5 + 16 + 14 + 6 + 5 + 11 + 4 + 5)=185,5
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	S=1,77
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	P=   L * S = 328,335m2
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	SZEROKOŚĆ CHODNIKA 1,3m
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	L=(371,0 - 267,0) - (9,0 + 5,0 + 6,0)=84
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	S=1,35
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	P=   L * S = 113,4m2
	 
	 
	 
	 
	

	7
	KNR 2-31 0105/08
	Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane mechanicznie - dodatek za każdy dalszy 1cm powyżej 3cm grubości warstwy -DO GRUBOŚCI DO 5cm
	m2
	441,74 x 2
	 
	 
	

	8
	KNR 2-31u1 0300/03
	Chodniki z kostki brukowej betonowej prostokątnej 20x10cm o grubości 6cm na podsypce cementowo-piaskowej
	m2
	441,74
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Razem
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	Podatek VAT
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	Ogółem kosztorys
	 
	 
	 
	 
	




……………………………


data i podpis

Załącznik  Nr 3

do SIWZ i
……………………………….


pieczątka firmowa

OŚWIADCZENIE


Oświadczam, że prowadzę działalność gospodarczą zarejestrowaną 

w ..................................................................................................................................................

                                                                         (podać organ rejestracyjny)

w dniu .................................................. pod numerem ................................................................

wydaną przez ....................................................................................................


……………………………


data i podpis

Załącznik  Nr 4

            do SIWZ
……………………………….


pieczątka firmowa

OŚWIADCZENIE
               Oświadczam, że nie zalegam z opłacaniem należnych składek na ubezpieczenie społeczne 

oraz nie zalegam z opłacaniem należnych podatków.

................................................................

  data i podpis

Załącznik  Nr 5

             do SIWZ
……………………………….


pieczątka firmowa

OŚWIADCZENIE


Oświadczam, że posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie w prowadzeniu działalności 

w zakresie robót budowlanych odpowiadających przedmiotowi zamówienia -  potwierdzone 

uprawnieniami budowlanymi wydanymi przez ................................................................................

Nr ......................................................................... z dnia ................................................................ .


………………………………


data i podpis

Załącznik  Nr 6

do SIWZ  
……………………………….


pieczątka firmowa

OŚWIADCZENIE

 
Oświadczam, że znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej, która zapewni mi 

wykonanie przedmiotu zamówienia w sposób rzetelny.

.......................................................

data i podpis
Załącznik  Nr 7
         do SIWZ  
……………………………….


pieczątka firmowa

OŚWIADCZENIE
               Oświadczamy że zgodnie z Art. 24 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /Dz. U. Nr 19 poz. 177 z  2004  r. ze zmianami/ nie podlegamy wykluczeniu o udzielenie w/w  zamówienia publicznego.

Treść art. 24 ust.1 i 2 na odwrocie 

................................................................

        data i podpis

Wyciąg z ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych /Dz. U. z 2007 r., Nr 223 poz. 1655 – tekst jednolity ze zmianami/.

Art. 24. 1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 

  1)  wykonawców, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności; 

  2)  wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono; 

  3)  wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 

  4)  osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych; 

  5)  spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych; 

  6)  spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych; 

  7)  spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych; 

  8)  osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych; 

  9)  podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary; 

  10) wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-3. 

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy: 

  1)  wykonywali czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, z wyjątkiem autorów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, jeżeli przedmiotem postępowania o udzielenie zamówienia są prace projektowe wynikające z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, sporządzonych przez tych autorów; 

  2)  złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania; 

  3)  nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków; 

  4)  nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą. 

CZĘŚĆ II – WZÓR UMOWY  W  SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
UMOWA

ZD/342/7040/16/30/09

Zawarta w dniu ……………..r. w Lubiczu pomiędzy Gminą Lubicz -

Zarządem Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu ul. Toruńska 36 a,  87-162 Lubicz  reprezentowanym przez Andrzeja Krzyżanowskiego - Kierownika Zarządu  działającego na podstawie pełnomocnictwa Wójta Gminy Lubicz (Decyzja Nr ORG .0154-2/05 z dnia 3 stycznia 2005 r.) zwanym dalej części  umowy ZAMAWIAJĄCYM, 
a 

………………………………………………………………………………reprezentowanym/ną przez …………………………………….. zwanym w dalszej części  umowy WYKONAWCĄ. 

§ 1

1. Wykonawca, wybrany zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych  (Dz. U. Nr 19 poz.177 
z 2004r. ze zmianami. ) w trybie – przetargu nieograniczonego – zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zamawiającego następujących prac : 

Wykonanie robót drogowych polegających na remoncie chodnika przy ul. Toruńskiej na odcinku 267,0m o szerokości 1,70m, na odcinku 104,0m o szerokości  1,30m, łączna powierzchnia  761,54 m2   - strona lewa od granicy posesji Nr 22 na dz. Nr 135/4  do granicy dz. Nr 121/4 pas drogi krajowej Nr 10 w m. Lubicz Dolny  gm. Lubicz. 

Zakres robot obejmuje:

1. Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe



- Ścięcie drzew z usunięciem pni i wywozem drewna na zaplecze zamawiającego  szt.3  



- rozbiórka betonowego wjazdu do przychodni grubości do 15cm o pow. 237,4m2


- rozbiórka obrzeży chodnikowych 8x30cm o długości 371,0m



- rozbiórka krawężników 15x30cm o długości 371,0m 



- rozbiórka chodnika z płyt betonowych 35x35cm o powierzchni 453,45 m2


- wywiezienie gruzu z rozbiórki na odl. do 1km

2. Budowa zjazdów 



- korytowanie  gr. 25cm na powierzchni 319,8 m2


- odwiezienie nadmiaru ziemi na od. do 1km



- podbudowa z betonu kl.B-15 o gr.15cm na pow. 319,8m2 


- ułożenie kostki brukowej betonowej bordowej gr.8cm na podsypce cem. piaskowej              

       o pow.319,80m2
3. Budowa krawężników batonowych 15x30x100 i obrzeży 30x8x100 

   

- ława z betonu B-15 z oporem   o objętości 16,70m2


- krawężniki betonowe wtopione 12x25x100cm o długości 193,0m 



- krawężniki betonowe wystające  15x30x100cm o długości 242,0m 



- krawężniki betonowe wtopione najazdowe 15x30x100cm o długości 129,0m 

4. Budowa chodnika 



- korytowanie  gr. 20cm na powierzchni 441,74m2


- odwiezienie nadmiaru ziemi na od. do 2km



- warstwa podsypki piaskowej gr.5cm o powierzchni 441,74 m2  

      - warstwa podsypki cementowo-piaskowej gr.5cm o powierzchni 441,74 m2  



-  ułożenie kostki brukowej betonowej  gr.6cm ( w szerokości 2x20cm w kolorze     

         bordo, 1,30m w kolorze szarym) na podsypce cem. piaskowej   o pow.441,74m2
Szczegółowy zakres rzeczowy robót określa opis przedmiotu zamówienia zawarty w SIWZ wraz 

z załącznikami które stanowią integralną część umowy .

§ 2

Termin wykonania zamówienia.

1. Termin rozpoczęcia robót określonych umową ustala się na dzień 21 października 2009r.

2. Termin zakończenia robót ustala się na dzień 18 grudnia 2009 r.
§ 3
1. Zamawiający przekaże Wykonawcy teren robót w terminie do: 21 października 2009r.

2. W czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od 

przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał i składował wszelkie urządzenia pomocnicze, zbędne materiały, odpady, śmieci oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

3. Wykonawca będzie utrzymywał porządek i przestrzegał przepisów BHP, p.poż. w czasie prowadzenia 

robót.

4. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren robót i przekazać go 

Zamawiającemu w terminie ustalonym do odbioru robót.

§ 4
1. Celem wyłączenia odpowiedzialności materialnej Zamawiającego lub Wykonawcy z tytułu szkód 

powstałych wskutek określonych zdarzeń losowych i od odpowiedzialności cywilnej w czasie realizacji robót, Wykonawca zobowiązuje się do zawierania odpowiednich umów ubezpieczenia i okazywania ich Zamawiającemu niezwłocznie po dacie ich zawarcia.

2. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności:

a) roboty budowlane będące przedmiotem umowy, urządzenia i mienie ruchome związane 

z wykonywaniem robót - od ognia, huraganu, zalania i innych zdarzeń losowych,

b) odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące 

pracowników i osób trzecich powstałe w związku z prowadzonymi robotami w tym także z ruchem pojazdów.

3. Koszty ubezpieczenia ponosi Wykonawca.

§ 5
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy przy użyciu materiałów własnych 

zgodnych z warunkami podanymi w SIWZ.

2. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania materiałów i urządzeń dopuszczonych do obrotu

i stosowania w budownictwie, posiadających certyfikat, atest, aprobatę techniczną lub świadectwa jakości.

3. Dokumenty, o których mowa w ust.2 Wykonawca przekaże Zamawiającemu przy końcowym 

odbiorze robót, a na każde żądanie Zamawiającego udostępni do wglądu.

§ 6
Niezależnie od obowiązków wymienionych wyżej Wykonawca przyjmuje na siebie następujące obowiązki:

a) niezwłocznego informowania Zamawiającego o konieczności wykonania robót dodatkowych 

i zamiennych niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, po stwierdzeniu konieczności ich wykonywania.

b) informowania inspektora nadzoru o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu oraz o zakryciu 

robót zanikających. Jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych faktach inspektora nadzoru zobowiązany on jest odkryć  roboty lub wykonać otwory niezbędne do odbioru wykonanych robót.

c) w wyniku zniszczenia lub uszkodzenia robót lub ich części w toku realizacji, Wykonawca jest 

zobowiązany do naprawienia ich i doprowadzenia do stanu pierwotnego.

§ 7
1. Ustala się następujące rodzaje odbiorów i osoby uprawnione do ich wykonania:

a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu – dokonuje Inspektor Nadzoru w terminie 3 dni 

od daty zgłoszenia w dzienniku budowy.

b) odbiór końcowy – odbiór ilościowy i jakościowy całości przedmiotu zamówienia - dokonuje go 

Inspektor Nadzoru z udziałem Zamawiającego w terminie 14 dni od daty zgłoszenia.

c) odbiór ostateczny – polega na ocenie wykonania robót związanych z  usunięciem ewentualnych  

wad i usterek ujawnionych w okresie gwarancyjnym. Dokonuje go Inspektor Nadzoru z udziałem Zamawiającego w terminie 14 dni od daty zakończenia okresu gwarancyjnego.

§ 8
1. Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia za przedmiot umowy jest wynagrodzenie 

ryczałtowe zgodne ze złożoną ofertą przetargową.

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 wyraża się kwotą:

Cena brutto
……………………. zł (słownie:…………………………………………………………..

 ………………………………złotych …../100 zł w której uwzględniono  22% podatek VAT

3. Kwota wynagrodzenia Wykonawcy za wykonane roboty obejmuje wszelkie koszty związane 

z prawidłowym wykonaniem przedmiotu umowy, w tym również wartość robót związanych 

z prawidłowym oznakowaniem i zabezpieczeniem prowadzonych robót, opracowaniem dokumentacji powykonawczej, kosztami badań gruntu i materiałów. 

4. Należne Wykonawcy wynagrodzenie będzie płatne na podstawie faktury VAT i protokołu odbioru   

końcowego podpisanego przez inspektora nadzoru z uwzględnieniem postanowień § 11.

§ 9
Strony ustalają kary umowne :

 1.Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy określonego w § 1 umowy  w wysokości 0,5% 
     wynagrodzenia, o którym mowa  w § 9 ust.2  umowy za każdy dzień zwłoki,

b) w wysokości 0,5 % wynagrodzenia o którym mowa  w § 9 ust.2  umowy za każdy dzień zwłoki 
    w usuwaniu stwierdzonych wad w trakcie czynności odbiorczych, bądź w okresie rękojmi,

c)z tytułu odstąpienia od wykonania umowy z przyczyn, za które nie ponosi  odpowiedzialności 

Zamawiający w wysokości 10 % wynagrodzenia określonego  w § 9 ust.2 umowy.

 2. Żądanie kary umownej w przypadkach wykazanych w ust. 1 nie wyklucza uprawnień       

     Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na  zasadach ogólnych.

3.Ewentualne kary umowne Zamawiający potrąci z przysługującego Wykonawcy  wynagrodzenia.

§ 10
1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego z tytułu rękojmi oraz gwarancji za wady 

przedmiotu umowy,  stwierdzone w toku czynności odbioru jak i ujawnione w czasie trwania, rękojmi 

i gwarancji.

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi na okres 12  miesięcy licząc od daty odbioru  

    końcowego potwierdzonego protokółem odbioru.

3. Wykonawca udziela na przedmiot umowy 36 miesięcznej gwarancji licząc od daty odbioru  

    końcowego.

4. W okresie rękojmi oraz gwarancji Wykonawca jest zobowiązany do bezpłatnego usuwania  

    zaistniałych  wad w terminie 10 dni od dnia ich zgłoszenia lub w terminie ustalonym przez   

    Zamawiającego.

§ 11
1. Zapłata wynagrodzenia nastąpi  jednorazowo za wykonany przez  Wykonawcę  zakres  prac  
określony w § 1  umowy, odebrany bez zastrzeżeń  przez zamawiającego.

2. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 14 dnia od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury 

VAT, na konto wskazane w fakturze.   
§12
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień niniejszej umowy, pod warunkiem gdy wyniknie to  z okoliczności których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub gdy jest to korzystne dla Zamawiającego.  

§ 13
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Prawa Zamówień Publicznych, Kodeksu Cywilnego i Prawa Budowlanego wraz z aktami wykonawczymi do tych ustaw.

§ 14
Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egzemplarze dla Zamawiającego i 2 dla Wykonawcy.

§15
Integralną częścią umowy jest:

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami

- Oferta Wykonawcy wraz z formularzem ofertowym

Wykonawca 








Zamawiający    















CZĘŚĆ III – SST BUDOWY CHODNIKA Z KOSTKI BETONOWEJ

SST-D- 00.00.00. WYMAGANIA OGÓLNE

Zadanie: Wykonanie robót drogowych polegających na remoncie chodnika przy ul. Toruńskiej na odcinku 267,0m o szerokości 1,70m, na odcinku 104,0m o szerokości  1,30m, łączna powierzchnia  761,54 m2   - strona lewa od granicy posesji Nr 22 na dz. Nr 135/4  do granicy dz. Nr 121/4 pas drogi krajowej Nr 10 w m. Lubicz Dolny  gm. Lubicz. 

Inwestor: Zarząd Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej            

w Lubiczu,  ul. Toruńska 36 a,  87-162 Lubicz

SPIS TREŚCI

1. WSTĘP

2. MATERIAŁY 

3. SPRZĘT 

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBÓT

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

7. OBMIAR ROBÓT

8. ODBIÓR ROBÓT

9. PODSTAWA PŁ ATNOŚCI

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej  (SST) są wymagania ogólne dotyczące  wykonania robót drogowych polegających na remoncie chodnika przy ul. Toruńskiej na odcinku 267,0m o szerokości 1,70m, na odcinku 104,0m o szerokości  1,30m, łączna powierzchnia  761,54 m2   - strona lewa od granicy posesji Nr 22 na dz. Nr 135/4  do granicy dz. Nr 121/4 pas drogi krajowej Nr 10 w m. Lubicz Dolny  gm. Lubicz. 

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na odcinkach dróg gminnych.

1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych szczegółowymi specyfikacjami dla poszczególnych asortymentów robót drogowych.

1.4. Określenia podstawowe

Użyte w SST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość techniczno-użytkową (drogę ) albo jego część stanowiącą odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, węzeł).

1.4.2. Pas drogowy jest to wydzielony liniami rozgraniczającymi teren przeznaczony dc umieszczania w nim drogi, urządzeń związanych z obsługą i ochroną drogi, obsługą ruchu i ochroną środowiska, 

a także zawierający rezerwę terenu pod przyszłą rozbudowę drogi

1.4.3. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.4. Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po jego zakończeniu.

1.4.5. Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót.

1.4.6. Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów.

1.4.7. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę , upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.8. Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju 

i pasami dzielącymi jezdnie.

1.4.9. Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia.

1.4.10. Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami rowów.

1.4.11. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.12. Nasyp-drogowa budowla ziemna wykonana powyżej powierzchni terenu w obrębie pasa drogowego.

1.4.13. Wykop- drogowa budowla ziemna wykonana w obrębie pasa drogowego w postaci odpowiednio ukształtowanej przestrzeni powstałej w wyniku usunięcia z niej gruntu.

1.4.14. Rejestr obmiarów - akceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń , szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów

podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera.

1.4.15. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót.

1.4.16. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera.

1.4.17. Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu ruchu 

i czynników atmosferycznych.

b) Warstwa wiążąca - warstwa znajdująca się między warstw ą ścieralną a podbudową , zapewniająca lepsze rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę 

c) Warstwa wyrównawcza - warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy lub profilu istniejącej nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na podłoże. Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

e) Podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w konstrukcji nawierzchni. Może ona składać się z jednej lub dwóch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji nośnych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem cząstek podłoża. Może zawierać warstwę mrozoochronną , odsączającą lub odcinającą .

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami działania mrozu.

h) Warstwa odcinająca - warstwa stosowana w celu uniemożliwienia przenikania cząstek drobnych gruntu do warstwy nawierzchni leżącej powyżej.

i) Warstwa odsączająca - warstwa służąca do odprowadzenia wody przedostającej się do nawierzchni.

1.4.18. Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu

mostowego.

1.4.19. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu publicznego na

okres budowy.

1.4.20. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.

1.4.21. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również obejmować teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed uciążliwościami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.22. Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania się pojazdów, umieszczenia urządzeń bezpieczeństwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, służąca jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.23. Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchni ą do głębokości przemarzania.

1.4.24. Podłoże ulepszone - górna warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio pod nawierzchnią, ulepszona w celu umożliwienia

przejęcia ruchu budowlanego i właściwego wykonania nawierzchni.

1.4.25. Polecenie Inżyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera, w formie pisemnej, dotyczące sposobu

realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.

1.4.26. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna b ę d ą ca autorem dokumentacji projektowej.

1.4.27. Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego lub całkowita modernizacja (zmiana

parametrów geometrycznych trasy w planie i przekroju podłużnym) istniejącego połączenia.

1.4.28. Przepust - obiekty wybudowane w formie zamkniętej obudowy konstrukcyjnej, służące do przepływu małych cieków wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kołowego, pieszego.

1.4.29. Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka itp.

1.4.30. Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przykład droga, kolej, rurociąg itp.

1.4.31. Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację , charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót.

1.4.32. Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.33. Ślepy kosztorys - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności technologicznej ich wykonania.

1.4.34. Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub technologiczną , zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową 

ą , modernizacją , utrzymaniem oraz ochron ą budowli drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową , SST i poleceniami Inżyniera.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochron ę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy 

i utrwali na własny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową :

-Zamawiającego,

-sporządzoną przez Wykonawcę .

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inżyniera Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choć by jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i SST.

Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów

i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, 

a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub SST 

i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, 

a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

a) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach modernizacyjnych i remontowych („pod ruchem”)

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w sposób określony w D-M-00.00.00, w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia uzgodniony 

z odpowiednim zarządem drogi  i organem zarządzającym ruchem projekt organizacji ruchu 

i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zależności od

potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco.

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych.

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inżyniera.

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inżynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inżyniera, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inżyniera. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się , że jest włączony 

w cenę umowną .

b) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, 

w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych.

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inżynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inżyniera, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inżyniera. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się , że jest włączony 

w cenę umowną .

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowiązek zna ć i stosowa ć w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie:

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,

b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a

wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:

1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,

2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,

c) możliwością powstania pożaru.

1.5.6.Ochrona przeciwpożarowa Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny 

z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę , jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej.

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający.

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie 

i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inżyniera i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera 

i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych 

w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.

1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inżyniera. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiada ł za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inżyniera.

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa 

i higieny pracy.

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać , aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt 

i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

Uznaje się , że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia zakończenia przez Inspektora nadzoru).

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod 

i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiaj ą c kopie zezwoleń 

i inne odnośne dokumenty.

2. MATERIAŁY

2.1. Źródła uzyskania materiałów

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzy​staniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące propono​wanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inżyniera.

Zatwierdzenie pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały 

z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane 

z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania specyfikacji w czasie postępu robót.

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego 

i jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych 

i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inżynierowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarcze​niem materiałów do robót. Humus 

i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukończeniu robót.

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w kontrakcie będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań kontraktu lub wskazań Inżyniera. Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inżyniera, Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w kontrakcie. Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszel​kimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obsza​rze.

2.3. Inspekcja wytwórni materiałów

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Insp. nadzoru w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyj​nych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii materia​łów pod względem jakości. W przypadku, gdy Insp. nadzoru będzie przeprowadzał inspekcję wyt​wórni będą zachowane następujące warunki:

Inżynier będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w czasie przeprowadzania inspek​cji, Inspektor nadzoru będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów przezna​czonych do realizacji zlecenia.

2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jeśli Inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których

zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora nadzoru.

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, li​cząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem.

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów


Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość i były dostępne do kontroli przez Inżyniera.

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inżynierem lub poza  terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonaw​cę.

2.6. Wariantowe stosowanie materiałów

Jeśli dokumentacja projektowa lub specyfikacje przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzo​nych przez Insp. nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Insp. nadzoru.

3. SPRZ Ę T

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien by ć zgodny z ofert ą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Insp  nadzoru; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien by ć uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera.

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym umową  Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Insp. nadzoru  kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, nie może być pó ź niej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym umową .

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez Inżyniera, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.

Wykonawca będzie usuwa ć na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową , wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inżyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera.

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną , jeśli wymagać tego będzie Inżynier, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność .

Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także 

w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia 

z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię .

Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę , pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOŚCI  ROBÓT

6.1. Program zapewnienia jakości

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera

programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową , SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera.

Program zapewnienia jakości będzie zawierać :

a) część ogólną opisującą :

-organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,

-organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,

-bhp.,

-wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

-wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót,

-system (sposób i procedurę ) proponowanej kontroli i sterowania jako ś ci ą wykonywanych robót,

-wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań ),

-sposób oraz form ę gromadzenia wyników bada ń laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów sterujących,

a tak ż e wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inżynierowi;

b) część szczegółową opisuj ą c ą dla każdego asortymentu robót:

-wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,

-rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

-sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu,

-sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość , pobieranie próbek, legalizacja 

  i sprawdzanie urządzeń ,

itp.) prowadzonych podczas dostaw materia ł ów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów  robót,

-sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakości robót

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiał ów oraz robót.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót  z częstotliwością zapewniają  stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w SST, normach i wytycznych. 

W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową . Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia  i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację , zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań .

Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań , Inżynier natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie próbek

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań . Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; 

w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary b ę d ą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań , Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera.

6.5. Raporty z badań

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę , będzie oceniać zgodność materiałów i robót 

z wymaganiami SST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę . Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą , że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań , albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową 

i SST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę .

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inżynier może dopuści ć do użycia tylko te materia y, które posiadają :

1. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, ż e zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów 

i dokumentów technicznych,

2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:

-Polską Normą lub aprobatą techniczną , w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1i które spełniają wymogi SST.

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda partia dostarczona do robót będzie posiada ć te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego

i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżą co i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką , w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty b ę d ą oznaczone kolejnym numerem za łącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Insp.nadzoru.

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:

-datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,

-datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,

-uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót,

-terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,

-przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw  w robotach,

-uwagi i polecenia Insp.nadzoru,

-daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,

-zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych  i ostatecznych odbiorów robót,

-wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

-stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,

-zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

-dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót,

-dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,

-dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań 

z podaniem, kto je przeprowadzał ,

-wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał ,

-inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inżynierowi do ustosunkowania się .

Decyzje Inżyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Insp.nadzoru do ustosunkowania się . Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.

(2) Rejestr obmiarów

Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego 

z elementów robót.

Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych   w kosztorysie

 i wpisuje do rejestru obmiarów.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości.

Dokumenty te stanowi ą załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Insp.nadzoru.

(4) Pozostałe dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza się , oprócz wymienionych w punktach (1) - (3) następujące dokumenty:

a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego,

b) protokoły przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoły odbioru robót,

e) protokoły z narad i ustaleń ,

f) korespondencję na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty budowy b ę d ą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie 

w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Insp.nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Insp.nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów.

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Insp.nadzoru na piśmie.

O na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę 

i obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności Insp.nadzoru.

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą  obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej.

Jeśli SST właściwe dla danych robót nie wymagaj ą tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój.

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie 

z wymaganiami SST.

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą

zaakceptowane przez Insp.nadzoru.

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną  dostarczone przez Wykonawcę . Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą  przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.

7.4. Wagi i zasady ważenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom SST Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inżyniera.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także 

w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach.

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.

Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały

i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być do łączone w formie oddzielnego załącznika do rejestru obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inżynierem.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Rodzaje odbiorów robót

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru:

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,

b) odbiorowi częściowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.

Odbioru robót dokonuje Inżynier.

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy 

i jednoczesnym powiadomieniem Insp. nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia               o tym fakcie Inżyniera.

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Insp. nadzoru  na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,  w konfrontacji 

z dokumentacją projektową , SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inżynier.

8.4. Odbiór ostateczny robót

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego  w obecności Inżyniera

i Wykonawcy.

Komisja odbieraj ą ca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST.

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych   w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisję , że jakość wykonywanych robót    w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń , oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych  w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

1.dokumentację projektową podstawową  z naniesionymi zmianami oraz dodatkową , jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy,

2.szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne),

3.recepty i ustalenia technologiczne,

4.dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały),

5.wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST, i ew. PZJ,

6.deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materia ł ów zgodnie z SST i ew. PZJ,

7.opini ę technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,

8.rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na prze łożenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej  oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń ,

9.geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,

10.kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru statecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót.

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniając będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.

8.5. Odbiór pogwarancyjny

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze statecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4„Odbiór ostateczny robót”.

9. PODSTAWA P Ł ATNO Ś CI

9.1. Ustalenia ogólne

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST 

i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować :

-robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,

-wartość zużytych materia ł ów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków 

i transportu na teren budowy,

-wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,

-koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

-podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne D-M-00.00.00

Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych 

w   D-M-00.00.00 obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione 

w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Insp.nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Insp.nadzoru  i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu,

(c) opłaty/dzierżawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań 

i drenażu,

(f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych.

Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, barier i świateł ,

(b) utrzymanie płynności ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

(a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89, poz. 414).

2. Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. w sprawie dziennika budowy oraz

tablicy informacyjnej (M.P.Nr 2 z 1995 r., poz. 29).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.Nr 14, poz. 60 

z późniejszymi zmianami).

SZCZEGÓŁOWE  SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D - 08.02.02

CHODNIK   Z   BRUKOWEJ KOSTKI   BETONOWEJ

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST


Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem chodnika z brukowej kostki betonowej.

1.2. Zakres stosowania SST


Szczegółowa specyfikacja technicznej (SST) stosowana jako dokument przetargowy      

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach krajowych   i wojewódzkich. Zaleca się wykorzystanie SST przy zlecaniu robót na drogach miejskich   i gminnych.

1.3. Zakres robót objętych OST


Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 

z wykonaniem chodnika z brukowej kostki betonowej.

1.4. Określenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania. Produkowana jest jako kształtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych ze sobą trwale w fazie produkcji.

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 

i z definicjami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót


Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów


Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w  OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania

2.2.1. Aprobata techniczna


Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawnioną jednostkę.

2.2.2.  Wygląd zewnętrzny


Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków.


Powierzchnia górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek    

             równe i proste, wklęśnięcia nie powinny przekraczać 2 mm dla kostek o grubości  

              80 mm.

2.2.3. Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej


Do wykonania nawierzchni chodnika stosuje się betonową kostkę brukową o     

              grubości 60 mm. Kostki o takiej grubości są produkowane w kraju.


Tolerancje wymiarowe wynoszą:

· na długości

 3 mm,

· na szerokości

 3 mm,

· na grubości

 5 mm.


Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy 

i brązowy.

2.2.4. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych


Betonowe kostki brukowe powinny mieć cechy fizykomechaniczne określone w tablicy 1.

Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

	Lp.
	Cechy
	Wartość

	1
	Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej

a) średnia z sześciu kostek

b) najmniejsza pojedynczej kostki
	60

50

	2
	Nasiąkliwość wodą wg PN-B-06250 [2], %, nie więcej niż
	5

	3
	Odporność na zamrażanie, po 50 cyklach zamrażania, wg PN-B-06250 [2]:

a) pęknięcia próbki

b) strata masy, %, nie więcej niż

c) obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości

     próbek nie zamrażanych, %, nie więcej niż
	brak

5

20

	4
	Ścieralność na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1], mm, nie więcej niż
	4


2.3. Materiały do produkcji betonowych kostek brukowych

2.3.1. Cement


Do produkcji kostki brukowej należy stosować cement portlandzki, bez dodatków,   klasy nie niższej niż „32,5”. Zaleca się stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-19701 [4].

2.3.2.  Kruszywo do betonu


Należy stosować kruszywa mineralne  odpowiadające wymaganiom PN-B-06712 [3].


Uziarnienie kruszywa powinno być ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy założonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

2.3.3. Woda


Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [5].

2.3.4. Dodatki


Do produkcji kostek brukowych stosuje się dodatki w postaci plastyfikatorów  i barwników, zgodnie z receptą laboratoryjną.


Plastyfikatory zapewniają gotowym wyrobom większą wytrzymałość, mniejszą nasiąkliwość 

i większą odporność na niskie temperatury i działanie soli.


Stosowane barwniki powinny zapewnić kostce trwałe wybarwienie. Powinny to być barwniki nieorganiczne.

3. sprzęt

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu


Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2. Sprzęt do wykonania chodnika z kostki brukowej


Małe powierzchnie chodnika z kostki brukowej wykonuje się ręcznie.


Jeśli powierzchnie są duże, a kostki brukowe mają jednolity kształt i kolor, można stosować mechaniczne urządzenia układające. Urządzenie składa się z wózka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, służącego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich ułożenia. 


Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego.

4. transport

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu


Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

4.2. Transport betonowych kostek brukowych


Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe układane są warstwowo na palecie. Po uzyskaniu wytrzymałości betonu min. 0,7 wytrzymałości projektowanej, kostki przewożone są na stanowisko, gdzie specjalne urządzenie pakuje je w folię i spina taśmą stalową, co gwarantuje transport samochodami  

w nienaruszonym stanie.


Kostki betonowe można również przewozić samochodami na paletach transportowych producenta.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót


Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2. Koryto pod chodnik


Koryto wykonane w podłożu powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami podłużnymi i poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w OST D-04.01.01 „Koryto wraz 

z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża”. Wskaźnik zagęszczenia koryta nie powinien być mniejszy niż 0,97 według normalnej metody Proctora.


Jeżeli dokumentacja projektowa nie określa inaczej, to nawierzchnię chodnika z kostki brukowej można wykonywać bezpośrednio na podłożu z gruntu piaszczystego o  WP  35 [6] w uprzednio wykonanym korycie.

5.3. Podsypka


Na podsypkę należy stosować piasek odpowiadający wymaganiom PN-B-06712 [3].


Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach od 3 do  5 cm. Podsypka powinna być zwilżona wodą, zagęszczona i wyprofilowana.

5.4. Warstwa odsączająca


Jeżeli w dokumentacji projektowej dla wykonania chodnika przewidziana jest warstwa odsączająca, to jej wykonanie powinno być zgodne z warunkami określonymi  w OST D-04.02.01 „Warstwy odsączające i odcinające”.

5.5. Układanie chodnika z betonowych kostek brukowych


Z uwagi na różnorodność kształtów i kolorów produkowanych kostek, możliwe jest ułożenie dowolnego wzoru - wcześniej ustalonego w dokumentacji projektowej lub zaakceptowanego przez Inżyniera.


Kostkę układa się na podsypce lub podłożu piaszczystym w taki sposób, aby szczeliny między kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety chodnika, gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu.


Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię ułożonych kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni chodnika.


Do ubijania ułożonego chodnika z kostek brukowych, stosuje się wibratory płytowe z osłoną 

z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek.


Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca.


Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny materiałem do wypełnienia i zamieść nawierzchnię. Chodnik z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - może być zaraz oddany do użytkowania.

6. kontrola jakości robót

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót


Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót


Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent kostek brukowych posiada aprobatę techniczną.


Pozostałe wymagania określono w OST D-05.02.23 „Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej”.

6.3. Badania w czasie robót

6.3.1. Sprawdzenie podłoża


Sprawdzenie podłoża polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową 

i odpowiednimi SST.


Dopuszczalne tolerancje wynoszą dla:

· głębokości koryta: 

· o szerokości do 3 m:
         1 cm, 

· o szerokości powyżej 3 m:    2 cm,

· szerokości koryta:  5 cm.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki


Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i podłużnych polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz pkt 5.3 niniejszej OST. 

6.3.3. Sprawdzenie wykonania chodnika


Sprawdzenie prawidłowości wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych  polega na stwierdzeniu zgodności wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami pkt 5.5 niniejszej OST:

· pomierzenie szerokości spoin,

· sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania),

· sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin,

· sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika

6.4.1.  Sprawdzenie równości chodnika


Sprawdzenie równości nawierzchni przeprowadzać należy łatą co najmniej raz na każde 150 do 300 m2 ułożonego chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż raz na 50 m chodnika. Dopuszczalny prześwit pod łatą 4 m nie powinien przekraczać  1,0 cm.

6.4.2. Sprawdzenie profilu podłużnego


Sprawdzenie profilu podłużnego przeprowadzać należy za pomocą niwelacji, biorąc pod uwagę punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niż co 100 m.


Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach załamania niwelety nie mogą przekraczać  3 cm.

6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego


Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywać należy szablonem z poziomicą, co najmniej raz na każde 150 do 300 m2 chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynoszą  0,3%.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót


Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa


Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z brukowej kostki betonowej.

8. ODBIÓR ROBÓT


Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.


Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności


Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej


Cena wykonania 1 m2 chodnika z brukowej kostki betonowej obejmuje:

· prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

· dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania,

· wykonanie koryta,

· ew. wykonanie warstwy odsączającej,

· wykonanie podsypki,

· ułożenie kostki brukowej wraz z zagęszczeniem i wypełnieniem szczelin,

· przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. przepisy związane

10.1. Normy

	1.
	PN-B-04111
	Materiały kamienne. Oznaczanie ścieralności na tarczy Boehmego

	2.
	PN-B-06250
	Beton zwykły

	3.
	PN-B-06712
	Kruszywa mineralne do betonu zwykłego

	4.
	PN-B-19701
	Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności

	5.
	PN-B-32250
	Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw

	6.
	BN-68/8931-01
	Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego.


10.2. Inne dokumenty


Nie występują.

PAGE  
28


_1139601055.unknown

