Umowanr .......... 2018
( umowa o roboty budowlane )

W dNiU ceeeeeieeneinnnnnnnn. roku w Lubiczu Dolnym pomig¢dzy Gming Lubicz
zwana w tekscie ,,Zamawiajacym’
reprezentowana przez

Wojta Gminy Lubicz — Marek Olszewski
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Lubicz — Grazyna Dabrowska z jednej strony,

z drugiej strony

w rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu
nieograniczonym zgodnie z przepisami art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamowien publicznych (tj. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1579, 2018) zostata zawarta
umowa 0 nastgpujacej tresci:

§1

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania zadania pn.
»REMONT BUDYNKU PRZY UL. BOCZNEJ 4”

2. Przedmiot umowy obejmuje w szczegdlno$ci nastgpujacy zakres prac: remont
budynku przy ul. Bocznej 4 w celu stworzenia Klubu ,,Senior +”

3. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy w zakresie 1 w sposob okreslony w
dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz zgodnie z obowiazujacymi przepisami, normami, sztuka
budowlana, na podstawie ogledzin terenu budowy oraz zgodnie z posiadanymi przez
Zamawiajacego decyzjami administracyjnymi.

Wszelkie pomieszczenia i miejsca w ktdrych prowadzone beda prace winny by¢
doprowadzone do stanu umozliwiajacego uzytkowanie obiektu i pomieszczen.

. Wykonawca zobowiazuje si¢ zabezpieczy¢ teren budowy, a takze zapewni¢ warunki
bezpieczenstwa, fadu i porzadku na terenie budowy. Od daty protokolarnego
przejecia terenu budowy, az do chwili odbioru robdt Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos$¢ na zasadach ogolnych za wszelkie szkody wynikte na tym terenie.

. Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ oplacone ubezpieczenie od
odpowiedzialnosci cywilnej za szkody mogace wystapi¢ w zwigzku z
realizowaniem przedmiotu umowy na kwote min. 150 000,00 zi. Dokument ten
stanowi zalacznik do umowy (polisa OC i dowod wplaty). W przypadku, gdy



7.

termin  wazno$ci polisy OC uptywa przed terminem zakonczenia  robot
objetych niniejszym postgpowaniem, woOwczas Wykonawca zobowigzany jest
do przedstawienia Zamawiajacemu przedtuzonej polisy OC, przed uptywem
waznosci, o ktorej wyzej mowa, na wydtuzony okres realizacji zamoéwienia.

Wykonawca oswiadcza, ze przed zlozeniem oferty zapoznal si¢ ze
wszystkimi warunkami lokalizacyjnymi, terenowymi i realizacyjnymi placu budowy
1 uwzglednit je w wynagrodzeniu ryczattowym.

Jezeli w kosztorysie ofertowym nie zostaly ujgte wszystkie niezbgdne materiaty i
naktady pracy lub zostaly ujgte w innym rozmiarze, Wykonawca wykona przedmiot
umowy w zakresie okreslonym w projekcie, jedynie stosujac materiaty i rozwiazania
techniczne przyjete w przedmiarze robot (zat. do SIWZ) jezeli w projekcie nie
wskazano zadnych materiatbw lub rozwiazan technicznych (informujac
Zamawiajacego o istniejacych rozbiezno$ciach na pis$mie co najmniej 3 dni przed
planowanym przystapieniem do prac uzupekliajacych lub dodatkowych).
Wykonawca nie moze wykona¢ prac uzupetniajacych i dodatkowych bez uzyskania
zgody Zamawiajacego. Zamawiajacy ma prawo nie wyrazi¢ zgody na wykonanie
prac uzupetniajacych lub uzalezni¢ ich wykonanie od sporzadzenia przez
Wykonawceg 1 Zamawiajacego protokolu konieczno$ci, ktore zalacznikiem bedzie
zatwierdzony przez z Zamawiajacego kosztorysu obejmujacego zakres tych prac. W
przypadku wykonania tych prac bez zgody Zamawiajacego Wykonawcy nie
przystuguje wynagrodzenie za ich wykonanie.

8. Integralna czescia niniejszej umowy sa:

1) SIWZ wraz z dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania
1 odbioru rob6t budowlanych,

2) oferta Wykonawcy wraz z o$wiadczeniami i dokumentami ztozonymi wraz z
oferta,

3) kosztorys ofertowy

4) polisa OC i dowod wptaty

5) harmonogram rzeczowo-finansowy

9. Zamawiajacy ustala nastepujaca hierarchi¢ waznosci dokumentdéw przy rozstrzyganiu

jakichkolwiek rozbieznosci w ich tresci:

1) Umowa,

2) SIWZ — dokumentacja projektowa,

3) SIWZ — specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych,

4) oferta Wykonawcy wraz z oswiadczeniami i dokumentami ztozonymi wraz z
oferta.

10. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracg przez Wykonawce

11.

lub podwykonawceg, przez caty okres realizacji przedmiotu zamodwienia, osob
wykonujacych wskazane ponizej czynno$ci zwiazane robotami budowlanymi w
trakcie realizacji przedmiotu zamdwienia:

1) czynnosci kierownicze

W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiajacy uprawniony jest do
wykonywania czynnos$ci kontrolnych wobec Wykonawcy odnos$nie spetniania przez
Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o



prace oséb wykonujacych wskazane w ust. 10 czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony

jest w szczegolnosci do:

1) zadania o§wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania w/w
wymogow i1 dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia
spetniania w/w wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania przedmiotu umowy lub w
siedzibie Wykonawcy, zadawania pytan w szczegdlnosci osobom
przebywajacym na terenie placu budowy.

12. W trakcie realizacji przedmiotu umowy na kazde wezwanie Zamawiajacego w
wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu
wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace przez Wykonawcg lub podwykonawce 0sob
wykonujacych wskazane w ust. 10 czynno$ci w trakcie realizacji przedmiotu

umowy:

1) o$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy o pracg osOb wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie
Zamawiajacego. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne
okreslenie podmiotu sktadajacego os$wiadczenie, dat¢ zlozenia o§wiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynno$ci wykonuja osoby zatrudnione na
podstawie umowy o pracg wraz ze wskazaniem liczby tych osob, rodzaju umowy
0 prac¢ i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do sktadania o§wiadczen
w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;

2)poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopi¢ umowy/umdéw o prac¢ osob wykonujacych w trakcie
realizacji przedmiotu umowy czynnosci, ktorych dotyczy ww. o$wiadczenie
Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres
obowiazkow, jezeli zostal sporzadzony). Kopia umowy/umoéw powinna zostac
zanonimizowana Ww sposOb zapewniajacy ochrong¢ danych osobowych
pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (tj. w szczegdlnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikow).
Informacje takie jak: imig, nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o
pracg 1 wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez
Wykonawce lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i
zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umow o pracg za ostatni okres
rozliczeniowy;

4) poswiadczona za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawcg kopi¢ dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrong
danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

13. Z tytulu niespetienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace osoéb wykonujacych wskazane w ust 10 czynnosci



14.

1

2

Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowiazku zaptaty przez Wykonawceg
kary umownej w wysokos$ci okreslonej w § 13 ust. 2 pkt 11 umowy. Niezlozenie
przez Wykonawcg w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych przez
Zamawiajacego dowodoéw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg traktowane
bedzie rowniez jako niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane w ust. 10
czynnosci.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdci¢é Ssi¢ 0
przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy. W przypadku
ustalenia w wyniku tej kontroli, ze Wykonawca lub podwykonawca nie zatrudnia
na podstawie umowy o pracg osob wykonujacych wskazane w ust. 10 czynnosci
Zmawiajacemu od Wykonawcy przystuguje kara umowna.

§2

. Przedmiot umowy zostanie wykonany przez Wykonawce z materiatéw, urzadzen i

przy pomocy sprz¢tu, ktory dostarczy Wykonawca.

. Wszystkie materiaty budowlane musza posiada¢ aktualne certyfikaty, $wiadectwa

jakosci, atesty itp. ktore nalezy dotaczy¢ do dokumentacji odbiorowe;.

. Gruz budowlany oraz inne materialty pochodzace z rozbidrek lub demontazu

powinny zosta¢ usunigte i wywiezione staraniem i na koszt Wykonawcy na
skladowisko miejskie lub wykorzystane w sposob, ktéry nie bedzie zagrazac¢
srodowisku naturalnemu.

§3
. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czg§ci robot  budowlanych
podwykonawcom, z zastrzezeniem, ze Zamawiajacy moze zglosi¢ zastrzezenia do
projektu umowy lub nie zaakceptowa¢ umowy 1 zglosi¢ sprzeciw do umowy o
podwykonawstwo niespelniajacej; wymagan wskazanych w niniejszej umowie oraz
moze zlozy¢ sprzeciw wobec wykonywania robot przez podwykonawce.

. Stosownie do art. 647" k.c. Zamawiajacy odpowiada solidarnie z Wykonawca za
zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z tytutu wykonanych przez niego
robot budowlanych, ktéorych szczegotowy przedmiot zostal  zgloszony
Zamawiajacemu przez Wykonawce lub podwykonawce przed przystapieniem do
wykonywania tych robot, chyba ze w ciagu 30 dni od dnia doreczenia
Zamawiajacemu zgloszenia Zamawiajacy ztozyl podwykonawcy 1 Wykonawcy
sprzeciw wobec wykonywania tych robot przez

podwykonawce. Zgloszenie, o ktérym mowa w ust. 2, nie jest wymagane, jezeli
Zamawiajacy 1 wykonawca okreslili w umowie, zawartej w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci, szczegotowy przedmiot robot budowlanych wykonywanych
przez oznaczonego podwykonawce. Zgloszenie oraz sprzeciw, o ktérych mowa w ust
2, wymagaja zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Wykonawca zobowiazany jest przedstawi¢ Zamawiajacemu projekt umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane wraz z czg$cia
dokumentacji dotyczacej wykonania robot okreslonych w projekcie umowy tacznie z



pisemnym zgloszeniem szczegdélowego przedmiotu robot, ktory ma wykonywac
podwykonawca.

Jezeli zgloszenie szczegdolowego przedmiotu robdt, ktory ma wykonywad
podwykonawca zostanie dokonane przez podwykonawcg lub dalszego
podwykonawce to Wykonawca ma obowiazek dostarczenia Zamawiajacemu
projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane wraz
z czescia dokumentacji dotyczacej wykonania

robdt okreslonych w projekcie umowy w terminie 2 dni od otrzymania wezwania od
Zamawiajacego.

. Niezaleznie od obowiazkow wynikajacych z postanowien zawartych w ust. 3
Wykonawca, jezeli zamierza zawrze¢ umoweg o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem maja by¢ roboty budowlane, a takze po uzyskaniu informacji od
podwykonawcy o0 zamiarze zawarcia umowy przez podwykonawce z dalszym
podwykonawca w trakcie negocjacji z potencjalnym podwykonawca jest
zobowiazany do przedlozenia Zamawiajacemu projektu umowy, ktorej tre$¢ jest
zaakceptowana przez potencjalne strony umowy. Wykonawca zobowigzany jest
dostarczy¢ do Zamawiajacego projekt umowy wraz z cze$cia dokumentacji oraz
oswiadczenia potencjalnych stron umowy (Wykonawcy 1 odpowiednio
podwykonawcow i dalszych podwykonawcow, jezeli bedzie to projekt umowy z
dalszym podwykonawca) zawierajace zgode na jej zawarcie w taki sposob, aby
projekt umowy 1 os$wiadczenia dotarly do Zamawiajacego na 14 dni przed
planowanym terminem zawarcia umowy.

. Wykonawca zobowiazany jest przedlozy¢é Zamawiajacemu poswiadczong za
zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa
roboty budowlane zawarta przez Wykonawcg, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce w terminie 7 dni od ich zawarcia jednak nie pdzniej niz w terminie
21 dni od dnia pisemnego zgloszenia Zamawiajacemu szczegdtowego przedmiotu
tych robot lub w terminie 18 dni od dnia otrzymania od Zamawiajacego wezwania do
dostarczenia Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane wraz z czg$cia dokumentacji dotyczacej
wykonania rob6t okreslonych w projekcie umowy.

. Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od przedstawienia przez Wykonawce
kompletu dokumentéw, w tym projektu umowy z podwykonawca lub projektu
umowy podwykonawcy z dalszym podwykonawca (itd.) nie zglosi na pismie
zastrzezen, uwaza si¢, ze wyrazil zgode na zawarcie umowy. Nie zgloszenie
zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo nie wyklucza zgloszenia
sprzeciwu wobec wykonywania robot budowlanych przez podwykonawce lub
dalszego podwykonawcg.

. Zamawiajacy odpowiada solidarnie z wykonawca (generalnym wykonawca) za
zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z tytutu wykonanych przez niego
robdt  budowlanych, ktérych szczegblowy przedmiot zostal zgloszony
Zamawiajacemu przez wykonawce lub podwykonawce przed przystapieniem do
wykonywania tych robot jedynie w przypadku nie zgloszenia sprzeciwu w
wymaganym terminie lub w przypadku, gdy Zamawiajacy zlozy wyrazne i
jednoznaczne pisemne o§wiadczenie o przyjeciu odpowiedzialnosci solidarnej, po
zapoznaniu si¢ z zawarta umowa podwykonawstwo spelniajaca wymagania



wskazane w niniejszej umowie. Wyrazenie zgody przez Zamawiajacego na zawarcie
umowy zgodnie z przedtozonym projektem umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane nie rodzi odpowiedzialnosci solidarnej
Zamawiajacego.

Strony wykluczaja mozliwo$¢ wyrazania zgody przez Zamawiajacego na przyjgcie
odpowiedzialnosci solidarnej w sposob dorozumiany, w formie ustnej lub poprzez
inne zachowania lub czynnosci faktyczne Zamawiajacego.

. Postanowienia § 3 umowy stosuje si¢ odpowiednio do projektow uméw 1 umow z
dalszymi podwykonawcami a takze do projektow aneksoéw i aneksow do zawartych
umoéw z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami.

. Zamawiajacy ustala nastgpujace wymagania dotyczace uméw o podwykonawstwo,
ktorych przedmiotem beda roboty budowlane, ktorych niespetnienie spowoduje
zgloszenie zastrzezen lub sprzeciwu:

1) Zakres robot (przedmiot umowy) w umowie o podwykonawstwo musi miesci¢
si¢ w zakresie okreslonym w ofercie przez Wykonawcg jako czg¢§¢ zamowienia,
ktorej wykonanie zamierza powierzy¢ podwykonawcom; Jakiekolwiek
postanowienia odnoszace si¢ do jakos$ci robot nie moga przewidywac lub
dopuszcza¢ wykonania przedmiotu objgtego umowa o podwykonawstwo w
jakosci gorszej niz w ramach niniejszej umowy;

2) Wynagrodzenie dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy musi by¢
wynagrodzeniem ryczalttowym;

3) Wynagrodzenie nalezne na podstawie umow o podwykonawstwo nie moze by¢
wymagalne przed wykonaniem i odebraniem przedmiotu umowy przez
Wykonawce jezeli ma by¢ ptacone jednorazowo, jezeli ma by¢ ptacone w
cze$ciach musi odpowiada¢ procentowemu zaawansowaniu prac lub stanowic
wynagrodzenie za odpowiednia czg$¢ odebranych prac i nie moze by¢
wymagalne przed potwierdzeniem wykonania prac (odpowiedniej czgsci). W
przypadku wynagrodzenia platnego jednorazowo termin wymagalnosci nie moze
by¢ pozniejszy niz 45 dni przed terminem wymagalnosci naleznosci dla
Wykonawcy wynikajacej z faktury koncowej, z zastrzezeniem, ze z umowy o
podwykonawstwo w takim przypadku musi wynika¢ obowiazek zaptaty przez
Wykonawce (i odpowiednio podwykonawce 1 dalszych podwykonawcdoéw)
comiesigcznych zaliczek w poczet wynagrodzenia w wysokosci odpowiadajacej
procentowemu zawansowaniu prac z terminem ptatnosci nie dtuzszym niz 14 dni
od dnia wystawienia odpowiedniej faktury. W przypadku wynagrodzen platnych
w czeSciach, termin wymagalnoSci poszczegdlnych czgsci, z wyjatkiem
ostatniej, ktore nie moze wynosi¢ wigcej niz 5 % wynagrodzenia wynikajacego z
umowy o podwykonawstwo, nie moze by¢ pozniejszy niz 45 dni przed terminem
wymagalnosci naleznosci dla Wykonawcy wynikajacej z faktury koncowej;

4) Suma wynagrodzen dla podwykonawcow i dalszych podwykonawcow robot
budowlanych oraz wykonawcow uméw o podwykonawstwo, ktérych
przedmiotem sa ustugi lub dostawy nie moze by¢ wigksza niz 75 %
wynagrodzenia dla Wykonawcy; Suma wynagrodzen dla podwykonawcéw i



5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

dalszych podwykonawcow robot budowlanych nie moze by¢ wigksza niz 75 %
wynagrodzenia dla Wykonawcy;

Kazda zmiana umowy z podwykonawca lub dalszym podwykonawca wymaga
zgody Zamawiajacego;

Przeniesienie wierzytelnosci (takze przysztych) przystugujacych podwykonawcy
wobec Wykonawcy lub Zamawiajacego, dalszemu podwykonawcy i kolejnym
podwykonawcom wobec podwykonawcy, Wykonawcy lub Zamawiajacego
wymaga zgody Zamawiajacego;

Jakiekolwiek wierzytelnosci przystugujace Wykonawcy (i odpowiednio
podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy) wobec podwykonawcy (i
odpowiednio dalszych podwykonawcow), w tym w szczegdlnosci wierzytelnosci
z tytulu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, za korzystanie z placu
budowy, pomieszczen, urzadzen lub energii musza by¢ wczesniej wymagalne
niz wierzytelno$¢ o zaptatg wynagrodzenia dla podwykonawcy i beda potracane
w pierwsze] kolejnosci z wierzytelnoscia o =zaptate wynagrodzenia dla
podwykonawcy. W przypadku zatrzymywania przez Wykonawcg jakichkolwiek
kwot z naleznos$ci przystugujacych podwykonawcy z tytulu wynagrodzenia
nastgpowac bedzie odnowienie tj. Wykonawca po spelnieniu warunkéw bedzie
zobowigzany do zwrotu kwoty =zatrzymanej, a zobowiazanie do zaplaty
wynagrodzenia w tej czg$ci wygasnie, w efekcie Zamawiajacy bedzie zwolniony
z zaptaty kwoty odpowiadajacej kwocie zatrzymanej przez Wykonawce
(odpowiednie postanowienia musza si¢ znalezé takze w umowach
podwykonawcow z dalszymi podwykonawcami.);

Przedmiot umowy wykonywany przez wykonawce lub dalszego podwykonawce
musi by¢ okreslony doktadnie 1 wyczerpujaco tj. co najmniej poprzez wskazanie
zakresu w dokumentacji lub projekcie i odpowiednie oznaczenie na
odpowiednim egzemplarzu oraz opis 1 wyszczegdlnienie prac;

Termin wykonania przedmiotu umowy dla podwykonawcy i odpowiednio dla
dalszego podwykonawcy nie moze by¢ poOzniejszy niz termin zakonczenia
przedmiotu umowy okreslony w niniejszej umowie pomig¢dzy Zamawiajacym a
Wykonawca;

Termin wymagalnos$ci roszczenia o zaptate wynagrodzenia (lub ktoérejkolwiek
czesci wynagrodzenia) dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie
moze by¢ podzniejszy niz 14 dni od dokonania odbioru koncowego catego
przedmiotu umowy przez Zamawiajacego (z zastrzezeniem wymagania
wskazanego w pkt .3);

Termin zaptaty wynagrodzenia dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
nie moze by¢ dluzszy niz 14 dni od otrzymania faktury lub rachunku przez
odpowiednio wykonawce lub podwykonawce;

W przypadku stosowania przez wykonawcg w umowach z podwykonawcami
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w postaci zatrzymania
odpowiedniej kwoty z nalezno$ci wynikajacej z faktury, w umowach musi



znalez¢ si¢ postanowienie, ze na skutek zatrzymania dochodzi do odnowienia i
wygasa roszczenie o zaptatg wynagrodzenia w czgs$ci zatrzymanej, a powstaje
roszczenie o zaplate kwoty zabezpieczenia,

13) Odbior koncowy robot wykonanych w ramach umowy o podwykonawstwo musi
by¢ wczesdniejszy niz zgtoszenie do odbioru robot dokonane przez Wykonawecg;

14) Przedlozona kopia umowy o podwykonawstwo nie moze roézni¢ si¢ od
zaakceptowanego projektu;

15) Wynagrodzenie wynikajace z umowy o podwykonawstwo nie moze byc¢
wygorowane, tj. w szczegdlnosci wynagrodzenie dla podwykonawcy (i
odpowiednio dalszego podwykonawcy) nie moze by¢é wyzsze o wigcej niz 5 %
od wynagrodzenia za t¢ czes¢ prac jaka odpowiednio nalezy si¢ Wykonawcy
zgodnie z umowa [w tym celu wysoko$¢ wynagrodzenia dla Wykonawcy za te
cze$¢ prac moze by¢ ustalona przez Zamawiajacego oraz danych z przedmiaru
robot (jezeli przedmiar byt zataczony jako material pomocniczy do SIWZ), badz
W inny uzasadniony sposob];

16) na podwykonawcg i dalszego podwykonawce musi zosta¢ nalozony obowiazek
przedkladania tacznie =ze zgloszeniem Zamawiajacemu szczegoétowego
przedmiotu rob6t budowlanych, ktére maja wykonywaé dalsi podwykonawcy
takze projektéw umow o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty
budowlane wraz z czg$cia dokumentacji dotyczacej wykonania robot
okreslonych w projekcie umowy oraz zgodami na ich zawarcie odpowiednio
wykonawcy 1 podwykonawcy oraz obowiazek sktadania projektéw umow i
poswiadczonych kopii zawartych umoéw 1 innych dokumentow na Zzadanie
Zamawiajacego w terminie 2 dni od otrzymania zadania od Zamawiajacego;

17) umowy o podwykonawstwo musza zawiera¢ wymagania dotyczace uméw o
dalsze podwykonawstwo, ktoérych przedmiotem bgda roboty budowlane, ktdrych
niespelnienie spowoduje zgloszenie sprzeciwu przez Zamawiajacego o tresci
odpowiadajacej wymaganiom wskazanym w niniejszej umowie.

10. Nieprzedtozenie projektu umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem beda
roboty budowlane lub nieprzedtozenie umowy o podwykonawstwo w terminach
wynikajacych z niniejszej umowy lub przedlozenie umowy w terminie ale nie
spetniajacej wymagan wynikajacych z niniejszej umowy stanowia niezalezne
przyczyny ztozenia sprzeciwu.

11.  Wykonawca zobowiazany jest przedktada¢ Zamawiajacemu w terminie 7 dni od
zawarcia poswiadczone za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawartych uméw o
podwykonawstwo, (takze tych zawartych przez podwykonawcow z dalszymi
podwykonawcami oraz umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa dostawy
lub ustugi) oraz ich zmiany. Zamawiajacy ma prawo zgtosi¢ sprzeciw do umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, i do jej zmian w
terminie 14 dni od dnia otrzymania ich po§wiadczonych kopii.



12. Wykonawca, w terminach co 3 tygodnie od zawarcia umowy, zobowiazany jest do
przedktadania raportu Zamawiajacemu (w trybie okreslonym w § 16) ,
zawierajacego informacj¢ czy Wykonawca zawart lub zamierza zawrze¢ umowe z
podwykonawca/podwykonawcami 1 czy podwykonawca/podwykonawcy
zawarl/zawarli lub zamierzaja zawrze¢ umowe z dalszym podwykonawca.

13. Obowiazek, o ktorym mowa w ust. 12 dotyczy uméw o podwykonawstwo, ktorych
przedmiotem sa roboty budowlane oraz umoéw o podwykonawstwo, ktorych
przedmiotem sa dostawy lub uslugi o warto$ci rownej lub wigkszej niz 0,5 %
warto$ci niniejszej umowy (wynagrodzenia ryczattowego), a jezeli tak obliczona
warto$¢ bedzie wyzsza niz 50.000,00 zt netto — to o wartosci rownej lub wigkszej niz
50.000,00 zt netto.

14. Raport powinien zawiera¢ co najmniej:
1) datg zawarcia lub przewidywana dat¢ zawarcia umowy,
2) dane stron umowy,
3) przedmiot umowy,
4) informacj¢ dotyczaca wynagrodzenia w tym jego wysokosci (netto i brutto) i czy
zostalo zaptacone,
z tym, ze dane do raportu winny uwzglednia¢ co najmniej dane z tabeli
wynagrodzenia ryczaltowego jezeli jest wymagana/ harmonogramu rzeczowo-
finansowego jezeli jest wymagany /protokotu z przerobu do faktury przejSciowe;.

15. Zamawiajacy co najmniej do uptywu terminu przedawnienia ewentualnych roszczen
z tej umowy badZz z umoéw o podwykonawstwo jest uprawniony (ale nie
zobowiazany) do zadania od Wykonawcy wszelkich dodatkowych informacji poza
uzyskanymi z raportdow oraz wszelkich niezbgdnych oswiadczen, dokumentow
pozwalajacych ustali¢ zasadno$¢ lub wysoko$¢ ewentualnych roszczen
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow,
w tym w szczegdlnosci umoédw, protokoldw odbioru, potwierdzen =zaplaty,
korespondenciji itp.

16. Przedlozenie raportu nie zwalnia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy z zadnego z obowiazkow wynikajacych z umowy lub przepisow
prawa. Przedlozenie raportu nie zwalnia w szczego6lnosci z obowiazku przedtozenia
projektéw umow o podwykonawstwo 1 poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem
kopii umow o podwykonawstwo.

§4
Terminy realizacji przedmiotu umowy ustala si¢ nastepujaco:

- rozpoczecie: w dniu zawarcia umowy i przekazania placu budowy
- zakonczenie: nie pozniej niz 30/11/2018 r.

§5

Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy:



aRrwn

przekazanie Wykonawcy placu budowy na podstawie protokotu przekazania, nie
pOzniej niz w ciagu 7 dni nastegpnym od dnia zawarcia umowy (z wylaczeniem sobot
i dni wolnych od pracy w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach
wolnych od pracy (Dz.U. z 2015 r. poz. 90);

wskazanie terenu pod zaplecze budowy;

zapewnienie nadzoru inwestorskiego;

odebranie wykonanych robot zrealizowanych zgodnie z umowa;

zaplata umoéwionego wynagrodzenia.

§6

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy m.in.:

1.

projekt, przygotowanie i organizacja placu budowy, w tym wykonanie szczelnego
ogrodzenia placu budowy z elementoéw nieprzezroczystych;

wykonanie przedmiotu okreSlonego w § 1 niniejszej umowy zgodnie z
obowiazujacymi normami, zasadami wiedzy 1 sztuki budowlane;j;

zapewnienie i przeprowadzenie prob, sprawdzen i rozruchu instalacji i urzadzen;

wykonanie  przedmiotu  umowy  przy pomocy  0sOb  posiadajacych
odpowiednie kwalifikacje, przeszkolonych w zakresie przepisow bhp i
przeciwpozarowych oraz wyposazonych w odpowiedni sprzgt i narzedzia;

zapewnienie nadzoru technicznego nad realizowanym zadaniem, nadzoér nad
personelem

w zakresie porzadku i1 dyscypliny, w szczegdlnosci zapewnienie statej obecnosci na
placu budowy w czasie prowadzonych rob6t budowlanych osoby kierujacej,
koordynujacej 1 nadzorujacej praca pracownikow Wykonawcy lub innych oséb
wykonujacych czynnosci na placu budowy. Wykonawca pisemnie poinformuje
Zamawiajacego o wyznaczeniu takiej osoby lub oséb, podajac ich imiona 1 nazwiska
niezwlocznie po ich wyznaczeniu lub niezwlocznie po dokonanej zmianie;

opracowanie 1 zapewnienie planu bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia w trakcie
prowadzenia robot budowlanych;

zrealizowanie wlasnym kosztem i staraniem obiektow tymczasowego zaplecza
budowy,

wykonanie zasilania elektrycznego i zaopatrzenia w media placu budowy wraz z
podlicznikami;

. informowanie inspektora nadzoru o problemach i okoliczno$ciach mogacych

wplynaé na jakos¢ robot oraz opdznienie terminu zakonczenia przedmiotu umowys;

ponoszenie odpowiedzialno$ci wobec 0sob trzecich za wszelkie szkody
spowodowane w zwiazku z prowadzonymi robotami i na placu budowy;

10. sporzadzenie dokumentacji budowlanej powykonawczej na odbiér koncowy

zadania;



11. ustanowienie kierownika budowy 1 kierownikéw robdt branzowych;

12. wszelkie optaty zwiazane z realizacja zadania.
§7

1. W zakresie wykonywania przedmiotu robdt niniejszej umowy Inspektorami nadzoru
z ramienia Zamawiajacego bedzie: ........ ...

2. Wykonawca jest zobowiazany stosowac si¢ do wszystkich polecen i instrukcji
inspektora nadzoru, dotyczacych prawidtowosci wykonywania przedmiotu
zamoOwienia.

3. Zamawiajacy ma prawo wskaza¢ dodatkowe osoby w celu kontroli przedmiotu
umowy, a Wykonawca ma prawo i obowiazek udostgpni¢ tym osobom teren budowy
oraz wszelka dokumentacjg przedmiotu umowy.

4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zadania z odpowiednim wyprzedzeniem od
Wykonawcy dokumentacji warsztatowej na wybrane elementy przedmiotu
zamoOwienia przygotowywane przez Wykonawcg poza placem budowy (takie jak np.
prefabrykaty, elementy wyposazenia technicznego i inne), do zatwierdzenia przez
Zamawiajacego przed ich wbudowaniem. Nieprzedlozenie zadanej dokumentacji
warsztatowej skutkowaé bedzie nieodebraniem przez Zamawiajacego przedmiotu
umowy.

§8

1. Ustala si¢ wynagrodzenie ryczaltowe Wykonawcy zgodnie z cena ofertowa w
WyYSOKOSCT e 7k brutto (stownie:
........................................... ), z zastrzezeniem ust. 2 Wynagrodzenie
zawiera podatek VAT.

2. Dopuszcza si¢ fakturowanie czg$ciowe zgodnie z protokotem odbioru
wykonanych robdt. Po wykonaniu zakresu robdt nastgpuje protokolarne
odebranie robot (protokot odbioru 1 przekazania do uzytku

3. Rozliczenie za wykonane roboty odbywaé si¢ bedzie na podstawie faktur
przejSciowych wystawianych co kwartat 1 faktury koncowej. Suma naleznosci z
faktur przejSciowych nie moze przekroczy¢ 90% kwoty wynagrodzenia
okreslonego w ust. 1, z zastrzezeniem ust. 11, z tym, ze bedzie stosowane to z
ograniczen, ktore bedzie powodowato obowiazek wystawienia faktur na nizsza
kwote.

4. Wykonawca ma obowigazek nie czgéciej niz co kwartal przedstawiac
Zamawiajacemu protokot robdt czesciowych potwierdzajacy procentowy zakres
wykonanych robot (stanowiacy podstawa do wystawienia faktury przejSciowej
/faktury koncowej), ktory musi zawiera¢ co najmniej nastepujace dane:

- jaki zakres prac i za jaka kwoteg (netto 1 brutto) wykonal Wykonawca do dnia
sporzadzenia protokotu.



Protokot robot czesciowych dla swej waznosci musi by¢ potwierdzony przez
Wykonawcg i inspektora nadzoru.

Protokoty robot czgsciowych wykonawca przedstawia z rozbiciem na miesiace.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce czg$ci robot podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom, ktérzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajacego
umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa roboty budowlane oraz
podwykonawcom, ktorzy zawarli przedtozone Zamawiajacemu umowy o
podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sa dostawy lub ustugi (o ktéorych mowa w
art. 143 b ust. 8 ustawy pzp), Wykonawca ma obowiazek co kwartal przedstawiac
Zamawiajacemu protokot robot czeSciowych, o ktorym mowa w ust. 4
(rozszerzony), potwierdzajacy procentowy zakres wykonanych robot (stanowiacy
podstawa do wystawienia faktury przejsciowej /faktury koncowej), ktory musi
zawiera¢ co najmniej nastepujace dane:
- jaki zakres prac 1 za jaka kwotg (netto 1 brutto) wykonat Wykonawca do dnia
sporzadzenia protokotu,
- jaki zakres prac i za jaka kwote (netto i brutto) wykonat (lub dostarczyt)
konkretny
Podwykonawca/dalszy Podwykonawca do dnia sporzadzenia protokotu.
Protoko6t robot czgsciowy rozszerzony dla swej waznosci musi by¢ potwierdzony
przez Wykonawceg, Podwykonawce/dalszego Podwykonawceg i inspektora nadzoru.
Wykonawca ma obowiazek przedktadania Zamawiajacemu protokotu robot
czgsciowych rozszerzonego poczawszy od miesigca nast¢pnego po miesiacu, w
ktérym Wykonawca zawarl umowg z podwykonawca, o ktorym mowa w zdaniu
pierwszym niniejszego ustepu.

Wykonawca moze wystawi¢ pierwsza fakturg przejsciowa nie wezesniej anizeli by
to wynikato ze zlozonej oferty.

Wykonawca moze wystawi¢ pierwsza fakture przejsciowa na kwote nie wigksza niz
kwota wynikajaca z protokotu robot czgsciowych lub protokotu robdt czgsciowych
rozszerzonego za okres od dnia zawarcia umowy do dnia sporzadzenia protokotu.
Kolejna fakturg przejsciowa Wykonawca moze wystawi¢ na kwotg wynikajaca z
protokotu robot czesciowych za okres od dnia sporzadzenia poprzedniego protokotu
do dnia sporzadzenia nastgpnego protokotu robdt czesciowych (w drugiej fakturze
przejsciowe] Wykonawca uwzgledni kwote wynikajaca z pierwszego protokotu
robot czesciowych niezafakturowana w pierwszej fakturze).

Podstawa do wystawienia przez Wykonawceg faktury przejSciowej bgdzie protokot
odbioru robot potwierdzajacy procentowy zakres wykonanych robo6t podpisany
przez inspektora nadzoru oraz o$wiadczenia, o ktorych mowa w ust. 12, a takze
wywiazanie si¢ przez Wykonawcg z nalozonych obowiazkow okreslonych w
umowie, o ktorych mowa w § 3 ust. 12-17, potwierdzone przez Zamawiajacego.
Warunkiem zaplaty przez Zamawiajacego zaliczki w poczet wynagrodzenia na
podstawie drugiej i nastgpnych faktur przejsciowych jest przedstawienie dowodu
zaptaty =~ wymagalnego  wynagrodzenia  podwykonawcom 1  dalszym
podwykonawcom, ktérych mowa w art. 143 ¢ ust. 1 ustawy pzp, bioracym udziat w
realizacji czg$ci zamowienia, za ktora zaliczka zostata wyptacona.



10.

11.

Wynagrodzenie (pomniejszone w szczegdlnosci o zaptacone zaliczki) wyptacone
bedzie na podstawie faktury koncowej w przypadku wykonania obowiazkéw przez
Wykonawce zgodnie z umowa. Podstawa do wystawienia faktury koncowej bedzie
protokdt odbioru zadania inwestycyjnego (zwany dalej ,,protokotem koncowym™)
bezusterkowy, o ktorym mowa w § 10 ust. 6, podpisany przez inspektora nadzoru i
komisj¢ dokonujacej odbioru, ktorego zatacznikiem bedzie odpowiednio koncowy
protokot robodt czesciowych lub koncowy protokot robdt czesciowych rozszerzony
oraz o$wiadczenia, o ktorych mowa w ust. 12, a takze wywiazanie si¢ przez
Wykonawce z natozonych obowiazkow okreslonych w umowie, o ktérych mowa w
§ 3 ust. 12-17, potwierdzone przez Zamawiajacego. Do faktury koncowej
Wykonawca zobowiazany jest dotaczy¢é kserokopi¢ protokolu koncowego
bezusterkowego.

W przypadku powierzenia przez Wykonawceg czg$ci robot podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom, ktorzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajacego
umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa roboty budowlane oraz
podwykonawcom, ktorzy zawarli przedtozone Zamawiajacemu umowy o
podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa dostawy lub ustugi (o ktorych mowa w
art. 143 b ust. 8 ustawy pzp), Wykonawca, niezaleznie od obowiazkéw wskazanych
wyzej, przedtozy Zamawiajacemu, przed terminem platnosci kazdej faktury
(przejsciowej lub koncowej), dowdd dokonania zaptaty kwoty odpowiadajacej
wynagrodzeniu podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow wskazanych w
protokole robot czesciowych bedacym podstawa do wystawienia tej faktury.

W przypadku nieprzedtozenia dowodu zaptaty (o$wiadczenia podwykonawcy o
otrzymaniu zaplaty) wynagrodzenia, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym,
Zamawiajacy moze wstrzyma¢ zaptatg kwoty odpowiadajacej kwocie
wynagrodzenia dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, ktore nie zostato
im zaptacone, do dnia otrzymania dowodu zaplaty tego wynagrodzenia.
Wstrzymanie platnosci nie powoduje powstania opdznienia po  stronie
Zamawiajacego.

Wykonawca moze upowazni¢ Zamawiajacego (w drodze pisemnego polecenia
dokonania przekazu) do dokonania zaptaty odpowiedniej czg$ci naleznosci z
faktury przejSciowej lub koncowej na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy. Z chwila zaplaty wskazanej w przekazie kwoty na rzecz
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy wygasnie roszczenie Wykonawcy
wobec Zamawiajacego w odpowiedniej czesci.

W przypadku powierzenia przez Wykonawcg czgsci robot podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom, ktérzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajacego
umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa roboty budowlane oraz
podwykonawcom, ktorzy zawarli przedtozone Zamawiajacemu umowy o
podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sa dostawy lub ustugi (o ktorych mowa w
art. 143 b ust. 8 ustawy pzp),

suma naleznosci z faktur przej$ciowych (zaliczek) dla Wykonawcy nie moze by¢
wyzsza

niz kwota stanowiaca 90 % catosci wynagrodzenia okreslonego w ust. 1,
pomniejszonego o sumg kwot pelnych ryczaltowych wynagrodzen (netto plus
VAT) dla podwykonawcéw (takze niewymagalnych), wynikajacych z uméw o
podwykonawstwo laczacych podwykonawcéw z Wykonawca (i odpowiednio
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podwykonawcow z  dalszymi podwykonawcami), a nie zaptaconych
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.

Obowiazkiem Wykonawcy jest dofaczenie do kazdej faktury przedktadanej
Zamawiajacemu  oswiadczen  Podwykonawcy 1 odpowiednio  dalszych
podwykonawcoéw (wraz z kopiami wszystkich dokumentéw wymienionych w
oswiadczeniu) potwierdzonych przez Wykonawce o stanie rozliczen Wykonawcy z
Podwykonawca

(i odpowiednio Wykonawcy, podwykonawcy z dalszymi podwykonawcami) co
najmniej o tresci:

e AR
Gmina Lubicz

ul. Torunska 21
87-162 Lubicz

Dziatajgc W IMIENIU ..o e e e et e ee e e e e e e (PeENQ
nazwa
podwykonawcy), ul. ...............; NIP ..................... oSwiadczam:
1) jako Podwykonawca zadania dotyczqcego ............................ jestem wykonawcq
robot budowlanych w szczegdlnosci robot ..................... 1 lqczy mnie z
(Wykonawcq) jedynie umowa z dnia .............. V. AV .............. Umowy ta nie

2)

3)

zostala zmieniona.

zgodnie z umowq, o ktorej mowa w pkt 1 nalezne Podwykonawcy wynagrodzenie od

Wykonawcy wynosi tqcznie ....................zE (... zi netto plus ... ..... podatek

VAT,

podatnikiem podatku VAT jest .............................). Ztej kwoty:

Wykonawca zaptacit Podwykonawcy:

- na podstawie faktury .....................kwote ........... zZiwdniu .............

- na podstawie faktury ......................kwote ........... ztwdniu ..............

- na podstawie faktury ............... kwote ........... Zwdniu ............

pozostala do zapialy mledzy Wykonawcq a Podwykonawcq kwota ...........

zi, z tego kwota .. e ...zl jest wymagalna (termin zaplaty upiynql
) natomiast kwota ... .................... jest

mewymagalna (termmplatnoscz to . e e e e e e e e e tee aee een eeeeeaeeees)

(ewentualnie) kwota .................... z{ jest sporna miedzy Wykonawcq a

Podwykonawcq i kwota ta jest nalezna zdaniem Podwykonawcy na podstawie
Przystuguje z tptutu ... ... oo e e e e e e

odnosnie faktow przedstawionych w pkt 2 przedktadam wszystkie dokumenty w
odpisach w tym w szczegolnosci.:



a. Faktury nr.. . Y AU

b. Protokoty odbzoru z dma . Lizdnia ... Q...

C. Oswiadczenia Wykonawcy z dma SETRTY A

d. Oswiadczenia podwykonawcy z dma ST A,

e. oswiadczenia dalszego podwykonawcy z dnia ............ 7 .......... potwierdzajqce
otrzymanie wymagalnych naleznosci z wyszczegolnieniem co najmniej naleznosci,
nr faktury, terminu wymagalnosci, terminu otrzymania zapftaty.

f.  (inny ewentualny dowdd zaptaty wymagalnych naleznosci dla podwykonawcow /
dalszych podwykonawcow) ... .........cccccoee e iee et vee e e

Podwykonawca .. ..
Wykonawca - PotW|erdzam stan faktyczny i
prawny

L]

badZz o$wiadczenie Wykonawcy o braku podwykonawcéw i1 odpowiednio dalszych
podwykonawcow.

Brak zgodnego z prawda oswiadczenia o ktérym mowa w ust. 12 z kompletem
dokumentow, a takze niewywiazanie si¢ przez Wykonawce z nalozonych obowiazkoéw
okreslonych w umowie, o ktorych mowa w § 3 ust. 12-16, stanowi podstawe do
wstrzymania ptatno$ci na rzecz Wykonawcy. Wstrzymanie platnosci nie powoduje
powstania opoOznienia po stronie Zamawiajacego w zaptacie wynagrodzenia (lub
zaliczki), a termin na zaptatg¢ biegnie od dnia otrzymania o$wiadczenia, jezeli brak
oswiadczenia z kompletem dokumentéw byt jedyna podstawa wstrzymania platnosci.

13.

14.

Zamawiajacy, o ile bedzie ponosit odpowiedzialno$¢ za zaptat¢ wynagrodzenia dla
Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, dokona bezposredniej zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowana przez Zamawiajacego umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane lub, ktory zawart
przedtozona Zamawiajacemu umoweg o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
dostawy lub ushlugi (speilniajaca warunki okreslone w niniejszej umowie lub
przepisach

prawa) w przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego podwykonawce. Zaptata przez
Zamawiajacego wynagrodzenia, o ktorym mowa w zdaniu poprzedzajacym, nastapi
w terminie 30 dni od otrzymania Zzadania zaplaty wraz z faktura lub rachunkiem i
dokumentami uzasadniajacymi zasadno$¢ i wysokos¢ zadania.

Zamawiajacy jest ponadto uprawniony do dokonania zaplaty catosci lub czgsci
wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy (odpowiednio dalszego podwykonawcy)
takze bez zgloszenia tego zadania przez uprawnionego, w tym takze wynagrodzenia
ustalonego na podstawie danych zawartych w protokotach robot czgsciowych oraz
do Zadania od Wykonawcy, Podwykonawcy, dalszych podwykonawcow wszelkich



15.

16.

dokumentow 1 informacji uzasadniajacych zasadnos$¢ i wysoko$¢ wynagrodzenia
dla Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

W przypadku dokonania przez Zamawiajacego zaptaty na rzecz Podwykonawcy
(lub dalszego podwykonawcy) jakiejkolwiek czgsci wynagrodzenia, Wykonawca
zwrdci Zamawiajacemu cala zaplacona Podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy kwot¢ (w tym obejmujaca ewentualne odsetki i inne naleznos$ci) 1
zaptaci dodatkowo odsetki liczone, jak za opodznienie w zaplacie nalezno$ci
cywilnych, od dnia zaptaty na rzecz Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
do dnia zwrotu tej kwoty Zamawiajacemu oraz pokryje wszelkie koszty z tym
zwiazane tj. w szczegdlnosci koszty pozyskania pieniedzy, przekazania,
korespondencji, obstugi prawnej.

Zamawiajacy moze potraci¢ swoja wierzytelnos¢ wzgledem Wykonawey z
dowolnej wierzytelno$ci Wykonawcy w szczegdlnosci z wierzytelnosci o zaptate
wynagrodzenia (takze niewymagalnej).

17. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy nalezno$¢ wynikajaca z wystawionej faktury w

18.

terminie 30 dni od daty otrzymania faktury.

W przypadku koniecznos$ci wykonania ewentualnych robédt dodatkowych nie
objetych

zamdOwieniem podstawowym, prac niemozliwych do przewidzenia albo
polegajacych na powtoérzeniu podobnych robdt budowlanych, ustug lub dostaw,
Wykonawcy bedzie moglo by¢ powierzone ich wykonanie na podstawie
odpowiednio zmiany umowy lub na podstawie odrgbnej umowy.

Uzgadnianie migdzy stronami wynagrodzenia za wykonanie ewentualnych robot
dodatkowych nie objgtych zamowieniem podstawowym, prac niemozliwych do
przewidzenia albo prac polegajacych na powtdrzeniu podobnych robot budowlanych,
ustug lub dostaw, a takze pomniejszanie wynagrodzenia w przypadku rezygnacji z
czes$ci robot, odbywac sig bedzie wg zasad okreslonych ponize;:

a) uzgadnianie migdzy stronami wynagrodzenia za wykonanie ewentualnych robot

dodatkowych nie objetych zamowieniem podstawowym, prac niemozliwych do
przewidzenia albo prac polegajacych na powtdrzeniu podobnych robot
budowlanych, ustug lub dostaw odbywac si¢ bedzie na podstawie negocjacji stron,
lecz wynagrodzenie to nie bgdzie wigksze niz ustalone w oparciu o czynniki
cenotworcze, ktorych zastosowanie pozwolitoby uzyska¢ wynagrodzenie
ryczattowe wskazane w ust. 1 za caty przedmiot umowy, z zastrzezeniem jednak, ze
wysokos$¢ czynnikdw cenotworczych nie moze by¢ wigksza niz stawki/kwoty
zastosowane w ztozonej ofercie.

b) uzgadnianie migdzy stronami pomniejszenia wynagrodzenia okre§lonego w ust. 1 w

przypadku rezygnacji z czesci robot odbywac sig bedzie na podstawie negocjacji
stron, lecz kwota pomniejszenia wynagrodzenia nie bgdzie mniejsza niz ustalona w
oparciu o czynniki cenotworcze, ktorych zastosowanie pozwolitoby uzyskac
wynagrodzenie ryczattowe wskazane w ust. 1 za caly przedmiot umowy, z
zastrzezeniem jednak, ze wysokos¢ czynnikow cenotworczych nie moze by¢
mniejsza niz: stawki/kwoty zastosowane w ztozonej ofercie.

prac
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20.

21.

. Przelew wierzytelno$ci przystugujacych Wykonawcy lub podwykonawcom

wynikajacych z umowy wymaga zgody Zamawiajacego. Projekt umowy przelewu
Wykonawca lub podwykonawca zobowiazany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu w
celu umozliwienia wniesienia uwag. W przypadku dokonania przelewu
wierzytelnosci w tym wierzytelno$ci przyszlej (w szczegodlnosci przelewu na
zabezpieczenie) Zamawiajacy bedzie mogt potracic dowolna swoja wierzytelnosé
przystugujaca mu wobec zbywcy wierzytelnosci (Wykonawcy lub podwykonawcy)
wymagalng przed wymagalno$cia lub w dniu wymagalnosci zbytej wierzytelnosci z
wierzytelnoscia przelana. Zamawiajacy bedzie mogt potraci¢ wierzytelnosé
przystugujaca mu wobec zbywcy nawet, gdy wierzytelnos¢ Zamawiajacego
powstanie lub stanie si¢ wymagalna po uzyskaniu informacji o dokonanym
przelewie. Postanowienia niniejszego ustepu dotycza takze wierzytelnosci z tytutu
kar umownych, odszkodowan naleznych Zamawiajacemu od Wykonawcy lub
podwykonawcy. Wykonawca umiesci odpowiednie postanowienia w umowach z
ewentualnymi podwykonawcami lub nabywcami wierzytelnosci.

Zamawiajacy po uprzednim odebraniu od Wykonawcy pisemnych wyjasnien,
w

przypadku stwierdzenia, ze Wykonawca pozostaje w zwloce ze spetnieniem
jakiegokolwiek §wiadczenia pienigznego na rzecz oséb trzecich np. Podwykonawcy
albo spetnia przestanki do wystapienia z wnioskiem o ogloszenie upadtosci, moze
zada¢ udzielenia przez Wykonawce (w calosci na jego koszt) niecodwolalnej
gwarancji zaptaty (spetniajacej wymagania o jakich mowa w art. 649" i nast. k.c) na
rzecz Podwykonawcy w celu zabezpieczenia terminowej zaptaty wynagrodzenia
naleznego od Wykonawcy na rzecz Podwykonawcy (i odpowiednio dalszego
podwykonawcy) oraz dostarczenia Zamawiajacemu kopii (oryginat do wgladu)
udzielonej gwarancji zaptaty w terminie 45 dni od dnia otrzymania zadania.

Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiedniej zmianie w przypadku zmiany

powszechnie obowiazujacych w tym zakresie przepisow dotyczacych podatku
VAT.

§9

Zamawiajacemu w trakcie trwania umowy jednak nie pdzniej niz do 30.06.2018 r.
przystuguje prawo zmniejszenia zakresu robot (umowne prawo odstapienia od czgsci
umowy) i pomniejszenia wynagrodzenia o kwote wyliczong zgodnie z postanowieniami
§ 8 ust. 18. W takich wypadkach Wykonawcy nie przystuguja kary umowne okreslone

w

§ 13 niniejszej umowy oraz stosuje si¢ odpowiednio postanowienia § 14 pkt 4

umowy.

1.

§ 10

Odbidér koncowy przedmiotu umowy przeprowadzony zostanie w ciagu 14 dni od
dnia pisemnego zgloszenia gotowosci do odbioru koncowego 1 przekazania
niezbgdnych dokumentéw. Zamawiajacy nie jest zobowiazany do przyjmowania
czeSciowo wykonanych robot i nie jest zobowiazany do zaplaty za czesciowo
wykonane roboty jezeli nie wynikaja one z zapiséw SIWZ oraz ztozonej oferty.



2. Za dzien zakonczenia realizacji, o ktorym mowa w § 4 strony uznawa¢ beda dzien
zgloszenia gotowosci do odbioru koncowego, jezeli w trakcie odbioru nie zostana
stwierdzone wady uniemozliwiajace uzytkowanie albo wady istotne, z tym ze:

1) za wady uniemozliwiajace uzytkowanic i wady istotne uznaje si¢ W
szczegblnosci wykonanie jakichkolwiek czesci robot niezgodnie z dokumentacja
projektowa lub specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych
lub jakimikolwiek postanowieniami umowy, ktorych naprawienie trwatoby
dluzej niz 14 dni lub wymagatoby wykonywania robot uniemozliwiajacych
korzystanie z obiektu lub jego czesSci oraz wykonanie przedmiotu umowy
niezgodnie z postanowieniami § 1 ust. 4;

2) stwierdzenie wad uniemozliwiajacych uzytkowanie albo wad istotnych w trakcie
odbioru uznane bedzie za niewykonanie przedmiotu umowy w terminie mimo
zgloszenia gotowos$ci do odbioru w terminie, o ktérym mowa w § 4,

z zastrzezeniem ust. 8.

3. Ponadto Zamawiajacemu przystuguja nastgpujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia w terminie nie dhuzszym niz 14 dni,
Zamawiajacy moze dokona¢ odbioru przedmiotu umowy, uznajac za dzien
zakonczenia wykonania przedmiotu umowy dzien zgloszenia gotowosci do
odbioru koncowego,

2) jezeli Wykonawca w trakcie odbioru deklarowat, ze usunie wadg i nie dochowat
14 dniowego terminu nawet w przypadku podpisania protokotu koncowego,
strony przyjmuja, ze Zamawiajacy ma prawo uznaé, iz do odbioru nie doszto 1
Zamawiajacy ma prawo albo odmowi¢ dokonania odbioru do czasu usunigcia
wady w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, albo obnizy¢ odpowiednio
wynagrodzenie, albo od umowy odstapic,

3) jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia Zamawiajacy moze odmowi¢ dokonania
odbioru do czasu ich usunigcia,

4) jezeli wady sa istotne i nie dadza si¢ usunaé¢ lub z okolicznosci wynika,
ze
Wykonawca nie usunie ich w terminie 14 dni, Zamawiajacy moze od umowy
odstapic,

5) jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia lub usunigcie ich trwatoby lub trwa
dluzej niz

14 dni lub ich usunigcie wymagatoby nadmiernych kosztéw, Zamawiajacy

moze:

a) obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie, jezeli wady sa nieistotne i umozliwiaja
korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem lub jezeli wady
polegaja na naruszeniu wymagan zawartych w § 1 ust. 4;

b) wedlug swego wyboru, albo odstapi¢ od umowy, albo odméwi¢ dokonania

odbioru
1 zada¢ wykonania calosci lub czg$ci przedmiotu umowy po raz drugi; z
zastrzezeniem ust. 8.

4. Strony przyjmuja za dzien wykonania umowy:



=
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- dzien zgloszenia przedmiotu umowy do odbioru w przypadku dokonania
odbioru bez
zastrzezen, lub

- dzien zgtoszenia przedmiotu umowy do odbioru w przypadku usunigcia wad w
terminie nie

dhuzszym niz 14 dni, lub

- dzien zgloszenia do odbioru poprawionego przedmiotu umowy w przypadku
odmowy

- dokonania odbioru z powodu istnienia wad nadajacych si¢ do usunigcia, lub

- dzien zgloszenia do odbioru ponownie wykonanego przedmiotu umowy w
przypadku odmowy

- dokonania odbioru z powodu istnienia wad nie nadajacych si¢ do usunigcia,

z zastrzezeniem ust. 8.

Za protokot koncowy bezusterkowy uznaje sig:

- protokot koncowy nie zawierajacy wyspecyfikowanych wad, lub

- protokot koncowy, w ktorym potwierdzono usunigcie wszystkich
wyspecyfikowanych wad.

Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na sprawdzeniu ich ilosci 1
jako$ci 1 nie stanowi podstawy wystawiania faktur.

Zamawiajacy zastrzega wyznaczenie dtuzszego technicznie uzasadnionego terminu
na usunigcie wad przedmiotu umowy. Wowczas do postanowien umowy z tym
zwiagzanych bedzie miat zastosowanie nowy wyznaczony przez Zamawiajacego w
drodze jednostronnego o$wiadczenia termin.

. Strony ustalaja, ze do czasu przejgcia wykonanego obiektu objgtego przedmiotem

umowy przez Zamawiajacego 1 uzytkownika, nie pdzniej jednak niz 30 dni od
potwierdzenia przez Zamawiajacego przy udziale uzytkownika usunigcia przez
Wykonawceg wszystkich wad przedmiotu umowy, Wykonawca zabezpiecza tenze
obiekt i ponosi wszelkie koszty z tym zwiazane (m.in. optaty za dozoér, media itp.).

§11

Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji na wykonany przedmiot
umowy. Termin gwarancji wynosi ......... miesigce- liczy si¢ zarowno dla robot
budowlanych jak i dla urzadzen wbudowanych/zamontowanych przez
Wykonawce - od dnia dokonania bezusterkowego odbioru koncowego
przedmiotu umowy, z zastrzezeniem ust. 5.

Wykonawca udziela Zamawiajacemu r¢kojmi na wykonany przedmiot umowy

Termin rekojmi wynosi 5 lat - liczy si¢ zarowno dla robdt budowlanych jak i dla
urzadzen wbudowanych/zamontowanych przez Wykonawce - od dnia dokonania
bezusterkowego odbioru konicowego przedmiotu umowy.

3. W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji lub rekojmi wad lub usterek,
Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce na pisSmie w terminie 3 miesigcy od
ich wykrycia. Wykonawca zobowiazany jest usuna¢ wady lub usterki (ujawnione w

okresie gwarancji lub rekojmi) w terminie 14 dni od otrzymania zgloszenia



lub innym technicznie uzasadnionym terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego. Wykonawca jest zobowigzany do poinformowania
Zamawiajacego na pismie o fakcie usunigcia powyzszych wad/usterek, z
podaniem terminu ich usunigcia. Usunigcie wad/usterek, o ktérych mowa powyzej
zostanie potwierdzone ,,protokotem usunigcia wad/usterek”, podpisanym przez
Zamawiajacego, przy udziale uzytkownika, w terminie 14 dni od

poinformowania przez Wykonawce Zamawiajacego o usuni¢ciu wad/usterek.
Zbadanie przedmiotu umowy w trakcie odbioru i nie wykrycie wad w momencie
badania w trakcie odbioru nie pozbawia Zamawiajacego uprawnien z rekojmi
nawet, gdy wykrycie wady bylo mozliwe w trakcie odbioru a do wykrycia wady
doszto pdzniej. Jezeli wada fizyczna zostata stwierdzona przed uptywem roku od
dnia odbioru, domniemywa si¢, ze wada lub jej przyczyna istniala w chwili
przejscia niebezpieczenstwa na Zamawiajacego.

4. W przypadku nieusunigcia wad lub usterek w ustalonym terminie, Zamawiajacy
moze naliczy¢ kar¢ umowna zgodnie z § 13 niniejszej umowy oraz powierzy¢
usunigcie wad osobie trzeciej na koszt Wykonawcy. Uprawnienie powyzsze nie
pozbawia Zamawiajacego mozliwosci korzystania z innych uprawnien
przewidzianych w przepisach kodeksu cywilnego, takze przed zgloszeniem zadania
dokonania naprawy. Zamawiajacy w szczegdlnosci moze w ramach uprawnien z
gwarancji lub rekojmi zada¢ wymiany wadliwych rzeczy np. dajacych si¢ odtaczy¢
od przedmiotu umowy, urzadzen itp. na wolne od wad, a nadto, w ramach
uprawnien z rgkojmi, zlozy¢ oswiadczenie o obnizeniu wynagrodzenia albo o
odstapieniu od umowy lub jej czgsci. Jezeli Zamawiajacy zadat wymiany rzeczy na
wolng od wad lub usunigcia wady, bieg rocznego terminu do zlozenia o§wiadczenia
o odstapieniu od umowy lub jej czgsci albo o obnizeniu wynagrodzenia rozpoczyna
si¢ z chwila bezskutecznego uplywu terminu do wymiany rzeczy lub usunigcia
wady.

5. Dokumenty gwarancyjne Wykonawca zobowiazany jest dostarczy¢ w dacie odbioru
koncowego zadania jako zatacznik do protokotu koncowego. W przypadku
niedostarczenia przez Wykonawcg¢ dokumentéw gwarancyjnych na urzadzenia
wbudowane/zamontowane przez Wykonawce w tresci zgodnych z postanowieniami
ust. 1, termin gwarancji dla urzadzen wynosi¢ begdzie .......... miesiagce (zgodnie z
treScia oferty) lata od dnia dokonania bezusterkowego odbioru koncowego
przedmiotu umowy.

6. Okres gwarancji zostaje automatycznie przedtuzony o czas naprawy.

7. Za zgloszenie reklamacji uznaje si¢ moment otrzymania przez Wykonawce

zawiadomienia wystanego listem poleconym na adres korespondencyjny
Wykonawcy lub sporzadzenie adnotacji w protokole odbioru gwarancyjnego lub
dorgczenie o$§wiadczenia w sposob okreslony w § 16 ust. 2.
Wykonawca zobowiazany jest uczestniczy¢ w odbiorze gwarancyjnym jezeli
Zamawiajacy wyznaczy termin odbioru gwarancyjnego co najmniej z 14 dniowym
wyprzedzeniem na dzien przypadajacy w ostatnim miesiacu obowiazywania
gwarancji. W przypadku nieobecno$ci Wykonawcy Zamawiajacy jest uprawniony
samodzielnie sporzadzi¢ protokot odbioru gwarancyjnego.



8.

9.

10.

11
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2.

W przypadku zwotywania przez Zamawiajacego okresowych przegladow
gwarancyjnych (w przypadku zaistnienia takiej potrzeby) Wykonawca ma prawo w
nich uczestniczy¢, w przypadku otrzymania zaproszenia od Zamawiajacego
dorgczonego w sposob okreslony w § 16 ust. 2, z co najmniej 7 dniowym
wyprzedzeniem od ustalonej daty przegladu.

Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy réwniez po
okresie gwarancji jakosci, jezeli Zamawiajacy zglosi reklamacje Wykonawcy przed
uplywem okresu gwarancji jakosci lub w protokole odbioru gwarancyjnego.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie, to Zamawiajacy moze zlecic¢
usuni¢cie wad osobie trzeciej na koszt Wykonawcy. W takim przypadku koszty
usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.

Wszystkie koszty zwiazane z wykonywaniem napraw gwarancyjnych, w tym w
szczegolnosci koszty dojazdu do miejsca polozenia rzeczy, koszty transportu,
wbudowania czy zamiany rzeczy na wolna od wad oraz inne koszty zwiazane z
usunigciem wad czy usterek, ponosi w catosci Wykonawca.

. Wszelkiego rodzaju ustugi serwisowe przeglady takze zwiazane z wymiang ptynéw,

czescl itp., od ktérych przeprowadzenia uzaleznione bedzie zachowanie uprawnien
z gwarancji beda wykonywane nieodptatnie przez Wykonawce. Zamawiajacy nie
traci uprawnien z tytulu gwarancji, nawet z przypadku powierzenia wszelkich
czynnosci konserwacyjnych dowolnemu podmiotowi wybranemu przez
Zamawiajacego, jezeli Wykonawca odmowit wykonania lub sfinansowania tych
czynno$ci w okresie gwarancji, a wykonanie tych czynnosci Wykonawca zastrzeglt
dla siebie lub innego wskazanego przez siebie podmiotu.

. Strony przyjmuja, Ze niniejsza umowa zastgpuje dokumenty gwarancyjne jezeli

Wykonawca nie dotaczyt w chwili odbioru koncowego dodatkowych dokumentow
gwarancyjnych. Postanowienia dodatkowych dokumentéw gwarancyjnych
wystawionych przez Wykonawceg niezgodne z niniejsza umowa lub chociazby
mniej korzystne dla Zamawiajacego nie beda miaty zastosowania.

. Wrecezenie Zamawiajacemu gwarancji producenta, ktéra moze zawiera¢

postanowienia odmienne, nie zwalnia Wykonawcy z obowiazkow wynikajacych z
niniejszej umowy i udzielonej przez Wykonawceg gwarancji.

§ 12

1. Wykonawca wnidst do dnia podpisania umowy zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy w wysokosci 5% kwoty wynagrodzenia brutto, tj. w
KWOCIE cuvvvinininnennne. b2 Q0 (1) 9111 (-

Czg$¢ zabezpieczenia w wysokosci 70 % ustalonej kwoty zostanie zwrocona w ciagu
30 dni od daty bezusterkowego odbioru koncowego zadania, natomiast pozostate 30
% zostanie zwrdcone w ciagu 15 dni po uptywie okresu rekojmi.
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§13

przypadku, gdy =z przedlozonej Zamawiajacemu przez Wykonawcg,

podwykonawce lub dalszego podwykonawce kopii umowy 0 podwykonawstwo (lub
aneksu), ktorej przedmiotem bgda dostawy lub ustugi wynika¢ bedzie termin zaplaty
wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dostarczenia wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku i Wykonawca nie doprowadzi do
zmiany umowy w terminie wskazanym przez Zamawiajacego w wezwaniu, to
wowczas Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowna w wysokosci réwnej
wynagrodzeniu wynikajacemu z zakwestionowanej umowy w terminie wskazanym
przez Zamawiajacego.

2. Zamawiajacy moze takze zada¢ od Wykonawcy kar umownych za:

1)

2)

3)

Opdznienie w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminu
okreslonego w § 4 w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8
ust. 1 za kazdy dzien op6znienia;

Opoznienie w usunig¢ciu wad stwierdzonych w okresie rgkojmi i gwarancji w
wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1 za kazdy dzien
op6znienia liczony od dnia wyznaczonego na usunigcie wad;

Odstapienie od cato$ci lub niewykonanej czg¢§ci umowy z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8
ust.1;

4) Nieusunigcie wad nie zaliczonych do wad uniemozliwiajacych uzytkowanie w

5)

6)

7)

8)

terminie 14 dni lub w dluzszym technicznie uzasadnionym terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego od ich wskazania w trakcie odbioru
koncowego przez Komisj¢ Odbiorow Zadan Inwestycyjnych i Remontow w
wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1 za kazdy dzien
opOznienia,

Opoznienie w zaptacie wynagrodzenia naleznego od Wykonawcy dla
podwykonawcy w wysokosci 0,2 % kwoty naleznego wynagrodzenia dla
podwykonawcy za kazdy dzien opdzZnienia;

Opodznienie w zaptacie wynagrodzenia naleznego od wykonawcy dalszemu
podwykonawcy i odpowiednio kolejnym dalszym podwykonawcom w
wysokosci 0,05% kwoty naleznego odpowiednio dalszemu podwykonawcy lub
kolejnemu dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia za kazdy dzien opdznienia;

Brak zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawcy w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego (niezaleznie od
kar przewidzianych w pkt 5 1 6) w wysokosci 10 % kwoty naleznego
wynagrodzenia podwykonawcy lub odpowiednio dalszemu podwykonawcy;

Nieprzedtozenie, w terminie wynikajacym z niniejszej umowy, do
zaakceptowania Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 2 %
naleznego z tej umowy (lub zmiany) wynagrodzenia za kazdy przypadek
naruszenia (jezeli wykonawca lub dalszy wykonawca zawrze taka umowe);



9) Nieprzedtozenie, w terminie wynikajacym z umowy, poswiadczonej za
zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w
wysokosci 2% naleznego z tej umowy (lub jej zmiany) wynagrodzenia za kazdy
przypadek naruszenia;

10) Niespelnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia

na
podstawie umowy o pracg osob wykonujacych wskazane w § 1 ust. 10 umowy
czynno$ci w wysokos$ci 1.000 zt za kazdy przypadek naruszenia. Nieztozenie przez
Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych przez

Zamawiajacego dowodow  w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu  zatrudnienia na podstawie umowy o pracg traktowane
bedzie réwniez jako niespelnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu

zatrudnienia na podstawie umowy o pracg os6b wykonujacych wskazane w ust.
10 czynno$ci. Kara ta przysluguje takze w przypadku ustalenia w wyniku
kontroli przeprowadzonej przez uprawnione podmioty, ze Wykonawca lub
podwykonawca nie zatrudnia lub nie zatrudniatl na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujacych wskazane w ust. 10 czynnosci;

11) naruszenie postanowien § 6 pkt 5, polegajace na nieobecno$ci na terenie placu
budowy osoby wyznaczonej, w wysokosci 500 zt za kazdy przypadek nieobecnosci (za
nieobecnos¢ w jednym dniu moze by¢ naliczona jedna kara).

3. Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupelniajacego na
zasadach ogolnych.

4. Zamawiajacemu oprocz przypadkow okreslonych w przepisach kodeksu cywilnego
przystuguje prawo odstapienia od umowy takze w przypadku zwloki w wykonaniu
przedmiotu umowy dluzszej niz 30 dni.

§ 14

Oprocz wypadkéw wymienionych w przepisach kodeksu cywilnego stronom do dnia
31/10/2020 r. przystuguje prawo odstapienia od umowy lub jej niewykonanej czgsci w
nastepujacych sytuacjach:

1. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy w przypadku, gdy:

1) wystapi istotna zmiana okoliczno$ci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy,

2) chociazby cz¢$¢ majatku Wykonawcy zostanie zajgta w postgpowaniu
egzekucyjnym, (kazde kolejne zajecie stanowi niezalezng przestanke
odstapienia),

3) Wykonawca nie rozpoczal robot bez uzasadnionych przyczyn oraz nie
kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie,



4) Wykonawca przerwal realizacj¢ robot bez uzasadnienia i przerwa trwa dhuzej niz
1 miesiagc pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie,

5) Wykonawca nie przedstawil Zamawiajacemu w terminie projektoéw umow o
podwykonawstwo lub nie przedstawit w terminie kopii umow o
podwykonawstwo lub nie przedstawil dokumentdéw, o ktérych mowa w § 8 ust.
4,§ 8 ust. 5, § 8ust. 12 lub
§ 8 ust. 20,

6) Zajdzie konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowana
przez Zamawiajacego umowe¢ o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty
budowlane lub podwykonawcy, ktory zawart przedtozona Zamawiajacemu
umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi lub
zajdzie koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5%
wynagrodzenia ryczattowego,

7) Wykonawca sktadat fatlszywe o$wiadczenia na przedktadanych Zamawiajacemu
o$wiadczeniach 1 dokumentach okre§lonych w umowie,

8) Wykonawca nie wykonuje przedmiotu zgodnie z postanowieniami umowy, w
szczegolnosci wykonuje przedmiot umowy niezgodnie z postanowieniami § 1
ust. 4 umowy,

9) Wykonawca w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego nie zastgpuje
podmiotu, z ktorego zdolnosci technicznych lub sytuacji ekonomicznej korzystat
lub Wykonawca nie zobowigzal si¢ do osobistego wykonania odpowiednie;j
czgsci zamoOwienia ( jezeli zajda okoliczno$ci wskazane w art. 22 a ust. 6 ustawy

1.1. Odstapienie od umowy w przypadku wskazanym w punkcie 1 moze nastapi¢ w
terminie 30 dni od powzigcia wiadomos$ci o powyzszych okoliczno$ciach, w
przypadkach wskazanych w punktach 2, 5, 6, 7, 8, 9 — w terminie 90 dni od
powzigcia wiadomosci, natomiast w przypadkach wskazanych w punktach 3 14 —
w terminie 30 dni od uplywu terminu wskazanego w wezwaniu na podjgcie lub
zakonczenie robot.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy w szczegdlnosci,

jezeli:

1) Zamawiajacy nie wywiazuje si¢ z obowiazku zaptaty faktur mimo dodatkowego
wezwania w terminie 1 miesiaca od uptywu terminu na zaptatg faktur
okreslonego w niniejszej umowie,

2) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, ze wobec zaistnienia nieprzewidzianych
okoliczno$ci nie bedzie mogt spetni¢ swoich zobowiazan umownych wobec
Wykonawcy.

3. Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci takiego o$wiadczenia i powinno zawiera¢ wskazane przyczyny
odstapienia.



4. W przypadku odstapienia od umowy Wykonawce i Zamawiajacego obciazaja
obowiazki szczegdtowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstapienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego nieodplatnie sporzadzi szczegdtowy protokot inwentaryzacji
robot w toku na dzien odstapienia od umowy,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym na koszt tej strony, ktéra ponosi odpowiedzialno$¢ za odstapienie
od umowy,

3) Wykonawca nieodptatnie sporzadzi wykaz tych materiatlow, konstrukceji lub
urzadzen, ktore nie moga by¢ wykorzystane przez Wykonawcg do realizacji
innych robdt nie obje¢tych niniejsza umowa, jezeli odstapienie nastapito z
przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

4) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru roboét
przerwanych oraz robot zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy
nastapilo z przyczyn za ktore Wykonawca nie odpowiada,

5) Wykonawca na wlasny koszt w terminie 14 dni usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione.

5. Strony przyjmuja, ze przyczyny odstapienia wymienione w § 14 pkt 1 ppkt. 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8 1 9 sa zalezne od Wykonawcy i Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za ich
zaistnienie.

§ 15
1. W przypadkach przewidzianych w umowie dopuszcza si¢ wprowadzenie zmian za
zgoda stron umowy.
2. Zmiany moga by¢ inicjowane przez Zamawiajacego lub przez Wykonawcg.
3. Dopuszczalne jest dokonanie zmian umowy:

1) jezeli zmiana umowy bedzie korzystna dla Zamawiajacego i dotyczy¢ bedzie:

a) zmiany technologii wykonawstwa w stosunku do przewidzianej w
dokumentacji projektowej;

b) zamiany materiatlow przewidzianych do wykonania rob6t w stosunku do
materiatow przewidzianych w dokumentacji projektowe;;

€) mozliwosci powierzenia wykonania czgsci robot podwykonawcy robot,
ktorych zakres nie zostal wskazany w ofercie przez Wykonawce jako
przeznaczony do wykonania przez podwykonawcow;

2) jezeli zmiana umowy dotyczy¢ bedzie zmiany terminu wykonania przedmiotu
zamoOwienia, ktdra spowodowana bedzie :
a) wystapieniem warunkow atmosferycznych, geologicznych,
archeologicznych,

terenowych, w szczegdlnosci:

- klesk zywiotowych;

- warunkow atmosferycznych uniemozliwiajacych prowadzenie robot
budowlanych, przeprowadzanie préb 1 sprawdzen, dokonywanie
odbiorow, w szczegbdlnosci: temperatury powietrza ponizej 0,0 C, wiatr
uniemozliwiajacy pracg maszyn budowlanych, gwaltowne opady deszczu
(W tym oberwanie chmury), $niegu, gradobicie, burze z wyladowaniami
atmosferycznymi;



- warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych prowadzenie robot
budowlanych, przeprowadzanie préb i sprawdzen zgodnie z technologia
przewidziang przez producentow;

- niewypatéw i niewybuchow;

- wykopalisk archeologicznych;

- odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkoéw
geologicznych (kategorie gruntu, kurzawka, glazy narzutowe, warunki
gruntowe itp.);

- odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow
terenowych, w szczegdlnosci istnienie podziemnych sieci, instalacji,
urzadzen lub nie zinwentaryzowanych obiektoéw budowlanych (bunkry,
fundamenty itp.);

b) wystapieniem nastgpstw dziatania organéw administracji, ktore w
szczegolnosci dotyczy¢ beda:
- przekroczenia zakreslonych przez prawo termindw wydawania przez
organy administracji decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.



- odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji,
zezwolen, uzgodnien na skutek btedéw w dokumentacji projektowej;

c) zaistnieniem uwarunkowan organizacyjno-technicznych, w szczegoélnosci
majacych miejsce w modernizowanych i remontowanych obiektach, gdzie
realizacja robot uwarunkowana jest przekazaniem frontu prac przez
uzytkownika, badz realizacji prac przez wigcej niz jednego wykonawce na
wspdélnym placu budowy, a takze w przypadkach przerwania robot
objetych przedmiotem umowy na czas realizacji robot dodatkowych nie
objetych zamoéwieniem podstawowym prac niemozliwych do przewidzenia
albo prac polegajacych na powtorzeniu podobnych robot budowlanych,
ustug lub dostaw;

d) =zaistnieniem uwarunkowan formalno-prawnych, w szczegodlno$ci
dotyczacych wprowadzenia zmian do dokumentacji projektowej na etapie
wykonawstwa robot z przyczyn niezaleznych od obu stron;

e) wystapieniem innych przyczyn zewngtrznych niezaleznych  od
Zamawiajacego oraz od Wykonawcy skutkujacych niemozliwoscia
prowadzenia prac, w szczegdlnos$ci: brak mozliwosci dojazdu oraz
transportu materiatdéw na teren
budowy spowodowany awariami, remontami lub przebudowami drog
dojazdowych, protesty mieszkancow, przerwy w dostawie energii
elektrycznej, wody, gazu;

f)  wystapieniem innych przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego, ktore

w szczegblnosci dotyczy¢ beda:

- nieterminowego przekazania terenu budowy przez Zamawiajacego;

- wstrzymania rob6t przez Zamawiajacego;

- koniecznosci usunigcia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji

projektowej;

- przedtuzajacej si¢ procedury wyboru oferty- powyzej 30 dni;
z zastrzezeniem, ze w przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okoliczno$ci
wymienionych powyzej termin wykonania umowy moze ulec
odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas niezbedny do zakonczenia
wykonywania jej przedmiotu w sposob nalezyty, nie dtuzej jednak niz o
okres trwania tych okoliczno$ci.;

3) jezeli zmiana umowy dotyczy¢ bedzie zmiany wysoko$ci wynagrodzenia dla
Wykonawcy, a spowodowana bedzie :

- zmiang terminu wykonania prac przez Wykonawcg, jezeli zmiana terminu
wykonania prac spowoduje bezposrednio wzrost lub obnizenie kosztow
wykonania zamdwienia po stronie Wykonawcy,

- zmiang stawki podatku VAT ( wynagrodzenie netto nie ulegnie zmianie );

4) jezeli zmiana umowy dotyczyé bedzie zmiany skiadu osobowego zespotu
inspektorow nadzoru inwestorskiego (zmiana ta wymaga jedynie dokonania
powiadomienia pisemnego Wykonawcy przez Zamawiajacego);
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5) jezeli zmiana umowy spowodowana bedzie sita wyzsza uniemozliwiajaca
wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ;

6) jezeli zmiana umowy dotyczy¢ bedzie zmiany sposobu rozliczania umowy lub
dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy na skutek zmian w zawartej
przez Zamawiajacego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych
dotyczacych realizacji projektu.

. Jezeli zmiana umowy wymaga zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji

technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych, strona inicjujaca zmiang

przedstawi:

- projekt zamienny zawierajacy opis proponowanej zmiany wraz z informacja o
koniecznosci zmiany pozwolenia na budowe,

- przedmiar i niezbg¢dne rysunki.

. Do kazdej propozycji zmiany, inicjujacy zmiang przedstawi:

- Opis propozycji zmiany, w tym wptyw na terminy wykonania,
- uzasadnienie zmiany,

- obliczenia uzasadniajace ewentualna zmiang wynagrodzenia.

§ 16

. Wszelkie zmiany i uzupelnienia niniejszej umowy oraz zalacznikoéw, stanowiacych
integralna czesci umowy dla swojej waznosci wymagaja pisemnego aneksu, z tym,
ze dla dokonania zmiany 0s6b wymienionych w § 7 wystarczy przestanie listem
poleconym za zwrotnym poswiadczeniem odbioru na adres Wykonawcy
o$wiadczenia zawierajacego dane nowych inspektoréw nadzoru.

. Wszelkie o$wiadczenia, uzgodnienia, powiadomienia, zadania stron beda
sporzadzane w jezyku polskim 1 beda dorgczane listem poleconym, kurierem lub
osobiscie na adresy ponizej stron z zastrzezeniem, ze Strony moga takze dorgczad
o$wiadczenia, uzgodnienia, powiadomienia, zadania stron na adres e-mail lub fax. Ze
skutkiem na dzien wystania poczty e-mail lub faxu przez Strony pod warunkiem, ze
zostanie ona wystana do godziny 15.00 czasu polskiego w dniu roboczym (dni
tygodnia od poniedziatku do piatku z wyjatkiem dni ustawowo wolnych od pracy) i
potwierdzona listem poleconym nadanym najp6zniej nastepnego dnia roboczego.

. W przypadku nadania korespondencji na inny adres uwaza sig, ze zostala ona
doreczona z chwila dostarczenia na adres wymieniony w ust. 2.

. Strony beda niezwlocznie informowaé¢ o wszelkich zmianach adreséw/ e-maila i
numerdéw faksu. Do momentu prawidtowego zawiadomienia o zmianie adresu/ e-
maila lub numeru faksu pisma wystane na dotychczasowy adres/ e-mail lub numer
faksu wymienione w ust. 2 beda uznane za prawidtowo dorgczone.

. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ przepisy kodeksu
cywilnego 1 prawa zamowien publicznych.

. Rozstrzyganie sporow wyniktych przy wykonywaniu niniejszej umowy strony
zgodnie poddaja Sadowi wlasciwemu miejscowo dla Zamawiajacego.
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7. Strony zgodnie przyjmuja, iz w przypadku odstapienia od umowy strony wiaza jako
postanowienia odrgbnej umowy postanowienia wymienione w § 13 ust. 2 pkt 3, ust.
3,ust. 4, ust. 5; § 14 pkt4; § 16; § 17.

§17

Umowa zostaje sporzadzona w 3 jednobrzmiacych egzemplarzach, 2 egzemplarze dla
Zamawiajacego, jeden dla Wykonawcy.

Integralna czes$¢ niniejszej umowy stanowi:

1) SIWZ wraz z dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczng wykonania
i odbioru rob6t budowlanych,

2) oferta Wykonawcy wraz z o$wiadczeniami i dokumentami ztozonymi wraz z
oferta,

3) kosztorys ofertowy

4) polisa OC i dowod wptaty

5) harmonogram rzeczowo-finansowy podzielony na kwartaty

Zamawiajacy Wykonawca
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