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OPIS TECHNICZNY 

do projektu budowy sieci kanalizacji sanitarnej, odgałęzień bocznych kanalizacji 

sanitarnej, przewodu tłocznego wraz z przepompownią ścieków P1 w ul. Okrągłej, 

Olszynowej, Olimpijskiej, Pod Dębami, Cisowej, Osikowej, Osiedlowej, Żytniej, 

Makowej, Poprzecznej w m Krobia (dz. nr 245/1, 127/2, 127/3, 132/5, 133/9, 

143/1, 132/21, 133/26, 134/6, 134/21, 135/4, 136/6, 137/9, 138/4, 139/8, 139/5, 

153/25, 126/31, 132/29, 133/25, 417, 413, 101/6, 100/7, 82/41, 88/1, 82/35, 82/48, 

98/1, 418, 398, 133/24, 111/4, 110/6, 299/5, 109/4, 108/5, 107/5, 106/5, 105/8, 

430) gm. Lubicz. 
 

I. PODSTAWA OPRACOWANIA  

1. Zlecenie użytkownika. 

2. Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500 nr 1, 2, 3. 

3. Warunki  techniczne nr L.dz. LW-WP/K/2018/6 z dnia 27.02.2018r. wydane 

przez Lubickie Wodociągi Sp. z o.o., ul. Toruńska 56, 87-162 Lubicz  

4. Pomiary w terenie. 

 

II. PRZYJĘTE ROZWIĄZANIA TECHNICZNE  
 

1. Projektowane odwodnienie wykopów 
 
      W miejscach gdzie woda gruntowa może występować powyżej dna wykopów 

projektuje się wykonanie instalacji odwodnieniowych.  

     W zależności od występujących warunków gruntowo-wodnych i wymaganej 

depresji przyjęto odwodnienie igłofiltrami z obsypką lub drenażem. Na odcinkach 

gdzie wymagana depresja przekracza 0,5m przy gruntach przepuszczalnych 

przyjęto odwodnienie igłofiltrami. Na odcinkach gdzie depresja jest mniejsza od 

0,5m przy gruntach przepuszczalnych oraz na odcinkach gdzie występują grunty 

słabo przepuszczalne przyjęto odwodnienie drenażem. Ze względu na możliwość 

wystąpienia frakcji gliniastej igłofiltry wykonać w obsypce filtracyjnej. 

     Przyjęto odwodnienie dwustronne igłofiltrami, igły wykonać w obsypce 

filtracyjnej. Dla każdego zestawu igłofiltrów podłączona jest jedna pompa typu 

APM-80/250 E o mocy 4,0 KW. Moc  instalowana na działkę wynosi 8,0 KW. 
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     Odprowadzenie wypompowanej wody przewidzieć do istn. rowów przydrożnych 

odwodnieniowych. Do tego celu należy zamontować tymczasowy przewód tłoczny, 

stalowy Ø 150mm, o połączeniach kołnierzowych.  

    Wszystkie igłofiltry wpłukiwane wewnątrz wykopu. Przejścia z robotami                   

z jednej działki na drugą należy dokonywać w sposób płynny, zasilanie pomp                             

z tymczasowej linii zasilającej plac budowy. Należy przewidzieć rezerwowe 

zasilanie z agregatów prądotwórczych. 

 
UWAGA: 

     Wykopy wykonywać krótkimi odcinkami w celu zapewnienia utrzymania się leja 

depresji w granicach terenu budowy, wykopy wykonywać i odwadniać w ochronie 

szczelnej obudowy, np. ścianki szczelnej z grodzic stalowych. Przyczyni się to do 

właściwego osuszenia wykopu przy krótkotrwałej minimalnej ingerencji                          

w środowisko przyrodnicze. Taki system i założona technologia odwadniania 

zgodnie z obowiązującymi przepisami (Ustawa z dnia 18.07.2001r. Prawo wodne – 

art. 122.1 p.5, art. 124 p.6) zwalnia z konieczności uzyskiwania pozwolenia 

wodnoprawnego na obniżenie poziomu wód gruntowych.    

 
UWAGA: 

   W przypadku wystąpienia gruntów organicznych w wykopie należy 

wymienić je na grunty mineralne i zagęścić wg PN-EN.   

 

2. Kanalizacja sanitarna 
 

    Kanalizację sanitarną proj. się z rur PVC-U ∅ 200mm SN8, łączonych na 

uszczelki gumowe na odcinkach: 

� od proj. studni kanalizacyjnej S6 do proj. przepompowni ścieków P1  

poprzez proj. studnie S5, S4, S1  

� od proj. studni kanalizacyjnej S3 do proj. studni kanalizacyjnej S1 

poprzez proj. studnie S2,  

� od proj. studni kanalizacyjnej S7 do proj. studni kanalizacyjnej S19 

poprzez proj. studnie S8, S9, S10, S11, S12, S13, S14, S16, S17, S18 

� od proj. studni kanalizacyjnej S15 do proj. studni kanalizacyjnej S16  
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� od proj. studni kanalizacyjnej S73 do istn. studni kanalizacyjnej S22 

poprzez proj. studnie S72, S71, S70, S69, S68, S26, S25, S24, S23, S19, S20, 

S21  

� od proj. studni kanalizacyjnej S30 do proj. studni kanalizacyjnej S28 

poprzez proj. studnie S29 

� od proj. studni kanalizacyjnej Si4 (wg odrębnego opracowania) do 

proj. studni kanalizacyjnej S31 poprzez proj. studnie S67, S66, S34, S33, 

S32  

�  od proj. studni kanalizacyjnej Si5 (wg odrębnego opracowania) do 

proj. studni kanalizacyjnej S19 poprzez proj. studnie S62, S61, S59, S58, 

S57, S56, S55, S54, S53, S51, S52, S41, S40, S39, S38, S37, S36, S35, S28, S27, 

� od proj. studni kanalizacyjnej S60 do proj. studni kanalizacyjnej S59 

� od proj. studni kanalizacyjnej S65 do proj. studni kanalizacyjnej S59 

poprzez proj. studnie S64 S63  

� od proj. studni kanalizacyjnej S42 do proj. studni kanalizacyjnej S44 

poprzez proj. studnie S43   

� od proj. studni kanalizacyjnej S48 do proj. studni kanalizacyjnej S47 

� od proj. studni kanalizacyjnej S49 do proj. studni kanalizacyjnej S54 

poprzez proj. studnie S47 S46 S45 S44 S50 

     Sposób prowadzenia przewodów kanalizacji sanitarnej oraz ich spadki, 

pokazano na załączonych do projektu profilach.   

      Studnie kanalizacyjne S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7 (studnia rozprężna), S8, S9, S10, 

S11, S12, S13, S14, S15 S16, S17, S18, S19, S20, S21, S23, S24, S25, S26, S27, S28, S29, S30 

S31, S32, S33, S34, S35, S36, S37, S38, S39, S40, S41, S42, S43, S44 S45, S46, S47, S48, S49, 

S50, S51, S52, S53, S54, S55, S56, S57, S58 S59, S60, S61, S62, S63, S64, S65, S66, S67, S68, 

S69, S70, S71, S72  S73 wykonać z kręgów żelbetowych ∅ 1200mm zgodnie z PN-EN 

1917:2004.  Studnie wykonać z betonu wibroprasowanego B35, wodoszczelnego 

W8, mrozoodpornego F=150 o nasiąkliwości do 5%.  

     Ściany studni zaizolować zewnętrznie dwukrotnie lepikiem asfaltowym                

na zimno (BITIZOL 2R + 2 Pg). Studnie przykryć płytami pokrywowymi ułożonymi 

na pierścieniach odciążających. Studnie wyposażyć we włazy typu ciężkiego D 

400KN z żeliwa szarego.  



 4 

     Włazy studni kanalizacyjnych usytuowane w pasie drogowym                         

o nawierzchni gruntowej należy obetonować w promieniu min. 1,0m 

betonem klasy B25 i grubości min. 0,3m. Rzędne posadowienia pokryw 

włazów należy dostosować do istn. terenu 

    Dolną cześć studni proj. się wykonać jako monolit, w którym umocowane są 

mufy przyłączeniowe do rur. W celu uszczelnienia połączeń między kręgami 

należy stosować uszczelki – zamontowane fabrycznie.       

      Studnie kanalizacyjne wyposażyć w stopnie złazowe żeliwne wg SWW-0614-

499-1. Przejścia kanałów przez ściany studzienek wykonać jako szczelne typowe               

z PCV uszczelniane uszczelką gumową. 

     Proj. studnię kanalizacyjną S7 wyposażyć w deflektor zgodnie z załączonym 

rysunkiem szczegółowym. 

 
UWAGA: 

     Wykonane kanały należy poddać inspekcji telewizyjnej w kolorze, kamerą 

z funkcją rejestracji spadku. 
 

3. Odgałęzienia boczne kanalizacji sanitarnej 

     Odgałęzienia boczne kanalizacji sanitarnej projektuje się z rur PVC-U                       

∅ 160mm SN8 łączonych na uszczelki gumowe na odcinku od proj. kanału 

sanitarnego ∅ 200mm do granic działek prywatnych właścicieli.  

    Proj. odgałęzienia boczne kanalizacji sanitarnej włączyć do proj. kanału 

sanitarnego Ø 200mm bezpośrednio do proj. studni kanalizacyjnych  Ø 1200mm 

wg opisu jw. lub poprzez montaż trójników 45O Ø 200/160mm. Odgałęzienia 

boczne na granicy ww. działek należy zakorkować. 

 
Tab.1 Tabelaryczne zestawienie proj. odgałęzień kanalizacji sanitarnej: 

Lp. Działka 
Długość 

(m) 
Spadek 

(‰) 
Materiał 

Średnica 
(mm) 

Sposób  
włączenia 

 
ARKUSZ 3 

 
1 153/15 3,0 min. 15 PVC-U SN8 160 studnia S6 
2 153/26 2,5 min. 15 PVC-U SN8 160 studnia S5 
3 153/14 3,0 min. 15 PVC-U SN8 160 trójnik Ø 200/160 
4 153/13 2,5 min. 15 PVC-U SN8 160 studnia S4 
5 153/23 5,0 min. 15 PVC-U SN8 160 trójnik Ø 200/160 
6 153/22 5,0 min. 15 PVC-U SN8 160 trójnik Ø 200/160 
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7 153/21 5,5 min. 15 PVC-U SN8 160 trójnik Ø 200/160 
8 153/20 5,0 min. 15 PVC-U SN8 160 studnia S4 
9 153/19 5,0 min. 15 PVC-U  SN8 160 trójnik Ø 200/160 
10 153/10 3,0 min. 15 PVC-U SN8 160 studnia S3 
11 153/11 3,0 min. 15 PVC-U SN8 160 studnia S2 
12 153/12 3,0 min. 15 PVC-U SN8 160 trójnik Ø 200/160 
13 137/4 4,5 min. 15 PVC-U SN8 160 trójnik Ø 200/160 
14 137/5 5,0 min. 15 PVC-U SN8 160 trójnik Ø 200/160 
15 139/10 5,5 min. 15 PVC-U SN8 160 trójnik Ø 200/160 
16 138/1 5,0 min. 15 PVC-U SN8 160 trójnik Ø 200/160 
17 139/9 7,5 min. 15 PVC-U SN8 160 trójnik Ø 200/160 
18 138/3 7,5 min. 15 PVC-U SN8 160 studnia S8 
19 137/8 8,5 min. 15 PVC-U SN8 160 trójnik Ø 200/160 
20 137/7 8,0 min. 15 PVC-U SN8 160 trójnik Ø 200/160 
21 137/14 2,0 min. 15 PVC-U SN8 160 trójnik Ø 200/160 
22 138/5 2,0 min. 15 PVC-U SN8 160 studnia S8 
23 139/7 2,5 min. 15 PVC-U SN8 160 trójnik Ø 200/160 
24 139/6 1,5 min. 15 PVC-U SN8 160 studnia S7 

 
ARKUSZ 2 

 
25 136/2 7,0 min. 15 PVC-U SN8 160 studnia S9 
26 136/1 7,5 min. 15 PVC-U SN8 160 trójnik Ø 200/160 
27 135/3 7,5 min. 15 PVC-U SN8 160 trójnik Ø 200/160 
28 134/20 7,5 min. 15 PVC-U SN8 160 trójnik Ø 200/160 
29 134/19 7,5 min. 15 PVC-U SN8 160 trójnik Ø 200/160 
30 134/18 7,5 min. 15 PVC-U SN8 160 trójnik Ø 200/160 
31 134/12 8,0 min. 15 PVC-U SN8 160 trójnik Ø 200/160 
32 133/18 8,0 min. 15 PVC-U SN8 160 trójnik Ø 200/160 
33 133/17 8,5 min. 15 PVC-U SN8 160 trójnik Ø 200/160 
34 132/16 9,0 min. 15 PVC-U SN8 160 trójnik Ø 200/160 
35 133/27 1,5 min. 15 PVC-U SN8 160 studnia S13 
36 134/7 2,0 min. 15 PVC-U SN8 160 trójnik Ø 200/160 
37 134/22 3,0 min. 15 PVC-U SN8 160 trójnik Ø 200/160 
38 134/24 3,0 min. 15 PVC-U SN8 160 studnia S11 
39 518 3,0 min. 15 PVC-U SN8 160 trójnik Ø 200/160 
40 519 3,0 min. 15 PVC-U SN8 160 trójnik Ø 200/160 
41 135/6 3,0 min. 15 PVC-U SN8 160 trójnik Ø 200/160 
42 136/7 3,0 min. 15 PVC-U SN8 160 trójnik Ø 200/160 
43 132/15 8,0 min. 15 PVC-U SN8 160 trójnik Ø 200/160 
44 132/14 8,0 min. 15 PVC-U SN8 160 trójnik Ø 200/160 
45 132/13 7,5 min. 15 PVC-U SN8 160 studnia S18 
46 129/4 2,5 min. 15 PVC-U SN8 160 trójnik Ø 200/160 
47 129/4 2,0 min. 15 PVC-U SN8 160 studnia S17 
48 516 2,0 min. 15 PVC-U SN8 160 studnia S15 
49 136/7 3,5 min. 15 PVC-U SN8 160 trójnik Ø 200/160 
50 135/7 4,0 min. 15 PVC-U SN8 160 trójnik Ø 200/160 
51 134/27 4,0 min. 15 PVC-U SN8 160 trójnik Ø 200/160 
52 134/27 4,0 min. 15 PVC-U SN8 160 studnia S25 
53 134/26 4,5 min. 15 PVC-U SN8 160 trójnik Ø 200/160 
54 134/8 4,5 min. 15 PVC-U SN8 160 trójnik Ø 200/160 
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55 134/3 4,0 min. 15 PVC-U SN8 160 trójnik Ø 200/160 
56 133/27 3,5 min. 15 PVC-U SN8 160 studnia S23 
57 132/12 4,0 min. 15 PVC-U SN8 160 trójnik Ø 200/160 
58 109/4 8,5 min. 15 PVC-U SN8 160 studnia S26 
59 109/3 9,5 min. 15 PVC-U SN8 160 trójnik Ø 200/160 
60 299/10 9,5 min. 15 PVC-U SN8 160 trójnik Ø 200/160 
61 299/9 9,5 min. 15 PVC-U SN8 160 studnia S25 
62 110/8 10,0 min. 15 PVC-U SN8 160 trójnik Ø 200/160 
63 111/8 10,0 min. 15 PVC-U SN8 160 studnia S24 
64 133/22 10,5 min. 15 PVC-U SN8 160 trójnik Ø 200/160 
65 132/8 10,5 min. 15 PVC-U SN8 160 trójnik Ø 200/160 
66 128/10 3,5 min. 15 PVC-U SN8 160 trójnik Ø 200/160 
67 128/7 4,0 min. 15 PVC-U SN8 160 trójnik Ø 200/160 
68 128/8 4,0 min. 15 PVC-U SN8 160 trójnik Ø 200/160 
69 128/9 4,0 min. 15 PVC-U SN8 160 trójnik Ø 200/160 
70 128/9 4,0 min. 15 PVC-U SN8 160 studnia S21 
71 126/8 10,5 min. 15 PVC-U SN8 160 trójnik Ø 200/160 
72 126/11 10,5 min. 15 PVC-U SN8 160 trójnik Ø 200/160 
73 126/12 10,0 min. 15 PVC-U SN8 160 studnia S20 
74 126/19 10,5 min. 15 PVC-U SN8 160 trójnik Ø 200/160 
75 126/3 3,0 min. 15 PVC-U SN8 160 trójnik Ø 200/160 
76 126/3 3,0 min. 15 PVC-U SN8 160 trójnik Ø 200/160 
77 132/22 7,0 min. 15 PVC-U SN8 160 trójnik Ø 200/160 
78 132/23 7,0 min. 15 PVC-U SN8 160 trójnik Ø 200/160 
79 132/24 7,0 min. 15 PVC-U SN8 160 trójnik Ø 200/160 
80 126/27 3,5 min. 15 PVC-U SN8 160 studnia S30 
81 126/20 2,5 min. 15 PVC-U SN8 160 studnia S30 
82 126/26 12,5 min. 15 PVC-U SN8 160 studnia S30 
83 126/28 5,5 min. 15 PVC-U SN8 160 trójnik Ø 200/160 
84 126/29 5,5 min. 15 PVC-U SN8 160 studnia S29 
85 126/18 2,5 min. 15 PVC-U SN8 160 trójnik Ø 200/160 
86 126/33 2,5 min. 15 PVC-U SN8 160 trójnik Ø 200/160 
87 126/32 2,5 min. 15 PVC-U SN8 160 trójnik Ø 200/160 

88 
108/7-
108/6 

6,5 min. 15 PVC-U SN8 160 trójnik Ø 200/160 

89 109/4 7,0 min. 15 PVC-U SN8 160 trójnik Ø 200/160 
90 299/8 7,5 min. 15 PVC-U SN8 160 trójnik Ø 200/160 
91 110/7 7,5 min. 15 PVC-U SN8 160 studnia S33 
92 111/5 8,0 min. 15 PVC-U SN8 160 trójnik Ø 200/160 
93 133/23 8,0 min. 15 PVC-U SN8 160 trójnik Ø 200/160 
94 108/4 3,5 min. 15 PVC-U SN8 160 trójnik Ø 200/160 
95 108/3 3,5 min. 15 PVC-U SN8 160 trójnik Ø 200/160 
96 109/4 2,5 min. 15 PVC-U SN8 160 studnia S34 
97 110/5 2,5 min. 15 PVC-U SN8 160 trójnik Ø 200/160 
98 299/3 3,0 min. 15 PVC-U SN8 160 trójnik Ø 200/160 
99 111/3 2,5 min. 15 PVC-U SN8 160 trójnik Ø 200/160 
100 133/25 2,0 min. 15 PVC-U SN8 160 studnia S32 
101 109/4 3,5 min. 15 PVC-U SN8 160 trójnik Ø 200/160 
102 299/2 3,0 min. 15 PVC-U SN8 160 studnia S41 
103 110/3 3,5 min. 15 PVC-U SN8 160 studnia S40 
104 111/2 4,0 min. 15 PVC-U SN8 160 trójnik Ø 200/160 



 7 

105 133/25 2,0 min. 15 PVC-U SN8 160 trójnik Ø 200/160 
106 132/27 7,5 min. 15 PVC-U SN8 160 trójnik Ø 200/160 
107 132/26 7,5 min. 15 PVC-U SN8 160 trójnik Ø 200/160 
108 132/25 6,5 min. 15 PVC-U SN8 160 studnia S35 
109 126/30 3,5 min. 15 PVC-U SN8 160 trójnik Ø 200/160 
110 126/25 3,0 min. 15 PVC-U SN8 160 trójnik Ø 200/160 
111 133/25 7,0 min. 15 PVC-U SN8 160 trójnik Ø 200/160 
112 415 7,5 min. 15 PVC-U SN8 160 trójnik Ø 200/160 
113 96/10 4,0 min. 15 PVC-U SN8 160 studnia S42 
114 96/12 4,0 min. 15 PVC-U SN8 160 trójnik Ø 200/160 

 
ARKUSZ 1 

 
115 142/1 4,0 min. 15 PVC-U SN8 160 trójnik Ø 200/160 
116 141/12 3,5 min. 15 PVC-U SN8 160 trójnik Ø 200/160 
117 141/11 2,5 min. 15 PVC-U SN8 160 studnia S71 
118 140/2 3,0 min. 15 PVC-U SN8 160 trójnik Ø 200/160 
119 139/6 3,0 min. 15 PVC-U SN8 160 studnia S70 
120 139/7 3,0 min. 15 PVC-U SN8 160 trójnik Ø 200/160 
121 138/5 3,0 min. 15 PVC-U SN8 160 studnia S69 
122 137/11 3,0 min. 15 PVC-U SN8 160 trójnik Ø 200/160 

123 137/13 3,0 min. 15 PVC-U SN8 160 trójnik Ø 200/160 

124 108/8 7,5 min. 15 PVC-U SN8 160 studnia S68 
125 107/8 8,0 min. 15 PVC-U SN8 160 trójnik Ø 200/160 
126 106/8 8,5 min. 15 PVC-U SN8 160 trójnik Ø 200/160 
127 105/2 8,5 min. 15 PVC-U SN8 160 trójnik Ø 200/160 
128 435 9,5 min. 15 PVC-U SN8 160 trójnik Ø 200/160 
129 435 9,0 min. 15 PVC-U SN8 160 trójnik Ø 200/160 
130 103/13 9,5 min. 15 PVC-U SN8 160 trójnik Ø 200/160 
131 103/8 9,5 min. 15 PVC-U SN8 160 trójnik Ø 200/160 
132 102/1 9,5 min. 15 PVC-U SN8 160 trójnik Ø 200/160 
133 102/3 9,0 min. 15 PVC-U SN8 160 studnia S72 
134 101/9 9,5 min. 15 PVC-U SN8 160 trójnik Ø 200/160 
135 101/9 9,0 min. 15 PVC-U SN8 160 trójnik Ø 200/160 
136 101/11 8,5 min. 15 PVC-U SN8 160 studnia S73 
137 436 4,5 min. 15 PVC-U SN8 160 trójnik Ø 200/160 
138 105/4 5,0 min. 15 PVC-U SN8 160 trójnik Ø 200/160 
139 105/3 5,5 min. 15 PVC-U SN8 160 studnia S67 
140 106/7 5,5 min. 15 PVC-U SN8 160 trójnik Ø 200/160 
141 107/7 6,0 min. 15 PVC-U SN8 160 trójnik Ø 200/160 
142 107/6 5,5 min. 15 PVC-U SN8 160 studnia S66 
143 107/3 4,0 min. 15 PVC-U SN8 160 studnia S66 
144 106/4 4,5 min. 15 PVC-U SN8 160 trójnik Ø 200/160 
145 105/5 4,5 min. 15 PVC-U SN8 160 studnia S67 
146 105/6 5,0 min. 15 PVC-U SN8 160 trójnik Ø 200/160 
147 431 5,5 min. 15 PVC-U SN8 160 studnia Si4 
148 108/2 3,0 min. 15 PVC-U SN8 160 studnia S52  
149 107/2 6,5 min. 15 PVC-U SN8 160 studnia S53 
150 106/2 6,5 min. 15 PVC-U SN8 160 studnia S54 
151 105/7 7,5 min. 15 PVC-U SN8 160 trójnik Ø 200/160 
152 432-433 7,5 min. 15 PVC-U SN8 160 trójnik Ø 200/160 
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153 103/9 7,5 min. 15 PVC-U SN8 160 trójnik Ø 200/160 
154 103/4 7,0 min. 15 PVC-U SN8 160 studnia S56 
155 102/5 6,0 min. 15 PVC-U SN8 160 studnia S57 
156 101/5 5,0 min. 15 PVC-U SN8 160 studnia S58 
157 100/6 4,0 min. 15 PVC-U SN8 160 trójnik Ø 200/160 
158 82/31 7,0 min. 15 PVC-U SN8 160 studnia S60 
159 414 3,5 min. 15 PVC-U SN8 160 studnia S51 
160 408 3,5 min. 15 PVC-U SN8 160 studnia S55 
161 409 3,5 min. 15 PVC-U SN8 160 studnia S56 
162 410 4,0 min. 15 PVC-U SN8 160 studnia S57 
163 411 4,5 min. 15 PVC-U SN8 160 studnia S58 
164 412/2 4,0 min. 15 PVC-U SN8 160 studnia S61 
165 405 4,0 min. 15 PVC-U SN8 160 studnia S62 
166 82/44 5,5 min. 15 PVC-U SN8 160 studnia S62 
167 82/39 5,5 min. 15 PVC-U SN8 160 trójnik Ø 200/160 
168 82/32 5,0 min. 15 PVC-U SN8 160 studnia S63 
169 82/33 20,5 min. 15 PVC-U SN8 160 studnia S64 
170 82/34 20,0 min. 15 PVC-U SN8 160 studnia S64 
171 82/36 7,0 min. 15 PVC-U SN8 160 studnia S65 
172 82/37 5,5 min. 15 PVC-U SN8 160 studnia S65 
173 82/38 4,0 min. 15 PVC-U SN8 160 studnia S63 
174 407 4,0 min. 15 PVC-U SN8 160 trójnik Ø 200/160 
175 406 5,0 min. 15 PVC-U SN8 160 trójnik Ø 200/160 
176 419 2,5 min. 15 PVC-U SN8 160 studnia S43 
177 397 5,0 min. 15 PVC-U SN8 160 trójnik Ø 200/160 
178 396 13,5 min. 15 PVC-U SN8 160 studnia S47 
179 395 5,5 min. 15 PVC-U SN8 160 studnia S49 
180 401 11,5 min. 15 PVC-U SN8 160 studnia S49 
181 400 7,0 min. 15 PVC-U SN8 160 studnia S48 
182 399 4,5 min. 15 PVC-U SN8 160 studnia S46 
 
4. Przewód tłoczny 

     Przewód tłoczny zaprojektowano z rur ciśnieniowych PE-HD Ø 75mm,                     

szereg SDR 17 (PN10) na odcinku od proj. przepompowni ścieków P1 do proj. 

studni kanalizacyjnej, rozprężnej S7  

      Przewód tłoczny wykonać zgodnie z załączonym profilem na średniej 

głębokości 1,40m. Na załamaniach trasy wykonać bloki oporowe. Rurociąg po 

zamontowaniu poddać próbie ciśnieniowej na ciśnienie 6atm.    

      Włączenie przewodu tłocznego Ø 75mm należy wykonać do proj. studni 

kanalizacyjnej S7 na proj. kanale sanitarnym Ø 200mm. Za proj. przepompownią 

ścieków P1 należy zamontować zasuwę kołnierzową do ścieków Ø 80mm. 
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III. PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW P1 
 
1. Zestawienie parametrów pompowni ścieków P1 
 

Dane 
Dane dla 

pompowni  

Typ pompowni NF65-220 

Średnica wewnątrz pompowni [mm] 1200 

Wysokość pompowni [mm] 3230 

Pompa 
NF65-

220/014ULG2 
Moc pompy [kW] 1,3 
Rzędna wierzchu pokrywy 
pompowni 

73,00 

Rzędna terenu w miejscu 
posadowienia pompowni 

73,00 

Rzędna osi wylotu rurociągu 
tłocznego z pompowni 

71,60 

Rzędna dna dopływu do 
pompowni/średnica 

70,97/200 

Rzędna dna pompowni 69,77 

Przepływ q[l/s] 0,35 
Geometryczna wysokość 
podnoszenia [m] 

3,66 

Rurociąg tłoczny średnica PN 10 PE DN 75 

Ilość pomp w pompowni 2 
 
  

2. Opis przepompowni ścieków P1  

Zbiornik pompowni zaprojektowano jako obiekt gotowy Ø 1200mm, 

wykonany ze zbrojonego betonu B-45 mrozoodpornego, posadowionego na ławie 

żelbetowej.  

Zasadniczą część technologiczną zbiornika zaprojektowano w postaci monolitu 

ze specjalnie uformowanym wnętrzem, zapobiegającym gromadzeniu się 

zanieczyszczeń stałych w pompowni. Zbiornik będzie od zewnątrz abizolowany. 

Zbiornik pompowni będzie wyposażony we właz żeliwny typu ciężkiego D400 dn. 

800mm z zamkiem zatrzaskowym bez otworów wentylacyjnych, przez które 

mogłyby przedostawać się zanieczyszczenia stałe (ziemia, piasek itp.), 

wpływające niekorzystnie na trwałość wirników pomp.  
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Pompownia będzie wentylowana przy pomocy rur nawiewno-wywiewnych                  

z kominkiem PVC 110/160 zamontowanych w pokrywie i wyniesionych 2,0m 

ponad poziom terenu - zachowując ich stabilność. 

Armatura DN65 wewnątrz pompowni będzie wykonana z żeliwna GG25 

natomiast orurowanie DN65 i kształtki ze stali k.o. 1.4301 (wg PN OH18N9), 

łączone na kołnierze. Wszystkie niezbędne elementy do prawidłowego działania 

pompowni takie jak: łańcuchy do podnoszenia pomp, główne uchwyty prowadnic, 

prowadnice, elementy złączeniowe, śruby wykonane ze stali kwasoodpornej.           

W pompowni na każdym rurociągu tłocznym zaprojektowano zawór kulowy 

zwrotny kołnierzowy DN65 i zasuwę miękkouszczelnioną kołnierzową DN65.             

Na króćcu tłocznym, na zewnątrz pompowni, zamontowana będzie kształtka 

przejściowa w postaci kołnierza umożliwiająca połączenie zbiorczego rurociągu 

tłocznego DN65 wewnątrz pompowni z rurociągiem tłocznym zewnętrznym             

PE DN75 

Pompownia wyposażona będzie w dwie pompy typ NF65-220/014ULG2. 

Pompy będą zamontowane w zbiorniku przy pomocy żeliwnej stopy sprzęgającej. 

Montaż i demontaż pomp odbywać się będzie przy pomocy łańcucha i prowadnic 

stalowych k.o. naprowadzających pompy na stopę sprzęgającą. 

Sterowanie pracą pomp odbywać się będzie przy pomocy układu 

elektronicznego współpracującego z czujnikiem poziomu ścieków. 

 Sterownik umieszczony w obudowie posiadającej klasę zabezpieczenia IP65. 

Przewidzieć zasilanie przepompowni od złącza energetycznego do szafki 

sterowniczej przy przepompowni, a następnie do pomp w przepompowni ścieków.      

      Sterownik jest przeznaczony do współpracy z dwiema pompami. Praca pompy 

jest uzależniona od poziomu ścieków w zbiorniku pompowni i jest sygnalizowana 

przy pomocy diod zamontowanych na płycie czołowej sterownika. Zbiorczy stan 

awaryjny jest sygnalizowany błyskającą lampą, zamontowaną na górnej pokrywie 

szafy sterowniczej. Dla mocy 1,3kW układ sterowania realizuje rozruch 

bezpośredni. Układ sterowania umożliwia automatyczną pracę przepompowni,              

a także pracę w trybie ręcznego sterowania. 

      Szafa sterownicza przystosowana jest do zamontowania modemu radiowego 

służącego do przesyłania informacji o stanie pracy pompowni. Szafa sterownicza 

standardowo wyposażona jest w: 
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� sterownik 

� obudowa  z alucynku  z cokołem o wysokości 50cm oraz z podwójnymi 

drzwiami o stopniu ochrony IP 65  

� na wewnętrznych drzwiach rozdzielnicy zamontowany będzie panel LCD,  

� zabezpieczenie termiczne silnika, 

� układ kontroli faz, 

� zabezpieczenie nadprądowe, 

� lampki sygnalizacyjne, 

� przyciski sterujące, 

� alternacja pracy pomp, 

� przekaźnik termiczny, 

� styczniki i przekaźniki, 

� licznik motogodzin pracy pomp. 

� szafa z grzejnikiem antykondensacyjnym, 

� sygnalizacja świetlna, 

� czujnik poziomu ścieków w pompowni, 

� dwustronne zasilanie. 

Zabezpieczenia szafy sterowniczej: 

� zabezpieczenie różnicowoprądowe 

� zabezpieczenie przeciwprzepięciowe klasy C  

� zabezpieczenie od zaniku bądź złej kolejności faz napięcia zasilającego, 

� zabezpieczenie przeciążeniowe, termiczne  silników pomp, 

� zabezpieczenie nadmiarowo-prądowe układu sterowania. 

       Podstawowym zadaniem rozdzielnicy zasilająco – sterowniczej jest 

bezobsługowe automatyczne uruchamianie pomp w zależności od poziomu 

ścieków w pompowni. 

Funkcje rozdzielnicy: 

- sterowanie pracą pomp: automatyczne lub ręczne, 

- alternatywna praca pomp (zapobieganie nadmiernemu zużywaniu się pomp), 

- czasowe załączanie pomp w przypadku małego napływu cieczy 

- włączenie dwóch pomp co 11 cykl , w celu zwiększenia ciśnienia w rurociągu 

tłocznym 
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 - pomiar poziomu ścieków za pomocą 4 pływaków (lub sonda hydrostatyczna 

i 2 pływaki)  

- sygnalizacja pracy i awarii pompy, 

- zabezpieczenie pompy przed pracą w „suchobiegu”, 

- gniazdo serwisowe 230VAC 16A , 

- wtyka agregatu prądotwórczego 400VAC 5P 

- sygnalizator optyczno – akustyczny stanów awaryjnych, z możliwością 

odłączenia sygnału akustycznego – realizowane przez sterownik 

- przycisk spompowania ścieków poniżej suchobiegu, 

- opóźnienie startu drugiej pompy  po powrocie zasilania 

- niejednoczesny start pomp  

- licznik czasu pracy i ilości załączeń pomp – realizowane przez sterownik 

- możliwość blokowania równoległej pracy pomp 

- możliwość ustawienia limitu czasu pracy pomp 

  

Lp. Nazwa pompowni 
Wyposażenie` 

 

1. 
P1 

polimerobeton 

1 x MONITORING - Wpięcie do systemu monitoringu (modem 
GPRS MT 101+panel XBTN200, rozbudowa wizualizacji) 
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3. Zestawienie parametrów elektrycznych pomp w pompowni ścieków P1 
 

Ilość 
obrotów 

Prąd 
znamionowy 

Prąd 
rozruchu 

Max 
temp. 
pracy 

n In Ia Ia/In T 

N
r 

p
o

m
p

o
w

n
i 

T
yp

 p
o

m
p

y 

W
ie

lk
o

ść
 s

iln
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a  
 
 

P2 
[kW] 

[1/min] [A] [A] [-] 

Typ  
kabla 

[°C] 

P
1
 

N
F
6
5
-2
2
0
/0
1
4
U
L
G
2
 

0
1
4
U
L
G
 

L 
 
 
 
 
 

1,3 
1450 3,54 17 4,8 

1
xH

0
7
R
N
-F
7
G
1
.5
 

40 

 

Zasilenie w energię elektryczną, sterowanie i sygnalizacja 

 
     Powyższe należy wykonać zgodnie warunkami technicznymi wydanymi przez 

ENERGA OPERATOR S.A. Sterowanie pracą przepompowni odbywać się będzie 

automatycznie za pomocą sygnalizatorów poziomu ścieków w komorze czerpalnej.  

     Rozruch pomp odbywać się będzie poprzez urządzenie łagodnego startu 

SOFTSTART. W szafce sterowniczej należy uwzględnić możliwość pracy 

pomp naprzemiennie.    

 
4. Orurowanie  

 

      Orurowanie i kształtki (o grubości ścianki min. 2,00mm) wewnątrz 

przepompowni będą wykonane ze stali nierdzewnej (1.4301, PN-EN 10088-

1) łączone na kołnierze ze stali 1.4301. 
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5. Armatura 
  

 

 
Zawór zwrotny kulowy  
 
� wykonanie wg normy: PN-EN 1074-3, PN-EN 12050-4:2002  

� połączenia  kołnierzowe i owiercenie PN-EN 1092-2:1999, ciśnienie PN 10                                   

     lub gwintowane gwint rurowy calowy wg PN-ISO -7-1:1995 

długość zabudowy wg szereg 48, PN-EN 558-1:2001 

korpus , pokrywa i klin wykonane z żeliwa szarego lub żeliwa sferoidalnego 

prosty i pełny przelot 

� kula wulkanizowana NBR , czasza kuli wykonana ze stopu aluminium, stali lub żeliwa 

� ochrona antykorozyjna powłoką na bazie żywicy epoksydowej, minimum 

      250 mikronów wg normy DIN 30677  

� śruby łączące pokrywę z korpusem ze stali nierdzewnej, wpuszczane  

     i zabezpieczone masą zalewową 

 
Zasuwa miękkouszczelniona 
 
� zabudowana wewnątrz korpusu, 

� wykonanie wg normy: EN 1171, EN 1074-1 i EN 1074-2 

� połączenia kołnierzowe i owiercenie  PN-EN 1092-2, ciśnienie  PN10 lub gwintowane,  

   gwint rurowy calowy  PN-ISO-7-1 :1995 

� długość zabudowy krótka wg PN-EN 558-1, szer. 14  

� korpus, pokrywa i klin wykonane z żeliwa szarego lub z żeliwa sferoidalnego  

� prosty przelot zasuwy, bez przewężeń i bez gniazda w miejscu zamknięcia 

� klin zawulkanizowany na całej powierzchni tj. zewnątrz i wewnątrz gumą NBR 

� ochrona antykorozyjna powłoką na bazie żywicy epoksydowej,  

      minimum 250 mikronów wg normy DIN 30677  

� śruby łączące pokrywę z korpusem ze stali nierdzewnej, wpuszczone  

     i zabezpieczone masą zalewową 
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6. Obsługa przepompowni 
 
     Do obsługi przepompowni nie przewiduje się stałego zatrudnienia. Praca 

pompy sterowana będzie automatycznie. Okresowe przeglądy i konserwacja 

wykonywane będą przez pracowników oczyszczalni ścieków. 

     Stan awaryjny sygnalizowany będzie sygnałem świetlnym i dźwiękowym na 

terenie przepompowni. Obsługa przepompowni nie wymaga schodzenia do 

zbiornika czerpalnego. Pompy będą wyciągane na prowadnicach stalowych 

kwasoodpornych do poziomu terenu. Prace w przepompowni powinny się 

odbywać z zachowaniem wymogów Rozporządzenia i PE-EN 

 

7. Montaż i demontaż pomp w przepompowni ścieków 

     Pompy pracują zanurzone w ściekach. Pompy montowane są w komorze przez 

zsunięcie ich na prowadnicy i osadzenie na kolanie stopowym. Na dole następuje 

samoczynne połączenie pomp z przewodem tłocznym. 

     Mechanizm prowadzenia pomp czyli prowadnica wykonana jest z dwóch 

równolegle prowadzonych rur ze stali kwasoodpornej, zamocowanych z jednej 

strony na kolanie sprzęgającym, a z drugiej strony mocowanych do górnej części 

obudowy przepompowni. Powyższe rozwiązanie umożliwia opuszczenie pomp   z 

poziomu terenu bez konieczności wchodzenia do zbiornika. 

     Podniesienie pomp do góry za pomocą łańcucha powoduje automatycznie 

odłączenie od kolana stopowego, co umożliwia wyjęcie pompy celem jej 

oczyszczenia lub wykonania przeglądu. Kolano stopowe, prowadnice i łańcuch 

zamontowane są w zbiornikach na stałe. 
 

8. Strefa uciążliwego oddziaływania 
 
     Ze względu na bezskratkowy charakter przepompowni, niezależne zasilenie 

energetyczne, jak też przyjętą technologię pracy proponuje się nie przyjmować  

strefy uciążliwego oddziaływania.        

Przed wejściem do komory należy: 

a) sprawdzić czy nie ma gazu trującego 

b) wyłączyć komorę z pracy pomp 

c) opróżnić komorę 

d) zdemontować pompy 
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9. Prace wewnątrz komory czerpalnej należy traktować jako szczególnie 
niebezpieczne 
 
     Powinny się one odbywać z zachowaniem wymagań Ministra Gospodarki 

Przestrzennej i Budownictwa z 93.10.01 w sprawie BHP w oczyszczalniach 

ścieków (Dz. U. nr 96 z 1993r. z późniejszymi zmianami). Schodzący do komory 

czerpalnej pracownik powinien mieć założone szelkowe pasy bezpieczeństwa             

z przymocowaną linką bezpieczeństwa oraz asekurację dwóch pracowników na 

poziomie terenu. Przed rozpoczęciem prac, komorę należy przewietrzyć                  

(10 wymian na godzinę). 

     W czasie prowadzenia robót w komorze czerpalnej powinna być zainstalowana 

wentylacja nawiewna mechaniczna-wentylator przenośny z giętkim wężem.  
 

10. Uwagi ogólne 

     Projektowana przepompownia ścieków jest przepompownią bezobsługową. 

Zminimalizowano czynności obsługowe i konserwacyjne w wyniku zastosowania 

pomp zatapialnych, automatycznie sterowanych. 

     Wykonawca przepompowni zapewni rozruch technologiczny przepompowni,             

a na wszystkie zamontowane urządzenia dostarczy certyfikaty.  

 

IV. WYKONAWSTWO ROBÓT 

1. Roboty ziemne 

    Do robót ziemnych przystąpić po wytyczeniu trasy kanalizacji sanitarnej, 

odgałęzień bocznych kanalizacji sanitarnej, przewodu tłocznego. W trakcie robót 

ziemnych przestrzegać obowiązujących warunków technicznych, bhp oraz norm. 

    Przed przystąpieniem do wykonania zasadniczych wykopów należy wykonać 

przekopy próbne celem ustalenia lokalizacji istniejącego uzbrojenia. Przekopy 

próbne wykonać ręcznie. Generalnie całość robót wykonywać w 80% 

mechanicznie i w 20% ręcznie z pełnym szalowaniem ścian wykopów. Istniejące 

uzbrojenie podziemne krzyżujące się z trasą wykopów zabezpieczyć przez 

obudowanie  i podwieszenie. 

    Projekt nie zawiera szczegółów technicznych przedstawiających rozwiązania 

ewentualnych kolizji projektowanego kanału z sieciami uzbrojenia podziemnego. 

Kolizje takie nie powinny wystąpić.  
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      W przypadku jednak wystąpienia takiej kolizji rozwiązania te zarówno 

sytuacyjne jak i wysokościowe (o ile zaistnieje taka potrzeba) przedstawione będą 

w trybie nadzoru autorskiego. 

2. Umocnienie wykopów  
 
    W projekcie przewidziano umocnienie ścian wykopów do głębokości 4,5m 

palami szalunkowymi – wypraski stalowe KS-3,25.  

 
3. Roboty montażowe 
 
     Roboty montażowe prowadzić zgodnie z obowiązującymi warunkami 

technicznymi „Roboty budowlano-montażowe cz. II. Instalacje sanitarne                               

i przemysłowe”  

      Kierunek wykonywania kanałów powinien być zawsze zgodny                            

z kierunkiem określonym w zasadach sztuki budowlanej – tj. w górę od 

odbiornika. Zapewni to prawidłowy spadek kanałów i właściwe odwodnienie 

prowadzonych prac. Inną kolejność robót wykonawca może przyjąć na koszt 

i ryzyko własne. 

         Do robót montażowych przystąpić po starannym ręcznym przygotowaniu 

podłoża, zagęszczeniu podsypki z piasku grubego lub średniego dobrze 

uziarnionego. Po przygotowaniu i uformowaniu podłoża można przystąpić do robót 

montażowych. Złącza na kanalizacji sanitarnej, odgałęzieniach bocznych 

kanalizacji sanitarnej wykonywać z zastosowaniem uszczelki gumowej fabrycznej, 

a rurę wprowadzając do kielicha, bosym końcem „do oporu”. Należy dokonać 

każdorazowo sprawdzenia prawidłowego przylegania uszczelki do rury na całym 

jej obwodzie. Złącza na przewodzie tłocznym z rur PE-HD wykonywać poprzez 

zgrzewanie doczołowe.  

     W ramach robót montażowych należy wykonać również obsypki ochronne rur. 

Obsypki ochronne rur wykonywać ręcznie z piasku grubego lub średniego dobrze 

uziarnionego. Celem utrzymania stopnia zagęszczenia obsypki kolejne jej warstwy 

układać i zagęszczać po uprzednim rozszalowaniu przydennej strefy ścian 

wykopu. Obsypkę ochronną wykonywać do wysokości 15cm powyżej wierzchu 

rury.  
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UWAGA: Dokładność wykonania i zagęszczenia obsypki ma zasadnicze 
znaczenie dla wytrzymałości rur. 
 
4. Zasypka wykopów 
 
    Pozostałą część zasypki powyżej warstwy ochronnej dla wykopów szalowanych 

należy wykonywać ręcznie z jednoczesnym rozszalowywaniem wykopów  

umocnionych.    

     Nawierzchnie asfaltowe, gruntowe ulepszone i nieulepszone odtworzyć zgodnie 

ze stanem faktycznym, Polskimi Normami i Instrukcją Odbudowy Nawierzchni oraz                         

zgodnie z wytycznymi Zarządu Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej,                  

ul. Toruńska 36a,  87-162 Lubicz. Nie zasypywać wykopów gliną, gruzem, 

kamieniami.  

       

V. WYKAZ NORM I INSTRUKCJI 

1. W opracowaniu niniejszej dokumentacji wykorzystano następujące normy                             
i instrukcje dla kanalizacji sanitarnej, odgałęzień bocznych kanalizacji 
sanitarnej, przewodu tłocznego: 
 

1. PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania                       

i badania przy odbiorze 

2. PN-EN 752-1:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne                     

i definicje 

3. PN-EN752-2:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania 

4. PN-EN 752-3:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Planowanie 

5. PN-EN-752-4:2001 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Obliczenia 

hydrauliczne i oddziaływanie na środowisko 

6. PN-EN 752-5:2001 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Modernizacja  

7. PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 

8. PN-EN 1401-2:2003 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do  

podziemnej bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej –  

niezmiękczony polichlorek winylu (PVC-U) - Część 2: Zalecenia dotyczące 

oceny zgodności.  
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9. PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych – Podziemne 

bezciśnieniowe systemy przewodowe z niezmiękczonego polichlorku winylu 

(PVC-U) do odwadniania i kanalizacji – Wymagania dotyczące rur, kształtek            

i systemu. 

10. PN-EN 1917:2004 Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego,  

z betonu zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe 

11. PN-EN 1917:2004/AC:2006 –Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu 

niezbrojonego, z betonu zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe     

12. PN-87/H-74051.00 Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania 

13. PN-64/H-74086 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych 

14. PN-EN 13244-1 : 2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw 

sztucznych do ciśnieniowych rurociągów do wody użytkowej i kanalizacji 

deszczowej oraz sanitarnej, układane pod ziemią i nad ziemią. Polietylen (PE). 

Część 1. Wymagania ogólne. 

15. PN-EN 13244-2 : 2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw 

sztucznych do ciśnieniowych rurociągów do wody użytkowej i kanalizacji 

deszczowej oraz sanitarnej, układane pod ziemią i nad ziemią. Polietylen (PE). 

Część 2. Rury. 

16. PN-EN 13244-3 : 2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw 

sztucznych do ciśnieniowych rurociągów do wody użytkowej i kanalizacji 

deszczowej oraz sanitarnej, układane pod ziemią i nad ziemią. Polietylen (PE). 

Część 3. Kształtki. 

17. PN-EN 13244-4 : 2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw 

sztucznych do ciśnieniowych rurociągów do wody użytkowej i kanalizacji 

deszczowej oraz sanitarnej, układane pod ziemią i nad ziemią. Polietylen (PE). 

Część 4. Armatura. 

18. PN-EN 13244-5 : 2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw 

sztucznych do ciśnieniowych rurociągów do wody użytkowej i kanalizacji 

deszczowej oraz sanitarnej, układane pod ziemią i nad ziemią. Polietylen (PE). 

Część 5. Przydatność do stosowania w systemie. 

19. PN-EN 1917:2004 Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, z 

betonu zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe 
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20. PN-EN 1917:2004/AC:2006 –Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu 

niezbrojonego, z betonu zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe 

21. PN-EN 12050-1:2002 Przepompownie ścieków w budynkach i ich otoczeniu. 

Zasady budowy i badania- Część 1: Przepompownie ścieków zawierających 

fekalia, 

22. PN-EN 12050-4:2002 Przepompownie ścieków w budynkach i ich otoczeniu. 

Zasady budowy i badania- Część 4: Zawory zwrotne do przepompowni 

ścieków bez fekaliów i z fekaliami 
 

VI. UWAGI  DLA  WYKONAWCY 

1. Wytyczenia trasy kanalizacji sanitarnej, odgałęzień bocznych kanalizacji 

sanitarnej, przewodu tłocznego dokona uprawniona  jednostka geodezyjna              

z zachowaniem bezpiecznych odległości od istniejącego uzbrojenia 

podziemnego.        

2. Przy  realizacji  robót  należy  przestrzegać  wymogów   określonych 

w:„Warunkach   technicznych   wykonania  i   odbioru  robót   budowlano -

montażowych cz.II; Roboty instalacji sanitarnych i przemysłowych”. 

Szczególną uwagę należy zwrócić na przestrzeganie przepisów bhp. 

3. Przed przystąpieniem do robót należy  zawiadomić  użytkowników istniejącego  

uzbrojenia  podziemnego o  terminie rozpoczęcia  robót. 

4. Należy wykonać przejścia i przejazdy dla ruchu pieszego i kołowego zgodnie            

z obowiązującymi przepisami w zakresie bhp. Przejścia wykonać wraz                     

z barierami ochronnymi.  

5. Odsłonięte w czasie prowadzenia robót istniejące urządzenia podziemne 

należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem oraz zawiadomić Firmy, które                        

te urządzenia eksploatują. 

6. Teren  budowy  należy właściwie  oznakować,  wykopy zabezpieczyć wzdłuż           

i od czoła. Z chwilą zapadnięcia zmroku - wykopy oświetlić. 

7. Wykonane odcinki sieci kanalizacji sanitarnej, odgałęzień bocznych kanalizacji 

sanitarnej, przewodu tłocznego przed zasypaniem zgłosić do 

zinwentaryzowania służbie geodezyjnej, a następnie do odbioru technicznego 

przez Inspektora Nadzoru. 



 21 

8. Zmiany w stosunku do dokumentacji technicznej wynikające z technologii robót 

lub nieznanych w czasie proj. warunków miejscowych, będą  uzgodnione 

bezpośrednio w czasie prowadzenia robót z Projektantem i Inspektorem 

Nadzoru. 

9. Teren po zakończeniu robót należy doprowadzić do stanu pierwotnego. 

10. Roboty  ziemne  należy wykonać zgodnie z przepisami zawartymi w normie   

PN - 83  /  8836 - 02   „ Roboty  ziemne -   wykopy   otwarte   pod przewody 

wodociągowe i kanalizacyjne. Warunki  wykonania”. 

11. Roboty ziemne prowadzić w 80% mechanicznie i w 20% ręcznie z pełnym 

szalowaniem ścian wykopów wypraskami stalowymi. 

12. Przed rozpoczęciem robót budowlano-montażowych należy zapoznać się               

z uwagami i zaleceniami jednostek uzgadniających Projekt Budowlano-

Wykonawczy.  

 

VII. OBSZAR ODDZAŁYWANIA INWESTYCJI  

      Obszar oddziaływania inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji 

sanitarnej, odgałęzień bocznych kanalizacji sanitarnej, przewodu tłocznego wraz z 

przepompownią ścieków P1 w ul. Okrągłej, Olszynowej, Olimpijskiej, Pod Dębami, 

Cisowej, Osikowej, Osiedlowej, Żytniej, Makowej, Poprzecznej w m Krobia) gm. 

Lubicz w myśl art. 20 ust. 1 pkt. 1c Ustawy Prawo Budowlane obejmuje działki nr 

(dz. nr 245/1, 127/2, 127/3, 132/5, 133/9, 143/1, 132/21, 133/26, 134/6, 134/21, 

135/4, 136/6, 137/9, 138/4, 139/8, 139/5, 153/25, 126/31, 132/29, 133/25, 417, 

413, 101/6, 100/7, 82/41, 88/1, 82/35, 82/48, 98/1, 418, 398, 133/24, 111/4, 110/6, 

299/5, 109/4, 108/5, 107/5, 106/5, 105/8, 430 obręb Krobia 0010. 

     Obszar oddziaływania inwestycji na środowisko będzie miał charakter 

tymczasowy i lokalny (podczas prac montażowych) tj.: 

� w celu redukowania emisji hałasu i zanieczyszczeń do atmosfery prace 

budowlane prowadzone będą przy użyciu maszyn znajdujących się                   

w dobrym stanie technicznych. Ograniczona będzie ich jednoczesność ich 

pracy. Na czas postoju silniki będą wyłączane. Maszyny emitujące hałas       

o dużym natężeniu użytkowane będą tylko w ciągu dnia i czas ich pracy 

zostanie maksymalnie skrócony. 
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� odpady powstające podczas prowadzonych prac budowlanych będą 

odpowiednio magazynowane a następnie sukcesywnie wywożone przez 

uprawnione firmy.    

Obszar oddziaływania inwestycji na środowisko podczas eksploatacji: 

� inwestycja nie będzie powodowała emisji zanieczyszczeń chemicznych ani 

energii do środowiska, przewody rurowe wykonane będą z trwałego 

szczelnego materiału, a sposób ich połączenia wyeliminuje nieszczelności  

� przewody i obiekty zlokalizowane pod powierzchnią ziemi, wykonane będą  

z odpowiednich materiałów odpornych na oddziaływanie chemiczne, 

termiczne i obciążenia statyczne oraz zostaną odpowiednio zabezpieczone 

przed uszkodzeniami mechanicznymi  

      Przyjęte w projekcie rozwiązania techniczne nie wpływają ujemnie na 

środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane oraz są zgodne            

z obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami.    

 

VIII. ZESTAWIENIE PARAMETRÓW INWESTYCJI   

W ramach przedmiotowej inwestycji zaprojektowano nw. materiały: 

� kanał sanitarny z rur PVC-U SN8 dn. 200mm L= 2785,50m 

� odgałęzienia boczne kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U SN8 dn. 160mm 

L=1029,00m 

� przewód tłoczny z rur PE-HD dn. 75mm L= 103,00m 

� studnia kanalizacyjna rewizyjna dn. 1200mm – 72szt. 

� przepompownia ścieków sanitarnych P1 – 1kpl 
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Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
 (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. 

 w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  
oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia) 

 

I. STRONA TYTUŁOWA 
 

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego 
 
     Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, odgałęzień bocznych kanalizacji sanitarnej, 

przewodu tłocznego wraz z przepompownią ścieków P1 w ul. Okrągłej, 

Olszynowej, Olimpijskiej, Pod Dębami, Cisowej, Osikowej, Osiedlowej, Żytniej, 

Makowej, Poprzecznej w m Krobia (dz. nr 245/1, 127/2, 127/3, 132/5, 133/9, 

143/1, 132/21, 133/26, 134/6, 134/21, 135/4, 136/6, 137/9, 138/4, 139/8, 139/5, 

153/25, 126/31, 132/29, 133/25, 417, 413, 101/6, 100/7, 82/41, 88/1, 82/35, 82/48, 

98/1, 418, 398, 133/24, 111/4, 110/6, 299/5, 109/4, 108/5, 107/5, 106/5, 105/8, 

430) gm. Lubicz. 
 

2.Nazwa inwestora oraz jego adres 
 
Lubickie Wodociągi Sp. z o.o.,  

ul. Toruńska 56, 87-162 Lubicz   

3. Imię i nazwisko oraz adres projektanta sporządzającego informację 
 

mgr inż. Jan Kretkowski, 

ul. Miodowa 3, 87-103 Mała Nieszawka 

II. CZĘŚĆ OPISOWA  
 

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność 
realizacji poszczególnych obiektów. 
 

       Projektuje się budowę sieci kanalizacji sanitarnej, odgałęzień bocznych 

kanalizacji sanitarnej, przewodu tłocznego wraz z przepompownią ścieków P1              

w ul. Okrągłej, Olszynowej, Olimpijskiej, Pod Dębami, Cisowej, Osikowej, 

Osiedlowej, Żytniej, Makowej, Poprzecznej w m Krobia (dz. nr 245/1, 127/2, 127/3, 

132/5, 133/9, 143/1, 132/21, 133/26, 134/6, 134/21, 135/4, 136/6, 137/9, 138/4, 

139/8, 139/5, 153/25, 126/31, 132/29, 133/25, 417, 413, 101/6, 100/7, 82/41, 88/1, 

82/35, 82/48, 98/1, 418, 398, 133/24, 111/4, 110/6, 299/5, 109/4, 108/5, 107/5, 

106/5, 105/8, 430) gm. Lubicz. 
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 Kolejność realizacji przedsięwzięcia: 

- wytyczenie geodezyjne trasy sieci kanalizacji sanitarnej, odgałęzień 

bocznych kanalizacji sanitarnej, przewodu tłocznego,  

- wytyczenie istn. uzbrojenia podziemnego i jego lokalizacja poprzez przekopy 

poprzeczne; 

- roboty ziemne prowadzone w 80% mechanicznie i w 20% ręcznie - na 

odwóz. 

- szalowanie wykopów; 

- odwodnienie wykopów, 

- montaż sieci kanalizacji sanitarnej,  

- montaż odgałęzień bocznych kanalizacji sanitarnej  

- montaż przewodu tłocznego, 

- montaż przepompowni ścieków P1   

- inwentaryzacja geodezyjna; 

- odbiór techniczny; 

- zasyp ręczny i mechaniczny przewodów,  

- rozruch technologiczny przepompowni ścieków P1 

- przywrócenie terenu do stanu pierwotnego. 
 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 
 

W pasie prowadzonych robót występuje: 

- kanalizacja sanitarna Ø 200mm, 

- sieć wodociągowa Ø 280mm, Ø 110mm, Ø 100mm, Ø 90mm, 

- przyłącze wody Ø 40mm, Ø 32mm, 

- przyłącze gazowe Ø 32mm, Ø 25mm, 

- sieć gazowa  Ø 125mm, Ø 63mm, 

- przewód tłoczny Ø 225mm 

- kable energetyczne,  

- kable telefoniczne, 

- kanalizacja teletechniczna.  
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3.Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą 
stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 
 

    Zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi mogą stwarzać następujące 

elementy zagospodarowania terenu: 

- wykopy na głębokości większej niż 1,5m, 

- montaż rur kanalizacyjnych, 

- montaż studni kanalizacyjnych, 

- montaż przepompowni ścieków P1, 

- montaż rur wodociągowych  

- istn. uzbrojenie podziemne. 
 
4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas 
realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz 
miejsce i czas ich występowania. 
 

   Podczas realizacji robót budowlanych występują następujące zagrożenia: 

- przysypanie ziemią podczas wykonywania robót ziemnych; 

- obsunięcia ziemi poza wypraskami szalunkowymi; 

- upadek do wykopu w czasie prowadzenia robót; 

- przypadkowe zsunięcie elementów, materiałów budowlanych do wykopu 

- uszkodzenie istn. uzbrojenia podziemnego. 

 

5.Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed 
przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych 
 

     Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót w zakresie bhp 

na budowie oraz na temat prowadzonych technologii robót należy przeprowadzić 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych  

     Zasady postępowania na wypadek powstania zagrożenia powinny być 

określone w trakcie przeszkolenia prowadzonego wśród wszystkich zatrudnionych 

pracowników (generalnego wykonawcy i podwykonawców z wpisem listy imiennej 

do księgi bhp i złożeniem podpisów).  

    Każdy pracownik, niezależnie od odpowiedniego przeszkolenia bhp powinien 

zostać przeszkolony na poszczególnych stanowiskach pracy. Powyższe nadzoruje 

koordynator, będący jednocześnie kierownikiem budowy. 
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    Zachodzi konieczność stosowania przez pracowników środków indywidualnej 

ochrony zabezpieczającej przed skutkami zagrożeń tj. kaski, odzież i buty 

ochronne, aparaty bezpieczeństwa, liny asekuracyjne, szelki bezpieczeństwa                   

i inne niezbędne dla bezpiecznego wykonywania robót.  

    Nadzorują to kierownicy poszczególnych zakresów robót i kierownik budowy       

 
6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych             
w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub ich sąsiedztwie, w tym 
zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką 
ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. 
 

    Wszelkie środki zapobiegające niebezpieczeństwom podczas prowadzenia 

robót branży budowlanej muszą być zgodne z właściwymi przepisami w tym 

zakresie. Nie przewiduje się odstępstwa od tych przepisów ani nie ustala się 

niniejszym specjalnych wymagań nie objętych przepisami.  


