

## Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

**ŚWIADCZENIE USŁUG INSPEKTORA NADZORU DLA ZADANIA PN.**

**„UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIE  
AGLOMERACJI LUBICZ”**

Działając w trybie art. 38 ust. 4 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), zwanej dalej ustawą, Zamawiający informuje o dokonaniu następujących zmian w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

ISTNIEJĄCY ZAPIS:

Rozdział 1

Punkt 1.2

Łączna długość planowanej do wybudowania kanalizacji sanitarnej, objętej nadzorem to ok.8,6km.

Łączna długość planowanej do wybudowania sieci wodociągowej objętej nadzorem to ok. 0,4km

ZASTĘPUJE SIĘ NASTĘPUJĄCYM:

Rozdział 1

Punkt 1.2

Łączna długość planowanej do wybudowania kanalizacji sanitarnej, objętej nadzorem to ok.14,25 km. Łączna długość planowanej do wybudowania sieci wodociągowej objętej nadzorem to ok. 0,53 km

ISTNIEJĄCY ZAPIS:

Rozdział 2

Termin wykonania zamówienia:

- rozpoczęcie: z dniem zawarcia umowy
- zakończenie: do planowanego dnia zakończenia inwestycji (szacowany termin zakończenia 31/12/2021r.)

ZASTĘPUJE SIĘ NASTĘPUJĄCYM:

Rozdział 2

Termin wykonania zamówienia:

- rozpoczęcie: z dniem zawarcia umowy
- zakończenie: do planowanego dnia zakończenia inwestycji (szacowany termin zakończenia 30/11/2020r.)