31.08.2020

Ogtoszenie nr 510163620-N-2020 z dnia 31-08-2020 r.

Gmina Lubicz: 1) przebudowa drogi gminnej nr 100742C w Brzezinku na odcinku 652 m,
szerokos¢ 4 m; 2) przebudowa drogi gminnej nr 100737C w Brzeznie na odcinku 934 m,
szerokos¢ 4 m; 3) przebudowa drogi gminnej nr 100730C w Grebocinie na odcinku 350 m,
szerokos¢ 4 m; 4) przebudowa drogi gminnej nr 100733C w Rogowie na odcinku 297 m,
szeroko$¢ 4 m.

OGLOSZENIE O UDZIELENIU ZAMOWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogloszenia:
obowiagzkowe

Ogloszenie dotyczy:
zamoOwienia publicznego

Zamowienie dotyczy projektu lub programu wspolfinansowanego ze Srodkéow Unii Europejskiej
nie

Zamowienie bylo przedmiotem ogloszenia w Biuletynie Zamdéwien Publicznych:
tak
Numer ogtoszenia: 564204-N-2020

Ogloszenie 0 zmianie ogloszenia zostalo zamieszczone w Biuletynie Zamowien Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

I. 1) NAZWA 1 ADRES:
Gmina Lubicz, Krajowy numer identyfikacyjny 87111871500000, ul. Lubicz Dolny, ul.
Torunska 21, 87-162 Lubicz, woj. kujawsko-pomorskie, panstwo Polska, tel. 48566212100, e-
mail info@lubicz.pl, faks 48566782122.
Adres strony internetowej (url): https://www.bip.lubicz.pl/

1.2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO:
Administracja samorzadowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

I1.1) Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiajacego:
1) przebudowa drogi gminnej nr 100742C w Brzezinku na odcinku 652 m, szerokos$¢ 4 m; 2)
przebudowa drogi gminnej nr 100737C w BrzezZnie na odcinku 934 m, szeroko$¢ 4 m; 3)
przebudowa drogi gminnej nr 100730C w Grgbocinie na odcinku 350 m, szerokos$¢ 4 m; 4)
przebudowa drogi gminnej nr 100733C w Rogowie na odcinku 297 m, szeroko$¢ 4 m.
Numer referencyjnyjezeli dotyczy):
ORG.271.24.2020
I1.2) Rodzaj zamowienia:
Roboty budowlane
I1.3) Krotki opis przedmiotu zaméwienia (wielkos¢, zakres, rodzaj i ilos¢ dostaw, ustug lub robot
budowlanych lub okreslenie zapotrzebowania i wymagan ) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego - okreslenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, ustuge lub roboty
budowlane:
Wykonanie dokumentacji projektowo — kosztorysowej wraz z wszelkimi niezb¢dnymi
uzgodnieniami i dokonanie skutecznego zgloszenia w Starostwie Powiatowym, 2. Wykonanie na
jej podstawie robot budowlanych, 3. Opis przedmiotu zamowienia dla czesci 1: 1) w ramach
dokumentacji projektowo — kosztorysowej Wykonawca przygotuje w ilosci po 4 egz. w wersji
papierowej i 2 egz. w wersji elektronicznej (zapisane w formie edytowalnej i nieedytowalnej):
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projekt budowlano — wykonawczy branzy drogowej wraz informacja dotyczaca bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (BIOZ) oraz kompletem dokumentoéw i uzgodnien niezbednych do skutecznego
zgloszenia robot w Starostwie Powiatowym, ¢ szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania 1
odbioru robot budowlanych (STWIORB), * przedmiary robo6t, ¢ kosztorysy ofertowe. 2) w
ramach prac projektowych Wykonawca dodatkowo: ¢ uzyska aktualne mapy geodezyjne do
celow projektowych, ¢ uzyska opini¢ Z.U.D.P., * opracuje projekty wykonawcze stanowiace
podstawe do wykonania robot, ¢ przygotuje i uzyska zatwierdzenie projektu czasowej organizacji
ruchu w ilosci 2 egz.,  przygotuje 1 uzyska zatwierdzenie projektu docelowej organizacji ruchu
w ilosci 2 egz., * przedstawi sposoby usunigcia kolizji, w przypadku ich wystapienia z istniejaca
infrastrukturg podziemna. 3) wykonawca przedtozy Zamawiajacemu propozycje rozwigzan
przebudowy drogi nr100742C na przedmiotowym odcinku, celem uzyskania pozytywnej opinii.
4) po zatwierdzeniu dokumentacji projektowej Wykonawca:  opracuje plan bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (BIOZ), * wykonana roboty budowlane w oparciu o opracowang dokumentacje,
* zapewni obstuge geodezyjng przed, w trakcie 1 po zakonczeniu robdt budowlanych, ¢
przeprowadzi wymagane proby i badania. 5) w ramach nadzoru autorskiego Wykonawca: ¢
przeprowadzi czynnos$ci nadzoru autorskiego okreslone w art. 20 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 z p6zn. zm.), * wyjasni watpliwosci
dotyczace rozwigzan zawartych w dokumentacji projektowej pojawiajacych si¢ w toku realizacji
inwestycji, * uzupetni szczegoty dokumentacji projektowej oraz wyjasni watpliwosci w tym
zakresie w toku realizacji inwestycji, * zapewni $cislag wspotprace ze wszystkimi uczestnikami
procesu budowlanego, * wykona czynno$ci zwigzane ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na
kazde wezwanie Zamawiajgcego, * przeprowadzi biezace monitorowanie realizowanych robot
budowlanych, ¢ na kazde wezwanie Zamawiajacego przybedzie w ustalone miejsce, celem
rozstrzygnigcia wszelkich pojawiajacych sie¢ w toku realizacji robdt watpliwosci zwigzanych z
rozwigzaniami przyjetymi w dokumentacji. 6) w ramach wykonywania rob6dt budowlanych
Wykonawca, na podstawie opracowanej i uzgodnionej w/w dokumentacji projektowej: * opracuje
harmonogram realizacji prac, * wykona roboty budowlane na podstawie projektu wykonawczego,
po wytyczeniu trasy przez uprawnionego geodete, * przygotuje harmonogram badan kontrolnych
w odniesieniu do harmonogramu realizacji robot, * w przypadku ich wystepowania, odtworzy
trawniki i tereny zielone, przylegajace do miejsc prowadzenia robdt drogowych, ¢ uporzadkuje
obszar przylegly do terenu prowadzonych robo6t, « wykonana obmiary ilosci zrealizowanych
robot, * sporzadzi geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza, * przeprowadzi wymagane
badania i pomiary kontrolne zgodnie z wymogami STWIORB; wyniki badan przekaze do
akceptacji Zamawiajacego, * przygotuje rozliczenie koncowe i sporzadzi operat kolaudacyjny w
ilosci 2 egz., zawierajacy protokot przekazania terenu budowy, protokoty robot zanikajacych,
badania materialow, recepty, wyniki pomiaroéw, wyniki badan laboratoryjnych, deklaracje
zgodnoS$ci materiatow, aprobaty, sprawozdania techniczne, o§wiadczenie kierownika budowy,
zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 2 i ust 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z
2019 r.poz. 1186 z p6zn. zm.), inwentaryzacj¢ geodezyjng powykonawcza, dokumentacje
projektowa z naniesionymi zmianami powstalymi podczas robdt budowlanych. 4. Opis
przedmiotu zamowienia dla cze$ci 2: 1) w ramach dokumentacji projektowo — kosztorysowe;j
Wykonawca przygotuje w ilosci po 4 egz. w wersji papierowej i 2 egz. w wersji elektroniczne;j
(zapisane w formie edytowalnej 1 nieedytowalnej): * projekt budowlano — wykonawczy branzy
drogowej wraz informacjg dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) oraz kompletem
dokumentdw i uzgodnien niezbednych do skutecznego zgtoszenia robot w Starostwie
Powiatowym, ¢ szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych
(STWIORB), * przedmiary robot, * kosztorysy ofertowe. 2) w ramach prac projektowych
Wykonawca dodatkowo: * uzyska aktualne mapy geodezyjne do celow projektowych * uzyska
opini¢ Z.U.D.P., » opracuje projekty wykonawcze stanowigce podstawe do wykonania robot,
przygotuje i uzyska zatwierdzenie projektu czasowej organizacji ruchu w ilosci 2 egz., *
przygotuje i uzyska zatwierdzenie projektu docelowej organizacji ruchu w ilosci 2 egz., *
przedstawi sposoby usuni¢cia kolizji, w przypadku ich wystapienia z istniejacg infrastrukturg
podziemng. 3) po stronie Wykonawcy jest dokonanie uzgodnien z Zarzadem Drog
Wojewodzkich w zwigzku z dowigzaniem si¢ przebudowanej drogi gminnej z droga wojewodzka
nr. 646. 4) Wykonawca przedlozy Zamawiajagcemu propozycj¢ rozwigzan przebudowy drogi
nr100737C na przedmiotowym odcinku, celem uzyskania pozytywnej opinii. 5) po zatwierdzeniu
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dokumentacji projektowej Wykonawca: ¢ opracuje plan bezpieczefistwa i ochrony zdrowia
(BIOZ), » wykonana roboty budowlane w oparciu o opracowang dokumentacje, * zapewni
obstuge geodezyjng przed, w trakcie 1 po zakonczeniu robot budowlanych, * przeprowadzi
wymagane proby i badania. 6) w ramach nadzoru autorskiego Wykonawca: ¢ przeprowadzi
czynnos$ci nadzoru autorskiego okreslone w art. 20 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 z pézn. zm.), * wyjasni watpliwos$ci dotyczace
rozwigzan zawartych w dokumentacji projektowej pojawiajacych si¢ w toku realizacji
inwestycji, * uzupelini szczegdty dokumentacji projektowej oraz wyjasni watpliwosci w tym
zakresie w toku realizacji inwestycji, * zapewni $cislag wspotprace ze wszystkimi uczestnikami
procesu budowlanego, * wykona czynnosci zwigzane ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na
kazde wezwanie Zamawiajgcego, * przeprowadzi biezace monitorowanie realizowanych robot
budowlanych, ¢ na kazde wezwanie Zamawiajacego przybedzie w ustalone miejsce, celem
rozstrzygnigcia wszelkich pojawiajacych si¢ w toku realizacji robot watpliwosci zwigzanych z
rozwigzaniami przyjetymi w dokumentacji. 7) w ramach wykonywania robot budowlanych
Wykonawca, na podstawie opracowanej i uzgodnionej w/w dokumentacji projektowej: * opracuje
harmonogram realizacji prac, * wykona roboty budowlane na podstawie projektu wykonawczego,
po wytyczeniu trasy przez uprawnionego geodete, * przygotuje harmonogram badan kontrolnych
w odniesieniu do harmonogramu realizacji robot, * w przypadku ich wystepowania, odtworzy
trawniki i tereny zielone, przylegajace do miejsc prowadzenia robdt drogowych, ¢ uporzadkuje
obszar przylegly do terenu prowadzonych robo6t, « wykonana obmiary ilosci zrealizowanych
robot, * sporzadzi geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza, * przeprowadzi wymagane
badania i pomiary kontrolne zgodnie z wymogami STWIORB; wyniki badan przekaze do
akceptacji Zamawiajacego, przygotuje rozliczenie koncowe i sporzadzi operat kolaudacyjny w
ilosci 2 egz., zawierajacy protokot przekazania terenu budowy, protokoty robot zanikajacych,
badania materialow, recepty, wyniki pomiaroéw, wyniki badan laboratoryjnych, deklaracje
zgodnosci materialow, aprobaty, sprawozdania techniczne, o$wiadczenie kierownika budowy,
zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 2 i ust 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z
2019 r.poz. 1186 z pdzn. zm.), inwentaryzacj¢ geodezyjng powykonawcza, dokumentacje
projektowa z naniesionymi zmianami powstalymi podczas robot budowlanych 5. Opis
przedmiotu zamowienia dla cze$ci 3: 1) w ramach dokumentacji projektowo — kosztorysowe;j
Wykonawca przygotuje w ilosci po 4 egz. w wersji papierowej i 2 egz. w wersji elektroniczne;j
(zapisane w formie edytowalnej 1 nieedytowalnej): * projekt budowlano — wykonawczy branzy
drogowej wraz informacja dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) oraz kompletem
dokumentow i uzgodnien niezbednych do skutecznego zgtoszenia robot w Starostwie
Powiatowym, ¢ szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych
(STWIORB), * przedmiary robot, * kosztorysy ofertowe. 2) w ramach prac projektowych
Wykonawca dodatkowo: * uzyska aktualne mapy geodezyjne do celow projektowych « uzyska
opini¢ Z.U.D.P., » opracuje projekty wykonawcze stanowigce podstawe do wykonania robot, ¢
przygotuje i uzyska zatwierdzenie projektu czasowej organizacji ruchu w ilosci 2 egz., *
przygotuje i uzyska zatwierdzenie projektu docelowej organizacji ruchu w ilosci 2 egz., *
przedstawi sposoby usuni¢cia kolizji, w przypadku ich wystapienia z istniejacg infrastrukturg
podziemng. 3) wykonawca przedtozy Zamawiajacemu propozycje rozwigzan przebudowy drogi
nr100730C na przedmiotowym odcinku, celem uzyskania pozytywnej opinii. 4) po zatwierdzeniu
dokumentacji projektowej Wykonawca: ¢ opracuje plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(BIOZ), » wykonana roboty budowlane w oparciu o opracowang dokumentacjg, ¢ zapewni
obsluge geodezyjng przed, w trakcie i po zakonczeniu robdt budowlanych, ¢ przeprowadzi
wymagane proby i badania. 5) w ramach nadzoru autorskiego Wykonawca: ¢ przeprowadzi
czynno$ci nadzoru autorskiego okreslone w art. 20 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 z pdzn. zm.), * wyjasni watpliwos$ci dotyczace
rozwigzan zawartych w dokumentacji projektowej pojawiajacych si¢ w toku realizacji
inwestycji, * uzupehi szczegoty dokumentacji projektowej oraz wyjasni watpliwosci w tym
zakresie w toku realizacji inwestycji, * zapewni $cislag wspotprace ze wszystkimi uczestnikami
procesu budowlanego, * wykona czynnosci zwigzane ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na
kazde wezwanie Zamawiajgcego, * przeprowadzi biezace monitorowanie realizowanych robot
budowlanych, ¢ na kazde wezwanie Zamawiajacego przybedzie w ustalone miejsce, celem
rozstrzygnigcia wszelkich pojawiajacych si¢ w toku realizacji robdt watpliwosci zwigzanych z
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rozwigzaniami przyjetymi w dokumentacji. 6) w ramach wykonywania robot budowlanych
Wykonawca, na podstawie opracowanej i uzgodnionej w/w dokumentacji projektowej: * opracuje
harmonogram realizacji prac, * wykona roboty budowlane na podstawie projektu wykonawczego,
po wytyczeniu trasy przez uprawnionego geodete, ¢ przygotuje harmonogram badan kontrolnych
w odniesieniu do harmonogramu realizacji robot, * w przypadku ich wystepowania, odtworzy
trawniki i tereny zielone, przylegajace do miejsc prowadzenia robot drogowych, « uporzadkuje
obszar przylegly do terenu prowadzonych robo6t, « wykonana obmiary ilo$ci zrealizowanych
robot, * sporzadzi geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza, ¢ przeprowadzi wymagane
badania i pomiary kontrolne zgodnie z wymogami STWIORB; wyniki badan przekaze do
akceptacji Zamawiajgcego, przygotuje rozliczenie koncowe i sporzadzi operat kolaudacyjny w
ilosci 2 egz., zawierajacy protokot przekazania terenu budowy, protokoty robdt zanikajacych,
badania materiatéw, recepty, wyniki pomiardéw, wyniki badan laboratoryjnych, deklaracje
zgodnos$ci materiatow, aprobaty, sprawozdania techniczne, o§wiadczenie kierownika budowy,
zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 2 1 ust 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z
2019 r.poz. 1186 z pdzn. zm.), inwentaryzacj¢ geodezyjng powykonawcza, dokumentacje
projektowa z naniesionymi zmianami powstatymi podczas robot budowlanych. 6. Opis
przedmiotu zamowienia dla czesci 4: 1) w ramach dokumentacji projektowo — kosztorysowej
Wykonawca przygotuje w ilosci po 4 egz. w wersji papierowej 1 2 egz. w wersji elektronicznej
(zapisane w formie edytowalnej i nieedytowalne;j): * projekt budowlano — wykonawczy branzy
drogowej wraz informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) oraz kompletem
dokumentow 1 uzgodnien niezbednych do skutecznego zgloszenia robdt w Starostwie
Powiatowym, * szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych
(STWIORB), * przedmiary robot, * kosztorysy ofertowe. 2) w ramach prac projektowych
Wykonawca dodatkowo:  uzyska aktualne mapy geodezyjne do celéw projektowych, ¢ uzyska
opini¢ Z.U.D.P., « opracuje projekty wykonawcze stanowigce podstawe do wykonania robot, ¢
przygotuje 1 uzyska zatwierdzenie projektu czasowej organizacji ruchu w ilosci 2 egz., *
przygotuje i uzyska zatwierdzenie projektu docelowej organizacji ruchu w ilosci 2 egz., ¢
przedstawi sposoby usuniecia kolizji, w przypadku ich wystapienia z istniejgca infrastruktura
podziemng. 3) wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu propozycje rozwigzan przebudowy drogi
nr100733C na przedmiotowym odcinku, celem uzyskania pozytywnej opinii. 4) po zatwierdzeniu
dokumentacji projektowej Wykonawca: * opracuje plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(BIOZ), * wykonana roboty budowlane w oparciu o opracowang dokumentacjg, * zapewni
obstuge geodezyjng przed, w trakcie i po zakonczeniu robot budowlanych, ¢ przeprowadzi
wymagane proby i badania. 5) w ramach nadzoru autorskiego Wykonawca: * przeprowadzi
czynnos$ci nadzoru autorskiego okreslone w art. 20 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 z pdzn. zm.), * wyjasni watpliwosci dotyczace
rozwigzan zawartych w dokumentacji projektowej pojawiajacych si¢ w toku realizacji
inwestycji, * uzupetni szczegdty dokumentacji projektowej oraz wyjasni watpliwosci w tym
zakresie w toku realizacji inwestycji, * zapewni $cistg wspotprace ze wszystkimi uczestnikami
procesu budowlanego, * wykona czynno$ci zwigzane ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na
kazde wezwanie Zamawiajacego, * przeprowadzi biezace monitorowanie realizowanych robot
budowlanych, ¢ na kazde wezwanie Zamawiajacego przybedzie w ustalone miejsce, celem
rozstrzygni¢cia wszelkich pojawiajacych si¢ w toku realizacji robdt watpliwosci zwigzanych z
rozwigzaniami przyjetymi w dokumentacji. 6) w ramach wykonywania robot budowlanych
Wykonawca, na podstawie opracowanej i uzgodnionej w/w dokumentacji projektowej: * opracuje
harmonogram realizacji prac, * wykona roboty budowlane na podstawie projektu wykonawczego,
po wytyczeniu trasy przez uprawnionego geodete, ¢ przygotuje harmonogram badan kontrolnych
w odniesieniu do harmonogramu realizacji robot,  w przypadku ich wystepowania, odtworzy
trawniki i tereny zielone, przylegajace do miejsc prowadzenia robot drogowych, « uporzadkuje
obszar przylegly do terenu prowadzonych robo6t, « wykonana obmiary ilo$ci zrealizowanych
robot, * sporzadzi geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza, * przeprowadzi wymagane
badania i pomiary kontrolne zgodnie z wymogami STWIORB; wyniki badan przekaze do
akceptacji Zamawiajgcego, * przygotuje rozliczenie koncowe i sporzadzi operat kolaudacyjny w
ilosci 2 egz., zawierajacy protokot przekazania terenu budowy, protokoty robdt zanikajacych,
badania materiatow, recepty, wyniki pomiardéw, wyniki badan laboratoryjnych, deklaracje
zgodno$ci materiatow, aprobaty, sprawozdania techniczne, o§wiadczenie kierownika budowy,

4/9



31.08.2020

zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 2 1 ust 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z
2019 r.poz. 1186 z pdzn. zm.), inwentaryzacj¢ geodezyjna powykonawcza, dokumentacje
projektowa z naniesionymi zmianami powstalymi podczas robdt budowlanych. 7. Szczegotowy
opis przedmiotu zamoéwienia zostat okreslony w Programach Funkcjonalno Uzytkowych,
opracowanych dla kazdej cze¢$ci zamoOwienia odrgbnie, stanowigcych zataczniki do niniejszej
SIWZ, 3.3. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za zgodnos¢ realizowanych robot budowlanych
z opracowanymiprojektami, z wymaganiami umowy, harmonogramem robo6t budowlanych oraz
zaleceniami Zamawiajacego. 3.4. Skutki finansowe jakichkolwiek odstepstw przez Wykonawce
w trakcie rob6t budowlanych odopracowanej dokumentacji projektowej, beda obcigzaé
Wykonawce. Niezapoznanie si¢ przez Wykonawce z terenem, ktérego dotyczy przedmiot
zamoOwienia, nie zwalnia go z odpowiedzialnosci za btedy wynikajace z nieznajomosci stanu
faktycznego. 3.5. Wymagania stawiane wykonawcy: 1. Wykonawca jest odpowiedzialny za
jako$¢ wykonanych robot, zgodnos¢ z warunkamitechnicznymi i jako§ciowymi opisanymi dla
przedmiotu zamédwienia w PFU. Do wykonania przedmiotu zamowienia Wykonawca uzyje
wiasnych materiatow, maszyn i urzadzen zgodnych z obowigzujgcymi normami i aprobatami
technicznymi. 2. Ustalenia i decyzje dotyczace wykonywania zamowienia beda uzgadnianie
przez Zamawiajacego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy. Wykonawca okresla
telefony kontaktowe 1 numery faksoOw oraz innych niezbednych ustalen dla
sprawnegoterminowego wykonania zamowienia. 3. Zaleca si¢ przeprowadzenie szczegotowej
wizji lokalnej celem uzyskania wszystkich informacji koniecznych do przygotowania oferty 1
zawarcia umowy. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos$¢ za skutki braku lub mylnego
rozpoznania warunkow realizacji zamowienia. 4. Wykonawca we wlasnym zakresie zabezpiecza
peing obstuge geodezyjna, przed, w czasie 1 po zakonczeniu robdt. Koszty obstugi geodezyjnej
nalezy uwzgledni¢ w cenie oferty. 5. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za szkody
wyrzadzone podczas wykonywania przedmiotu zamowienia oraz zobowiazuje si¢ do ich
naprawy na wilasny koszt (np. uszkodzenie czy zniszczenie kamieni granicznych, drzew,
ogrodzen elementow matej architektury, itp., lub spowodowanie awarii istniejgcego uzbrojenia
technicznego) 6. Na podstawie art. 29 ust 3a ustawy Pzp Zamawiajacy wymaga zatrudnienia
przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce na podstawie umowy o prace
0sob wykonujacych wszelkie czynnosci wchodzace w tzw. koszty bezposrednie. Wymog ten
dotyczy osob, ktore wykonujg czynnosci bezposrednio zwigzane z wykonywaniem robot, czyli
pracownikow fizycznych oraz operatorow sprzgtu budowlanego. Wymoég nie dotyczy m.in. osob
kierujacych budowa, wykonujacychobstuge geodezyjng, dostawcoOw materiatdéw budowlanych,
projektantow, obstugi geodezyjnej, obstugi bhp, itp. 7. Wykonawca zobowigzuje si¢, ze
pracownicy wykonujacy czynnosci fizyczne bezposrednio zwigzane z wykonywaniem robot
budowlanych i obstuga maszyn, beda na czas wykonywania przez nich rob6t zatrudnieni na
podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisOw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks
pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040ze zm.) oraz bgda otrzymywac¢ wynagrodzenie za prace rowne
lub przekraczajacerownowarto$¢ wysokosci wynagrodzenia minimalnego, o ktorym mowa w
ustawie z dnia 10 pazdziernika 2002 r. 0 minimalnym wynagrodzeniu za prace (Dz. U. z 2018 .
poz. 2177 ze zm.). 3.6. Zamawiajacy nie przewiduje wymagan, o ktorych mowa w art. 29 ust. 4
PZP oraz postawienia zastrzezen, o ktérych mowa w art. 36 a ust. 2 ustawy. 3.7. Zamawiajacy
nie przewiduje udzielania zamowien, o ktorych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo
zamowien publicznych. 3.8. Zamawiajacy ustala minimalny termin gwarancji na przedmiot
zamoéwienia na okres 5 lat od daty dokonania odbioru koncowego robot budowlanych.

I1.4) Informacja o czeSciach zamoéwienia:
Zamoéwienie bylo podzielone na czesci:

tak

I1.5) Glowny Kod CPV: 45111200-0

Dodatkowe kody CPV: 45233120-6, 45233124-4, 71320000-7

SEKCJA I1I: PROCEDURA

II1.1) TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA
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Przetarg nieograniczony

I11.2) Ogloszenie dotyczy zakonczenia dynamicznego systemu zakupow
nie

I11.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA 1V: UDZIELENIE ZAMOWIENIA

CZESC NR: 1 NAZWA: ) przebudowa drogi gminnej nr 100742C w
Brzezinku na odcinku 652 m, szerokos¢ 4 m;

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMOWIENIA: 26/08/2020
IV.2) Calkowita warto$¢ zamowienia
Wartos¢ bez VAT 364000.00
Waluta zloty
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 1
W tym:
liczba otrzymanych ofert od matych i §rednich przedsigbiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawcéw z innych panstw cztonkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawcow z panstw niebedacych cztonkami Unii Europejskiej:
0
liczba ofert otrzymanych drogg elektroniczng: 1
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA
ZamoOwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajagcym si¢ o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Transbruk Barczynscy Sp. z o.0.
Email wykonawcy:

Adres pocztowy: Pigza, ul. Wojewddzka 3a

Kod pocztowy: 87-152

Miejscowos$¢: Lubianka

Kraj/woj.: kujawsko - pomorskie

Wykonawca jest maltym/$rednim przedsigbiorca:
tak
Wykonawca pochodzi z innego panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego panstwa nie bedacego cztonkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOSCI ZAWARTEJ
UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIZSZA 1 NAJWYZSZA CENA/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/warto$¢ umowy 430521.68
Oferta z najnizsza ceng/kosztem 430521.68
Oferta z najwyzsza cena/kosztem 430521.68
Waluta: ztoty
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania cze$ci zamoOwienia
podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Warto$¢ lub procentowa cze$¢ zamoOwienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub
podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
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CZESC NR: 2 NAZWA: przebudowa drogi gminnej nr 100737C w
Brzeznie na odcinku 934 m, szeroko$¢ 4 m;

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMOWIENIA: 26/08/2020
IV.2) Calkowita warto$¢ zamowienia
Wartos¢ bez VAT 441000.00
Waluta zloty
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od matych i $rednich przedsigbiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawcow z innych panstw cztonkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawcéw z panstw niebgdacych cztonkami Unii Europejskie;j:
0
liczba ofert otrzymanych drogg elektroniczng: 1
1V.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA
Zamoéwienie zostalo udzielone wykonawcom wspoélnie ubiegajacym si¢ o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Transbruk Barczynscy Sp. z o.0.
Email wykonawcy:

Adres pocztowy: Pigza, ul. Wojewodzka 3a

Kod pocztowy: 87-152

Miejscowos¢: Lubianka

Kraj/woj.: kujawsko - pomorskie

Wykonawca jest matym/$rednim przedsigbiorca:
tak
Wykonawca pochodzi z innego panstwa cztonkowskiego Unii Europejskie;:
nie
Wykonawca pochodzi z innego panstwa nie bedacego cztonkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOSCI ZAWARTEJ
UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIZSZA 1 NAJWYZSZA CENA/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/warto$¢ umowy 675759.34
Oferta z najnizszg ceng/kosztem 675759.34
Oferta z najwyzsza cena/kosztem 675759.34
Waluta: zloty
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania cze¢sci zamowienia
podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Warto$¢ lub procentowa cze§¢ zamowienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub
podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZESC NR: 3 NAZWA: przebudowa drogi gminnej nr 100730C w
Grebocinie na odcinku 350 m, szerokos¢ 4 m;

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMOWIENIA: 26/08/2020
IV.2) Calkowita warto$¢ zamowienia

Warto$¢ bez VAT 196000.00

Waluta ztoty
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
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Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od matych 1 §rednich przedsigbiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawcow z innych panstw cztonkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawcdow z panstw niebgdacych cztonkami Unii Europejskie;j:
0
liczba ofert otrzymanych drogg elektroniczng: 1

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA
Zamoéwienie zostalo udzielone wykonawcom wspoélnie ubiegajacym si¢ o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Transbruk Barczynscy Sp. z o.0.
Email wykonawcy:

Adres pocztowy: Pigza, ul. Wojewoddzka 3a

Kod pocztowy: 87-152

Miejscowos¢: Lubianka

Kraj/woj.: kujawsko - pomorskie

Wykonawca jest matym/$rednim przedsiebiorca:
tak
Wykonawca pochodzi z innego panstwa cztonkowskiego Unii Europejskie;:
nie
Wykonawca pochodzi z innego panstwa nie bedacego cztonkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOSCI ZAWARTEJ
UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIZSZA 1 NAJWYZSZA CENA/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/warto$¢ umowy 294211.12
Oferta z najnizszg ceng/kosztem 294211.12
Oferta z najwyzsza ceng/kosztem 294211.12
Waluta: zloty
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania cze¢sci zamowienia
podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartos$¢ lub procentowa cze$¢ zamowienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub
podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZESC NR: 4 NAZWA: przebudowa drogi gminnej nr 100733C w
Rogowie na odcinku 297 m, szeroko$¢ 4 m.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMOWIENIA: 24/08/2020
IV.2) Calkowita warto$¢ zamowienia
Wartos¢ bez VAT 168000.00
Waluta ztoty
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od matych i $rednich przedsigbiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawcow z innych panstw cztonkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawcow z panstw niebgdacych cztonkami Unii Europejskie;j:
0
liczba ofert otrzymanych droga elektroniczng: 1
1V.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
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IV.5) NAZWA 1 ADRES WYKONAWCY, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA
Zamoéwienie zostalo udzielone wykonawcom wspoélnie ubiegajacym si¢ o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Transbruk Barczynscy Sp. z o.0.
Email wykonawcy:

Adres pocztowy: Pigza, ul. Wojewodzka 3a

Kod pocztowy: 87-152

Miejscowos¢: Lubianka

Kraj/woj.: kujawsko - pomorskie

Wykonawca jest matym/Srednim przedsigbiorca:
tak
Wykonawca pochodzi z innego panstwa cztonkowskiego Unii Europejskie;j:
nie
Wykonawca pochodzi z innego panstwa nie bedacego cztonkiem Unii Europejskie;j:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOSCI ZAWARTEJ
UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIZSZA 1 NAJWYZSZA CENA/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartos¢ umowy 196992.30
Oferta z najnizszg ceng/kosztem 196992.30
Oferta z najwyzszg ceng/kosztem 196992.30
Waluta: zloty
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czgsci zamowienia
podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartos¢ lub procentowa czg$¢ zamowienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub
podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMOWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ
OGLOSZENIA, ZAMOWIENIA Z WOLNEJ REKI ALBO ZAPYTANIA O CENE

IV.9.1) Podstawa prawna
Postepowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

1V.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Nalezy poda¢ uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjasni¢, dlaczego
udzielenie zamowienia jest zgodne z przepisami.
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