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I. CZEŚĆ OPISOWA 

1 . Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

1.1 Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla przebudowy 
ul. Jesiennej w Grębocinie w Gminie Lubicz. 
W zakres zamówienia wchodzi wykonanie wszystkich niezbędnych prac do prawidłowego funkcjonowania 
przedmiotowego odcinka drogi, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Należy wykonać wszystkie 
niezbędne opracowania projektowe, uzyskać w imieniu i na rzecz Zamawiającego konieczne opinie i 
warunki techniczne, wszelkie uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia, decyzje i zgody niezbędne dla 
wykonania Przedmiotu Zamówienia, wykonać roboty budowlane, opracować i przekazać zamawiającemu 
dokumentację powykonawczą i uzyskać w imieniu i na rzecz Zamawiającego decyzję o pozwoleniu na 
użytkowanie dla całego zakresu inwestycji, jeśli będzie wymagana. Szczegółowy zakres rzeczowy Robót 
przewidzianych do wykonania w ramach obowiązków Wykonawcy jest przedstawiony w dalszej treści 
Programu Funkcjonalno-Użytkowego, zwanego dalej „PFU”. Dokumenty zawarte w PFU stanowią opis 
przedmiotu zamówienia. 

Lokalizację odcinka drogi, którego dotyczy przedmiotowe zamówienia przedstawiono w załączniku nr 1 
do PFU. 
Obecnie droga posiada nawierzchnię gruntową utwardzoną oraz nawierzchnię asfaltową na odcinku dł. ok. 
40 m od skrzyżowania z ul. Mostową. W ramach zadania należy zaprojektować przebudowę drogi poprzez 
budowę jezdni o nawierzchni z asfaltu szer. 5,0 m wraz z poboczami utwardzonymi z kruszywa  szer.0,5m 
oraz przebudową istniejących zjazdów w dostosowaniu do projektowanej niwelety jezdni. Zjazdy wykonać 
z nawierzchni z kostki betonowej. 

Dokumentację projektowo – kosztorysową należy wykonać w oparciu o niniejszy program funkcjonalno-
użytkowy.  

 
1.2 Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót 

budowlanych 

Wykonawca zaprojektuje i wykona roboty budowlane dla przebudowy ulicy Jesiennej w Grębocinie na 
odcinku od skrzyżowania z ul. Toruńską do skrzyżowania z ul. Mostową. Obecnie na zlecenie 
Zamawiającego wykonywane są prace związane z rozbudowa ul. Toruńskiej w Grębocinie obejmujące 
także przebudowę skrzyżowania z ul. Jesienną. Rysunek projektu zagospodarowania dla tej inwestycji 
stanowi załącznik nr 2 do PFU. Planowany termin zakończenia robót na ul. Toruńskiej to czerwiec 2022 r. 
Niemniej ze względu na występujące kolizje z uzbrojeniem termin realizacji skrzyżowania ul. Toruńskiej 
z ul. Jesienną może się wydłużyć. Wykonawca zaprojektuje i wykona jezdnię od miejsca zakończenia prac 
związanych z rozbudową ul. Toruńskiej – z dowiązaniem do projektowanych rozwiązań w ramach tej 
inwestycji, do skrzyżowania z ul. Mostową. W ramach zadania należy zaprojektować także przebudowę 
skrzyżowania ul. Jesiennej z ul. Mostową poprzez zmianę kąta włączenia ul. Jesiennej w ul. Mostową, 
mającą na celu poprawę widoczności na skrzyżowaniu. Do zadań Wykonawcy należy przebudowa 
istniejących zjazdów i dojść do posesji – z dostosowaniem sytuacyjno-wysokościowym do projektowanej 
jezdni. Niweletę przebudowywanej drogi dowiązać do zjazdów istniejących i wysokości istniejących bram 
do posesji w sposób uniemożlwiający odpływ wód opadowych z obszaru jezdni na tereny posesji 
prywatnych. 

W pasie drogowym znajdują się sieci: wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, gazowa, elektroenergetyczna i 
telekomunikacyjna. Lokalizacje uzbrojenia przedstawia mapa poglądowa stanowiąca załącznik nr 3 do 
PFU. Wykonawca przed rozpoczęciem robót powinien zasięgnąć od właścicieli sieci danych odnośnie 
dokładnego położenia tych urządzeń w obrębie placu budowy. W przypadku kolizji z istniejącymi sieciami 
Wykonawca pozyska warunki techniczne przebudowy od gestorów tych sieci oraz opracuje projekt, 
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pozyska uzgodnienie projektu od gestorów i wykona przebudowę tych sieci w ramach zadania. Gestorem 
sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej jest spółka gminna „Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.” 
w Lubiczu Dolnym. Zamawiający pozyskał warunki techniczne przebudowy ulicy od tej spółki, które 
stanowią załącznik nr 4 do PFU. Należy zaprojektować i wykonać prace opisane w tym załączniku. 

W pasie drogowym znajdują się drzewa. W przypadku, jeśli drzewa będą kolidowały z projektowaną 
jezdnią lub znajdą się w skrajni jezdni, do zadań Wykonawcy będzie należała wycinka drzew, po uprzednim 
opracowaniu wszelkich dokumentów oraz pozyskania decyzji o zezwoleniu  na usunięcie drzew, jeśli taki 
wymóg wynika z ustawy o ochronie przyrody. Należy w największym możliwym stopniu ograniczyć 
wycinki drzew. 

Wzdłuż zachodniej strony drogi znajduje się niewielka skarpa, której wysokość rośnie w kierunku 
ul. Mostowej. Mając na uwadze potrzebę zmiany przebiegu jezdni ul. Jesiennej  w rejonie skrzyżowania 
ul. Mostowej w kierunku zachodnim, Wykonawca powinien odpowiednio wyprofilować skarpę z 
dostosowaniem jest spadku do nowego przebiegu drogi oraz na odcinkach, gdzie będzie taka potrzeba także 
umocnić skarpę. 

Charakterystyczne dane i założenia projektowe: 
 długość odcinka drogi planowana do przebudowy - ok. 140 m 
 kategoria ruchu : KR1 
 kategoria drogi: gminna 
 klasa drogi: D, 
 prędkość projektowa:30 km/h,  
 typ przekroju: jednojezdniowy, 
 nawierzchnia jezdni: bitumiczna 
 szerokość pasa ruchu: 2,50 m 
 szerokość jezdni: 5,00 m,  
 szerokość poboczy utwardzonych z kruszywa: 0,5 m, 
 nawierzchnia zjazdów i dojść: kostka betonowa gr. 8cm, 

Zakres robót budowlanych: 
1. Pomiary geodezyjne, 
2. Rozbiórka istniejącej nawierzchni jezdni, zjazdów i dojść wraz z konstrukcją. 
3. Wycinki drzew (w przypadku ich występowania w skrajni projektowanej jezdni). 
4. Roboty ziemne, 
5. Przebudowa sieci i urządzeń w przypadku ich kolizji z projektowaną przebudową- w tym 

przebudowa urządzeń zgodnie z załącznikiem nr 4 do PFU, 
6. Budowa kanalizacji deszczowej – wpustów deszczowych w okolicach skrzyżowania 

ul. Jesiennej z ul. Toruńską zgodnie z warunkami projektowymi ZUK stanowiącymi 
załącznik nr 4 do PFU, 

7. Przygotowanie koryta wraz zagęszczeniem podłoża, 
8. Osadzanie elementów brzegowych zjazdów i dojść, 
9. Układanie warstw konstrukcyjnych: 
 warstwy podbudowy z KSŁM, 

 nawierzchnia asfaltowa: 
 dwukrotne skropienie emulsją asfaltową, 
 warstwa wiążąca z asfaltu, 
 dwukrotne skropienie emulsją asfaltową, 
 warstwa ścieralna z asfaltu, 

 nawierzchnia z kostki betonowej: 
 podsypka cementowo-piaskowa 
 warstwa ścieralna z kostki betonowej o kształcie dwuteowym.  
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10. Regulacja pionowa studzienek, 
11. Montaż oznakowania pionowego (jeśli będzie wymagane), 
12. Prace porządkowe wraz z rekultywacją terenów zielonych. 

 
1.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

Dokumentację techniczną należy opracować w oparciu o: 
 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Grębocin (Uchwała Rady Gminy 

Lubicz XLIV/465/10 z dnia 2010-04-23),  
 Niniejszego PFU, 
 Obowiązujące przepisy prawa, 
 Warunki techniczne wydane przez gestorów sieci, w przypadku potrzeby ich przebudowy, w tym 

warunki projektowe ZUK Sp. z o.o. – załącznik nr 4 do PFU, 
 Polskie normy, 
 Wszystkie niezbędne uzgodnienia na etapie projektowania wymagane obowiązującymi przepisami. 

Wykonawca podejmujący się realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do: 
 dokonania wizji w terenie, celem rozpoznania przedmiotu zamówienia, 
 opracowania dokumentacji projektowej, zgodnie z umową, przepisami technicznobudowlanymi, 

normami i wytycznymi w tym zakresie, 
 opracowania i przedstawienia Zamawiającemu do zatwierdzenia specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót (STWIORB), 
 wykonania i zatwierdzenia projektu czasowej i docelowej organizacji ruchu, 
 opracowania informacji BIOZ, 
 opracowania harmonogramu realizacji prac, 
 uzyskania wymaganych uzgodnień i zatwierdzenie dokumentacji projektowej, 
 bieżącego informowania Zamawiającego oraz mieszkańców przyległych posesji o planowanych 

utrudnieniach w ruchu drogowym i pieszym związanych z prowadzonymi pracami z minimum 5-
dniowym wyprzedzeniem, 

 pełnienia  nadzoru autorskiego, 
 zrealizowania robót w oparciu o zatwierdzoną dokumentację projektową po wytyczeniu trasy przez 

uprawnionego geodetę, 
 sporządzenia dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacją geodezyjną. 

Realizacja powyższego zakresu zamówienia powinna być wykonana w oparciu o obowiązujące przepisy, 
przez Wykonawcę posiadającego stosowne doświadczenie i potencjał techniczny oraz  osoby o 
odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym. 
Przedmiot zamówienia winien spełniać wymogi: 

 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2021, poz. 2454), 

 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tj. Dz. U. z 2003 r., Nr 169 poz. 1650 ze zm.), 

 Rozporządzenia Ministra Transportu Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych 
jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1643 
z późn.zm.). 

 Ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r.,  poz. 2351), 
 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), 
 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznym, 

jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. z 2000 r.  
Nr 63, poz. 735 ze zm.), 
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 Ustawy o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1376 ze zm.), 
 Polskich Norm, 

 
1.4. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe obiektu 

Wykonawca ma zaprojektować i wykonać roboty budowlane dla przebudowy ul. Jesiennej od 
ul. Toruńskiej do ul. Mostowej w Grębocinie. Przebudowa będzie polegać na budowie jezdni o nawierzchni 
bitumicznej wraz z przebudową zjazdów i dojść z kostki betonowej. Przedmiotowa droga ma spełniać 
potrzeby lokalnej społeczności, zapewniając obsługę komunikacyjną budynków mieszkalnych przy 
zachowaniu warunków ustalonych w rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2019 
r. poz. 1643 ze zm.). 
Ponadto w ramach zadania należy zaprojektować i wykonać prace opisane w warunkach projektowych 
wydanymi przez ZUK Sp. z o.o. w Lubiczu stanowiącymi załącznik nr 4 do PFU. 

1.5. Szczegółowe właściwości obiektu 

Szacowane powierzchnie: 
Lp. Roboty Powierzchnia 

[m2] 
1 Jezdnia o nawierzchni asfaltowej (pełna konstrukcja) 680 
2 Zjazdy i dojścia z kostki betonowej z obramowaniem (pełna konstrukcja) 75 
3 Pobocza utwardzone z kruszywa 80 

Określenie wielkości możliwych przekroczeń lub pomniejszenia przyjętych parametrów powierzchni 
Powyższe zestawienie powierzchni należy traktować jako orientacyjne – dopuszczalna tolerancja w 
wyznaczeniu ostatecznych wielkości może wynosić do 10%. Przywołane wskaźniki należy traktować jako 
orientacyjne, poglądowe, technicznie niewiążące. Dane ilościowe będą opracowane na etapie 
szczegółowego projektu budowlanego w oparciu o stosowne wyliczenia przez uprawnione osoby, po czym 
Autor Projektu uzyska stosowne warunki i pozwolenia. 

Rozbiórka istniejących nawierzchni przy skrzyżowaniu oraz zjazdów i dojść 
Wykonawca dokona rozbiórki nawierzchni jezdni, zjazdów i dojść do posesji wraz z konstrukcją, celem 
wykonania nowych nawierzchni i dowiązania się do projektowanej jezdni. Ponadto do zadań Wykonawcy 
należy wykonanie rozbiórki części jezdni asfaltowej ul. Jesiennej w obszarze skrzyżowania z ul. Mostową, 
celem skorygowania kąta włączenia ul. Jesiennej w ul. Mostową. 

Przygotowanie terenu budowy 
Plac budowy należy zorganizować i zabezpieczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami. Miejsca 
składowania, materiałów odzyskowych i rozbiórkowych, możliwości urządzenia czasowych placów 
budowy i inne szczegółowe uwarunkowania wykonania robót Wykonawca uzgodni z Zamawiającym. 
Pozyskane w trakcie budowy materiały rozbiórkowe, nadające się do ponownego wykorzystania należy 
wywieźć na składowisko uzgodnione z Zamawiającym. 

Odwodnienie drogi 
Wody opadowe należy skierować na pobocza i tereny zieleni poprzez odpowiednie wyprofilowanie 
nawierzchni, bądź wykonanie warstwy rozsączającej. Ponadto w sąsiedztwie skrzyżowania ul. Jesiennej z 
ul. Toruńską należy wykonać minimum dwa wpusty deszczowe zgodnie z warunkami technicznymi 
wydanymi przez ZUK Sp. z o.o. stanowiące załącznik nr 4 do PFU. 

Oświetlenie drogi 
W pasie drogowym zlokalizowane jest oświetlenie drogowe. Zamawiający nie przewiduje prac związanych 
z oświetleniem, chyba że będą one wynikać z projektu przebudowy drogi 
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Sieci uzbrojenia podziemnego należy zabezpieczyć zgodnie z warunkami podanymi przez administratorów 
sieci. 

Wykończenie. 
Prace wykończeniowe będą realizowane zgodnie z STWIORB, zaaprobowanymi przez Zamawiającego na 
etapie przygotowania projektu. Po wykonaniu robót należy uporządkować teren wzdłuż drogi  
w maksymalnym stopniu przywracając stan przed rozpoczęciem robót budowlanych w tym także dokonać 
wysiewu traw w miejscach gdzie została ona zniszczona. Wysiew trawy przeprowadzić także w miejscu 
powstałym po rozbiórce nawierzchni przy skrzyżowaniu ul. Jesiennej z ul. Mostową.  

Mając na uwadze potrzebę zmiany przebiegu jezdni ul. Jesiennej  w rejonie skrzyżowania ul. Mostowej w 
kierunku zachodnim. Wykonawca powinien odpowiednio wyprofilować skarpę z dostosowaniem jest 
spadku do nowego przebiegu jezdni oraz na odcinkach, gdzie będzie taka potrzeba także umocnić skarpę. 
W miejscach profilowania skarpy należy odtworzyć trawniki. 

Ponadto wzdłuż ul. Mostowej w miejscu powstałym po rozbiórce na szer. 0,5 od jezdni uzupełnić pobocze 
ul. Mostowej kruszywem zagęszczonym zgodnie z opisaną w PFU konstrukcją poboczy. 

Istniejące oznakowanie nazwy ulicy 
Przy skrzyżowaniu  ul. Jesiennej z ul. Mostowej znajduje się oznakowanie pionowe z nazwą ulicy. W 
przypadku kolizji projektowanej ulicy z istniejącym oznakowaniem nazw ulicy, Wykonawca w 
uzgodnieniu Zamawiającym przestawi oznakowanie w miejsce, przy skrzyżowaniu, niekolidujące z 
inwestycją. 

Konstrukcję zjazdów i dojść 
 nawierzchnia z kostki betonowej wibroprasowanej kształt „dwuteowy” - gr. 8 cm 
 podsypka cementowo-piaskowa 1:4 – gr.3-4 cm 
 podbudowa zasadnicza z kruszywa niezwiązanego C/50/30 0/31,5mm - gr. 15cm 
 podłoże gruntowe zagęszczone do wskaźnika Is wynoszącego min. 1,00, E2≥80MPa 
 w przypadku występowania grupy nośności podłoża G2, G3, G4 należy doprowadzić podłoże 

do grupy nośności G1 
Konstrukcja jezdni 

 warstwa ścieralna z AC11S- gr. 4 cm 
 skropienie dwukrotne międzywarstwowe emulsją asfaltową 
 podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 16P – gr. 4 cm 
 skropienie dwukrotne międzywarstwowe emulsją asfaltową, 
 podbudowa zasadnicza z kruszywa niezwiązanego C/50/30 0/31,5mm – gr. 20cm 
 podłoże gruntowe zagęszczone do wskaźnika Is wynoszącego min. 1,00, E2≥80MPa 
 w przypadku występowania grupy nośności podłoża G2, G3, G4 należy doprowadzić podłoże 

do grupy nośności G1 
Konstrukcja poboczy: 

 warstwa dolna o grubości 15 cm z tłucznia frakcji 0-31,5mm, 
 warstwa górna o grubości 3 cm z tłucznia frakcji 0-16mm. 

Obramowania jezdni  

Nie przewiduje się obramowania jezdni 

Obramowanie zjazdów i dojść 

Zjazd z jezdni poprzez krawężnik najazdowy betonowy wym. 15x22 cm układany na podsypce cementowo-
piaskowej o gr. 5 cm i posadowiony na ławie z betonu C-12/15 z oporem.  
Obramowania zjazdów z oporników betonowych o wymiarach 12 x 25 cm na ławach betonowych C12/15 
z oporem. Zakończenia wjazdów na granicy opracowań zaprojektowano w zależności od zjazdu: przy 
zjazdach umocnionych dowiązać do istniejących nawierzchni; przy zjazdach gruntowych: z oporników 
betonowych o wymiarach 12 x 25 cm na ławach betonowych z oporem. 
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W przypadku dojść stanowiących odrębny ciąg - obramowanie z obrzeża betonowego 8x30 cm na ławie 
betonowej C12/15. 

2. Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

2.1. Ogólne warunki wykonania i odbioru robót 

Zamawiający przekaże wykonawcy teren niezbędny do wykonania obiektu. Wykonawca będzie 
zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności od następstw i za wyniki działalności w zakresie: 

 organizacji robot, 
 zabezpieczenia osób trzecich, 
 ochrony środowiska, 
 warunków BHP, 
 warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego związanego z prowadzeniem robót budowlanych, 
 zabezpieczeniem terenu robót, 
 zabezpieczenia ciągów komunikacyjnych przyległych do terenu robót od następstw prowadzonych 

robót. 

Po zatwierdzeniu dokumentacji projektowej Wykonawca: 
 opracuje plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ), 
 wykonana roboty budowlane w oparciu o opracowaną dokumentację, 
 zapewni obsługę geodezyjną przed, w trakcie i po zakończeniu robót budowlanych, 
 przeprowadzi wymagane próby i badania. 

W ramach wykonywania prac budowlanych Wykonawca, na podstawie opracowanej i uzgodnionej w/w 
dokumentacji projektowej: 

 opracuje harmonogram realizacji prac, 
 wykona roboty budowlane na podstawie powyższych projektów, po wytyczeniu trasy przez 

uprawnionego geodetę, 
 w przypadku ich występowania, odtworzy trawniki i tereny zielone, przylegające do miejsc 

prowadzenia robót drogowych, 
 uporządkuje obszar przyległy do terenu prowadzonych robót, 
 wykonana obmiary ilości zrealizowanych robót, 
 sporządzi geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, 
 przeprowadzi wymagane badania i pomiary kontrolne zgodnie z wymogami STWIORB; wyniki 

badań przekaże do akceptacji Zamawiającego, 
 przygotuje rozliczenie końcowe i sporządzi operat kolaudacyjny w ilości 1 egz., zawierający 

protokół przekazania terenu budowy, protokoły robót zanikających, badania materiałów, recepty, 
wyniki pomiarów, wyniki badań laboratoryjnych, deklaracje zgodności materiałów, aprobaty, 
sprawozdania techniczne, oświadczenie kierownika budowy, zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 2 i ust 1a 
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.), 
inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, dokumentację projektową z naniesionymi zmianami 
powstałymi podczas robót budowlanych. 

Kontrola wykonywanych prac 
Zamawiający przewiduje bieżącą kontrole wykonywanych robót. W celu zapewnienia współpracy z 
wykonawca i prowadzenia kontroli wykonywanych robót Zamawiający przewiduje ustanowienie osoby 
upoważnionej do kontaktów. 
Kontroli będą podlegały w szczególności: 

 rozwiązania projektowe w aspekcie ich zgodności z programem funkcjonalno-użytkowym oraz 
warunkami umowy, 

 stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentów potwierdzających ich 
dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi zawartymi w projekcie, 
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 wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie, 
 jakość i dokładność wykonania prac, 
 prawidłowość połączeń funkcjonalnych, 
 sposób realizacji przedmiotu umowy w aspekcie zgodności wykonania z dokumentacją 

projektową, programem funkcjonalno – użytkowym i umową. 

Odbiory 
Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów robót:  

 odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu (w trakcie wykonywania robót), 
 odbiór końcowy. 

Odbiory będę się odbywać zgodnie z procedurą opisaną w umowie, której wzór stanowi załącznik do SWZ. 

Gospodarka odpadami 
Wywóz ewentualnych odpadów powstałych w trakcie robót wykonawca dokona we własnym zakresie oraz 
pozyska wszelkie wymagane prawem zgody i decyzje. Wymagane jest usuwanie z ciągów 
komunikacyjnych zanieczyszczeń powodowanych ruchem pojazdów budowy.  

Roboty tymczasowe 

Wykonawca będzie zobowiązany do likwidacji wszystkich robót tymczasowych niezbędnych do realizacji 
przedmiotu zamówienia. Robót tymczasowych zamawiający nie będzie opłacał odrębnie. Jako roboty 
tymczasowe zamawiający traktuje zabezpieczenie terenu budowy i wprowadzenie czasowej organizacji 
ruchu. Koszty związane z zagospodarowaniem placu budowy należą w całości  
do wykonawcy.  

Materiały 

Zamawiający wymaga aby przy wykonywaniu robót budowlanych stosować wyroby, które zostały 
dopuszczone do obrotu oraz powszechnego lub jednostkowego stosowania  
w budownictwie zgodnie z przepisami obowiązującymi prawa. Wszystkie niezbędne elementy powinny 
być wykonane w standardzie i zgodnie z obowiązującymi normami. Wykonawca będzie posiadał 
dokumenty potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu zgodnie z ustawą o wyrobach 
budowlanych i posiadają wymagane parametry. Przed wbudowaniem Wykonawca pozyska zatwierdzenie 
materiałów od inspektora nadzoru inwestorskiego, jeśli zostanie ustanowiony. 

Okres gwarancji 
Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji przez Wykonawcę na okres min. 60 miesięcy. Zamawiający 
wymaga aby w okresie rękojmi i gwarancji wykonawca zapewnił usunięcie wad, usterek i awarii w ciągu 
maksymalnie 7 dni od chwili ich zgłoszenia przez Zamawiającego. 

2.2. Wymagania szczegółowe 

2.2.1 Wymagania szczegółowe dla opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz 
nadzoru autorskiego 

W ramach opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej Wykonawca przygotuje dokumentację 
projektową, zgodnie z poniższym zestawieniem i uzyska wszelkie warunki techniczne, uzgodnienia, opinie, 
i decyzje administracyjne niezbędne dla przeprowadzenia robót budowlanych. Do zadań Wykonawcy 
należy opracowanie dokumentacji, opisów, rysunków  niezbędnych dla dokonania zgłoszenia robót lub 
pozyskania pozwolenia na budowę zgodnie z zapisami ustawy prawo budowlane. 
Ilość egzemplarzy poszczególnych projektów w wersji papierowej podano poniżej. 
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Tabela 1. Ilości egzemplarzy projektów. 

Nazwa dokumentacji 
Ilość 

egzemplarzy 
Dokumentacja: projekt, rysunki, szkice niezbędne dla dokonania zgłoszenia 
rozpoczęcia robót wraz załącznikami do wniosku lub, jeśli będzie wymagany, 
projekt budowlany wraz z informacją BIOZ,  

3 

Dokumentacja badań geotechnicznych 2 
Projekt stałej organizacji ruchu wraz zatwierdzeniem, jeśli będzie wymagany 3 
Projekt organizacji ruchu na czas robót wraz zatwierdzeniem, 3 
Projekty niezbędne dla pozyskania zezwolenia na usunięcie drzew (jeśli będzie 
potrzeba) 

3 

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 3 
Przedmiary robót i kosztorys ofertowy 1 
Dokumentacja w formie edytowalnej i nieedytowalnej w wersji elektronicznej 1 

 
W ramach prac projektowych Wykonawca wykona m.in.: 

 mapę do celów projektowych, 
 dla budowy lub przebudowy sieci lub/urządzeń  uzyska uzgodnienie na Naradzie Koordynacyjnej 

w Starostwie Toruńskim (dawniej Z.U.D.P.),  
 przedstawi sposoby usunięcia kolizji, w przypadku ich wystąpienia z istniejącą infrastrukturą 

podziemną, 
 projekt zagospodarowania terenu, 
 rysunek projektowanej i istniejącej niwelety drogi, 
 rysunki przekrojów normalnych drogi min. co 25m z zagęszczeniem w rejonie łuków pionowych i 

innych miejscach np. skrzyżowań, furtek , zjazdów do posesji, 
 rysunki przekrojów konstrukcyjnych nawierzchni jezdni i zjazdów, 
 szczegóły konstrukcyjne, 
 w projekcie należy uwzględnić odpowiednie ukształtowanie jezdni, poboczy oraz zjazdów i dojść 

na posesji celem prawidłowego odprowadzenia wód opadowych, w tym uniknięcia odprowadzenia 
wody w kierunku posesji przylegających. 

 
UWAGA: Przed pozyskaniem uzgodnień i decyzji Wykonawca w pierwszej kolejności przedłoży 
propozycję rozwiązań sytuacyjnych i konstrukcyjnych do akceptacji Zamawiającemu. 
 
Dokumentacja badań geotechnicznych 
Zamawiający wymaga opracowania dokumentacji związanej z ustaleniem warunków posadowienia 
zgodnie z zapisami Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 
25.04.2012 w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz.U. 
2012 , poz. 463).  

W ramach nadzoru autorskiego Wykonawca: 
 przeprowadzi czynności nadzoru autorskiego określone w art. 20 ust.1 pkt 4 ustawy Prawo 

budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2021 r.,  poz. 2351 z późn. zm.), 
 wyjaśni wątpliwości dotyczące rozwiązań zawartych w dokumentacji projektowej pojawiających 

się w toku realizacji inwestycji, 
 uzupełni szczegóły dokumentacji projektowej oraz wyjaśni wątpliwości w tym zakresie w toku 

realizacji inwestycji, 
 zapewni ścisłą współpracę ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego, 
 wykona czynności związane ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na każde wezwanie 

Zamawiającego, 
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 oceni możliwość wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w 
dokumentacji, zgłoszonych przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i/lub 
wykonawcy robót (kierownika budowy, inspektora nadzoru inwestorskiego), w przypadku 
możliwości wprowadzenia zmian dokona ich uzgodnienia; 

 przeprowadzi bieżące monitorowanie realizowanych robót budowlanych, 
 na każde wezwanie Zamawiającego przybędzie w ustalone miejsce, celem rozstrzygnięcia 

wszelkich pojawiających się w toku realizacji robót wątpliwości związanych z rozwiązaniami 
przyjętymi w dokumentacji. 

Prawa autorskie 
Wykonawca, w ramach wynagrodzenia ryczałtowego wskazanego w złożonej przez siebie oferty przeniesie 
na Zamawiającego, a Zamawiający nabędzie w pełnym i nieograniczonym zakresie całość wyłącznych 
praw autorskich majątkowych do każdego Utworu na wszystkich polach eksploatacji znanych w chwili 
zawarcia Umowy, w tym wymienionych w art. 50 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

2.2.2 Wymagania szczegółowe dla wykonania robót budowlanych 

Roboty przygotowawcze 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie 
trwania robót a w przypadku ich zniszczenia muszą być odtworzone na własny koszt. 

Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca jest zobowiązany przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej lub prywatnej. 
Jeżeli w związku z zaniedbaniem , niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych działań 
ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej lub prywatnej, to 
Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan naprawionej własności 
powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia. 

Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za spowodowanie uszkodzeń uzbrojenia terenu, których 
położenie było wskazane przez Zamawiającego lub ich właścicieli.  

Roboty drogowe 
Roboty drogowe winny być realizowane tylko w sprzyjających warunkach atmosferycznych. Przy 
prowadzeniu robót nie należy dopuszczać do powstania szkód w przyległych obiektach. Należy unikać 
przerw w prowadzeniu robót. 

Odtworzenie i wykonanie trawników 
Teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń. Nowe trawniki powinny zostać 
założone na warstwie ziemi urodzajnej grubości minimum 20 cm. Siew powinien być dokonany w dni 
bezwietrzne, przed siewem ziemię należy wałować wałem gładkim, a potem wałem - kolczatką lub 
zagrabić.  Nasiona traw wymieszać z ziemią urodzajną, wysiewać w ilości od 4 kg na 100 m2. Po wysiewie 
nasion ziemia powinna być wałowana lekkim wałem w celu ostatecznego wyrównania i stworzenia dobrych 
warunków dla podsiąkania wody. Jeżeli przykrycie nasion nastąpiło przez wałowanie kolczatką, można nie 
stosować wału gładkiego. Po wysianiu nasiona powinny znaleźć się na głębokości do 0.5 cm pod 
powierzchnią ziemi.. 
Ziemia urodzajna - podłoże ogrodnicze wykonane w toku prawidłowych zabiegów agrotechnicznych, 
zapewniające roślinom prawidłowy rozwój, posiadające wymagane właściwości składu mechanicznego, 
zawartości materiału organicznego, zawartości składników pokarmowych, odczynu gleby, zasolenia 

Oznakowanie 
Oznakowanie pionowe i poziome należy wykonać wg. zatwierdzonego projektu docelowej organizacji 
ruchu, który sporządzi Wykonawca. Nowe oznakowanie pionowego należy wykonać zgodnie z 
rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i 
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sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na 
drogach. 

Wymagania materiałowe 
Wykonawca będzie stosował tylko takie materiały, które spełniają wymagania Ustawy Prawo Budowlane, 
są zgodne z polskimi normami przenoszącymi europejskie normy zharmonizowane oraz posiadają 
wymagane przepisami aprobaty, certyfikaty i deklaracje zgodności. Za spełnienie wymagań jakościowych 
dotyczących materiałów odpowiedzialność ponosi Wykonawca. 

Wymagania funkcjonalne 
Droga po wykonaniu konstrukcji musi zapewnić przydatność strukturalną dla przenoszenia obciążeń od 
pojazdów, a warstwa ścieralna funkcje bezpieczeństwa i komfortu uczestników ruchu. 

II.  CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

1.Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia z wymogami wynikającymi  
z odrębnych przepisów 

Teren, na którym planowana jest inwestycja objęty jest miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego części wsi Grębocin przyjętym Uchwałą nr XLIV/465/10 Rady Gminy Lubicz z dnia 
23.04.2010 r. Teren oznaczony jest symbolem B-KD18-D, którego podstawowe przeznaczenie do drogi 
publiczne, ulice klasy D. 

2. Oświadczenie stwierdzające prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane 

Zamawiający oświadcza, iż posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane do 
działek, których planowana jest inwestycja tj. dz. nr  613/9, 614, 615, 616/14, 616/15, obręb 0004 
Grębocin, gmina Lubicz. 

3.   Przepisy prawne i normy związane 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021 r., poz. 2454), 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tj. Dz. U. z 2003 r., Nr 169 poz. 1650 z późn.zm.), 

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać drogi publiczne ich usytuowanie ( t.j. Dz. U. 2016 poz. 124 ze zm.); 

 Ustawa Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r.,  poz. 2351 z późn. zm), 
 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11.09.2020               

w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020, poz. 1609 z późn. 
zm. ) 

 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 w 
sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz.U. 2012 , 
poz. 463), 

 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. ( t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 
ze zm.), 

 Ustawa  z  dnia  27.04.2001 r.  Prawo  ochrony   środowiska  (t.j. Dz.U.2021 r. poz. 1973 z późn. 
Zm.) 

 Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w 
ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko t.j. Dz. U.2021 poz. 2373  

 Ustawa z dn. 16.04.2004 r. o ochronie przyrody t.j. Dz. U. 2021 poz. 1098  z późn.zm. 
 Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne t.j. Dz.U. 2021 poz. 2233 z późn. zm. 



13 
 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie wzoru 
oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane Dz.U. 
2021 poz. 1170, 

 Ustawa o drogach publicznych t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1376 z późn.zm., 
 Polskie Normy, 
 Zasady wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. 

III ZAŁĄCZNIKI 
1. Plan z orientacyjną lokalizacja drogi – ul. Jesiennej. 
2. Projekt zagospodarowania terenu dla rozbudowy ul. Toruńskiej w Grębocinie 
3. Mapa poglądowa z lokalizacją uzbrojenia. 
4. Warunki techniczne ZUK Sp. z o.o. przebudowy ul. Jesiennej. 


