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Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej 
dla zadań pn.: Zadanie 1: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 552 poprzez 

budowę chodnika na odcinku od istniejącego chodnika w Lubiczu Dolnym do 
istniejącego chodnika w Grębocinie” Zadanie 2: „Przebudowa drogi 

wojewódzkiej nr 552 na terenie Torunia polegająca na 
budowie chodnika”. 

nr referencyjny: ORG.271.17.2022 

Lubicz, 22 czerwca 2022 r. 

ZAMAWIAJĄCY: 

Gmina Lubicz 
Lubicz Dolny 
ul. Toruńska 21 
87-162 Lubicz 

 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 

 
Zamawiający działając na podstawie art. 255 ust. 3 w związku z art. 266 ustawy z dnia 11 września 2019 r. 

Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U z 2019 r. poz. 2019, z 2020 r. poz. 288, 875, 1492, 1517, 2275, 2320, 

z 2021 r. poz. 464 z późn. zm.), zwanej dalej ,,pzp’’, informuje o unieważnieniu postępowania ze względu 

na to, że cena najkorzystniejszej oferty spośród ofert niepodlegających odrzuceniu przewyższa kwotę, 

którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  

 
UZASADNIENIE 

 
Najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu złożył MBZ Andler, Tomczak sp.j. (ul. Maślana 8/10, 87 - 800 
Włocławek). Wymieniony Wykonawca zaoferował cenę w wysokości 140 220,00 zł (brutto). Była to jedyna 
oferta złożona w postępowaniu. 
 
Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 32.000,00 zł. brutto, o czym 
poinformował przed otwarciem ofert publikując stosowną informację na stronie internetowej 
prowadzonego postępowania.  
 
Cena wymienionej wyżej oferty przekracza kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia.  
 
Zgodnie z art. 255 ust. 3 w związku z art. 266 pzp zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie 
zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą 
Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia chyba, że Zamawiający może zwiększyć 
tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty. 
 
Po dokonaniu analizy finansowej, uwzględniającej wszelkie skutki ewentualnego zwiększenia kwoty 
przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia Zamawiający uznał, że nie może zwiększyć wymienionej 
kwoty do zaoferowanej przez w/w Wykonawcę ceny. 
 
Wobec powyższego Zamawiający unieważnia wymienione wyżej postępowanie na podstawie  
art. 255 ust. 3 pzp. 


