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1. INFORMACJE OGÓLNE
 1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  ogólne  dotyczące
wykonania i odbioru robót w ramach realizacji projektu „Budowa parku historycznego
przy ruinach Zamku w Złotorii” - uporządkowania istniejącej zieleni, stworzenia atrakcyjnego
miejsca odpoczynku dla turystów; wiaty z ławkami,  miejsca gromadzenia odpadów i sanitariatów
z estetyczną, drewnianą obudową.

 1.2. Zamawiający
Gmina Lubicz
ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz
NIP: 879 261 75 06
tel.: 56 621 21 00 

 1.3. Podstawa opracowania:
◦ umowa  INW 272.25.2021 z dnia 30.10.2021 r. zawarta z Gminą Lubicz,

ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz, 
◦ opis przedmiotu zamówienia wydany przez Inwestora wraz

z zapytaniem ofertowym,
◦ wizja lokalna w terenie oraz wykonany na miejscu dokumentacja fotograficzna, 
◦ projekt budowlany będący podstawą uzyskania decyzji 

nr AB.6740.4.326.2021.MD udzielającej pozwolenia na budowę,
◦ decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 10/CP/2021 z dnia 23.08.2021 r.

wydana przez Wójta Gminy Lubicz,
◦ decyzja nr ZAR.167.2021 z dnia 20 lipca 2021 o ustaleniu zakresu

i rodzaju niezbędnych badań archeologicznych wydana przez
Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,

◦ decyzja nr ZAR.203.2021 z dnia 4 sierpnia 2021 o udzieleniu pozwolenia nr 61/2021
na  prowadzenie  badań  archeologicznych  nr  ZAR.203.2021  wydana  przez
Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

 1.4. Ogólna charakterystyka przedsięwzięcia
Niniejsze  opracowanie  obejmuje  projekt  architektoniczno-budowlany  budowy parku
historycznego  przy  ruinach  Zamku  w  Złotorii.  W  zakresie  inwestycji  planowane  są
następujące roboty budowlane: 
• wykonanie utwardzeń, schodów, pochylni, murków oporowych, 
• budowa wiaty i ogrodzenia sanitariatów („pergoli”),
• instalacja oświetlenia i pozostałej małej architektury – tablic informacyjnych, ławek,
stołów, stojaków na rowery 

 1.5. Przyjęte oznaczenia i skróty
◦ BIOZ- bezpieczeństwo i ochrona zdrowia 
◦ MI - Minister Infrastruktury
◦ OST- Ogólna Specyfikacja Techniczna 
◦ ST - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
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 1.6. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami
i wytycznymi.
Ilekroć w ST jest mowa o: 
dokumentacji  projektowej -  należy  przez  to  rozumieć  projekt  budowlany
(min.  rysunki,  opis  techniczny,  plan  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia,  będące
podstawą uzyskania decyzji nr AB.6740.4.326.2021.MD udzielającej pozwolenia
na  budowę),  przedmiar  robót,  projekt  techniczny,  dodatkowe  rysunki  i  notatki
wykonawcze,
obiekcie  małej  architektury  - należy  przez  to  rozumieć  niewielkie  obiekty,  a  w
szczególności:  kultu  religijnego,  jak:  kapliczki,  krzyże  przydrożne,  figury,  posągi,
wodotryski  i  inne  obiekty  architektury  ogrodowej,  użytkowe  służące  rekreacji
codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, drabinki, śmietniki, 
specyfikacji  technicznej  wykonania  i  odbioru  robót –  należy  przez  to  rozumieć
dokument stanowiący integralną część umowy, określający zasady wykonania i odbioru
robót w sposób pozwalający na osiągnięcie wymaganej jakości,
książce obmiarów - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi
stronami,  służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w
formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w książce obmiarów
podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera/Kierownika projektu. 
obiekcie  budowlanym  -  należy  przez  to  rozumieć  budynek  wraz  z  instalacjami
i urządzeniami technicznymi,  budowlę stanowiącą całość techniczno - użytkową wraz z
instalacjami i urządzeniami, obiekt małej architektury, 
budynku -  należy  przez  to  rozumieć  obiekt  budowlany  trwale  związany  z  gruntem,
wydzielony  z  przestrzeni  za  pomocą  przegród  budowlanych  oraz  posiada  dach  i
fundamenty,
projektancie - należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą
autorem dokumentacji projektowej, 
budowie -  należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym
miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego,
teren budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty
budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy, 
robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego,
certyfikacie zgodności - należy przez to rozumieć dokument wydany przez notyfikowaną
jednostkę certyfikacji  potwierdzający, że wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne
ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną,
deklaracji  zgodności -  należy  przez  to  rozumieć  oświadczenie  producenta  lub  jego
upoważnionego przedstawiciela, stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że
wyrób jest zgodny ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną, 
dokumentacji  projektowej -  należy  przez  to  rozumieć  służącą  do  opisu  przedmiotu
zamówienia na wykonanie robót budowlanych, dla których jest wymagane pozwolenie
na  budowę,  składa  się  w  szczególności  z:  projektu  budowlanego,  projektów
wykonawczych,  przedmiaru  robót  i  informacji  dotyczącej  bezpieczeństwa  i  ochrony
zdrowia,
aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu,
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stwierdzającego przydatność do stosowania w budownictwie,
dzienniku budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ
zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót
budowlanych oraz zdarzeń i  okoliczności  zachodzących w czasie wykonywania robót,
Inspektorze  Nadzoru  Budowlanego -  należy  przez  to  rozumieć  osobę  posiadającą
odpowiednie  wykształcenie  techniczne  i  praktykę  zawodową  oraz  uprawnienia
budowlane,  wykonującą  samodzielne  funkcje  techniczne  w  budownictwie,  której
inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy
inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonywanych robót,
bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i
odbiorze  instalacji  oraz  urządzeń technicznych,  jak  również  przy  odbiorze  gotowego
obiektu,
kierowniku budowy - należy przez to rozumieć osobę wyznaczoną przez Wykonawcę
robót,  upoważnioną  do  kierowania  robotami  i  do  występowania  w  jego  imieniu  w
sprawach realizacji  kontraktu, ponoszącą ustawową odpowiedzialność za prowadzoną
budowę,
materiałach - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak
również tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją
projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowanymi przez Inspektora nadzoru,
obmiarze robót - należy przez to rozumieć pomiar wykonywanych robót budowlanych
dokonany w celu weryfikacji  ich ilości w przypadku zmiany parametrów przyjętych w
przedmiarze  robót,  albo  obliczenia  wartości  robót  dodatkowych  nie  objętych
przedmiarem,
przedmiarze robót - należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania
robót  podstawowych  w  kolejności  technologicznej  ich  wykonania,  ze  szczegółowym
opisem  lub  wskazaniem  podstaw  ustalających  szczegółowy  opis  z  wyliczeniem  i
zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych, 
zarządzającym realizacją umowy - należy przez to rozumieć osobę prawną lub fizyczną
określoną  w  istotnych  postanowieniach  umowy,  zwaną  dalej  zarządzającym,
wyznaczoną  przez  Zamawiającego,  upoważnioną  do  nadzorowania  realizacji  robót  i
administrowania umową w zakresie określonym w udzielonym pełnomocnictwie,

 1.7. Ogólny zakres robót
 a) zawartość całej dokumentacji projektowej

▪ projekt budowlany:
• plan BiOZ
• część A - projekt zagospodarowania terenu: opis, część rysunkowa
• część B – projekt arch. - bud.: opis, część rysunkowa
• część C – inwentaryzacja dendrologiczna

▪ przedmiar robót
▪ projekt techniczny
▪ dodatkowe rysunki i notatki wykonawcze

 b) zgodność robót z dokumentacją projektową i ST
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  prac  i  ich  zgodność  z  dokumentacją
projektową,  specyfikacjami  technicznymi  i  instrukcjami  zarządzającego  realizacją
umowy.  Wykonawca  jest  zobowiązany  wykonać  wszystkie  roboty  ściśle  według
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otrzymanej dokumentacji  projektowej. Wykonawca nie może wykorzystać błędów
lub opuszczeń w dokumentacji  projektowej,  a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomić Inwestora, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. 
Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
stanowią  część  umowy,  a  wymagania  wyszczególnione  w  choćby  jednym  z  nich
są  obowiązujące  dla  Wykonawcy  tak,  jakby  były  zawarte  w  całej  dokumentacji.
W  przypadku  rozbieżności  w  ustaleniach  poszczególnych  dokumentów  należy
niezwłocznie  powiadomić  projektanta.  W przypadku rozbieżności  opis  wymiarów
ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. W przypadku, gdy materiały lub roboty
nie  będą  w  pełni  zgodne  z  dokumentacją  projektową  lub  ST  i  wpłynie  to  na
niezadowalającą  jakość  elementu  budowli,  to  takie  materiały  zostaną zastąpione
innymi, a roboty z tym związane wykonane na koszt Wykonawcy. 

 1.8. Ochrona własności publicznej, prywatnej i zabytków
Wykonawca powinien zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej i odpowiada
za  ochronę  zabytków  znajdujących  się  terenie  budowy  i  w  pobliżu,  instalacji
na  powierzchni  ziemi  i  za  urządzenia  podziemne takie  jak  rurociągi,  kable  itp.  oraz
uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie
informacji  dostarczonych  mu  przez  Zamawiającego  w  ramach  planu  ich  lokalizacji.
Wykonawca  zapewni  właściwe  oznaczenie  i  zabezpieczenie  przed  uszkodzeniem
zabytków, instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. W razie natrafienia w czasie
prac  na  nieokdryte  zabytki  podziemne  należy  niezwłocznie  powiadomić  archeologa
sprawującego  nadzór  nad  inwestycją  oraz  Inwestora.  Wykonawca  zobowiązany  jest
umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które
mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie
budowy  i  powiadomić  Inspektora  Nadzoru  i  władze  lokalne
o  zamiarze  rozpoczęcia  robót.  O  fakcie  przypadkowego  uszkodzenia  tych  instalacji
Wykonawca natychmiast powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane władze oraz
będzie  z  nimi  współpracował  dostarczając  wszelkiej  pomocy  potrzebnej  przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez
jego  działania  uszkodzenia  instalacji  na  powierzchni  ziemi  i  urządzeń  podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.  

 1.9. Ochrona środowiska
Wykonawca  ma  obowiązek  znać  i  stosować  w  czasie  prowadzenia  robót  wszelkie
przepisy  dotyczące  ochrony  środowiska  naturalnego.  W  okresie  trwania  prac
budowlanych i przy likwidacji placu budowy Wykonawca będzie podejmować wszelkie
uzasadnione kroki  mające na  celu  stosowanie  się  do  przepisów i  norm dotyczących
ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub
uciążliwości  dla  osób lub własności  społecznej  i  innych,  a  wynikających ze  skażenia,
hałasu i innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

 1.10. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca  będzie  utrzymywał  na  placu  budowy  sprzęt  gaśniczy  niezbędny  dla
bezpiecznego  przebiegu  robót.  Materiały  łatwopalne  będą  składowane  w  sposób
zgodny  z  odpowiednimi  przepisami  i  zabezpieczone  przed  dostępem  osób  trzecich.
Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  wszelkie  straty  spowodowane  pożarem
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wywołanym w związku z realizacją robót albo przez personel Wykonawcy. Wykonawca
nie może zastawić swoim sprzętem ani  materiałem dróg pożarowych.  Uznaje się,  że
wszelkie  koszty  związane  z  wypełnieniem  wymagań  bezpieczeństwa  określonych
powyżej są uwzględnione w cenie oferty. 

 1.11. Teren budowy
Terenem  budowy  jest  przestrzeń  określona  na  planie  zagospodarowania  -  granica
inwestycji.  Terenem  budowy  jest  również  teren  oznaczony  przez  Zamawiającego
określony w ogólnych warunkach umowy. 
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  utrzymania  ruchu  publicznego  oraz  utrzymania
istniejących  obiektów  (jezdnie,  ciągi  piesze,  znaki  drogowe,  bariery  ochronne,
urządzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu,
aż  do  zakończenia  i  odbioru  ostatecznego  robót.  Przed  przystąpieniem  do  robót
Wykonawca  przedstawi  Inspektorowi  Nadzoru  do  zatwierdzenia,  uzgodniony  z
odpowiednim  zarządem  drogi  i  organem  zarządzającym  ruchem,  projekt  organizacji
ruchu i  zabezpieczenia robót  w okresie  trwania  budowy.  W zależności  od  potrzeb i
postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być na bieżąco aktualizowany przez
Wykonawcę. Każda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu,
wymaga każdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu. W czasie wykonywania robót
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia
zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., zapewniając w ten
sposób  bezpieczeństwo  pojazdów  i  pieszych.  Wykonawca  zapewni  stałe  warunki
widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze
względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki,  zapory i  inne urządzenia zabezpieczające
będą akceptowane przez Inspektora Nadzoru. Fakt przystąpienia do robót Wykonawca
obwieści  publicznie  przed  ich  rozpoczęciem  w  sposób  uzgodniony  z  Inspektorem
Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inspektora
Nadzoru,  tablic  informacyjnych,  których  treść  będzie  zatwierdzona  przez  Inspektora
Nadzoru. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie
przez  cały  okres  realizacji  robót.  Koszt  zabezpieczenia  terenu  budowy  nie  podlega
odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową.  

 1.12. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas  realizacji  robót  Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów  dotyczących
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz  nie  spełniających  odpowiednich  wymagań  sanitarnych.  Wykonawca  zapewni
i  będzie  utrzymywał  wszelkie  urządzenia  zabezpieczające,  socjalne  oraz  sprzęt
i odpowiednią odzież dla ochrony Życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane
z wypełnieniem wymagań określonych powyżej  nie podlegają odrębnej  zapłacie i  są
uwzględnione  w  cenie  umownej.  Wykonawca  będzie  stosował  się  do  wszystkich
przepisów prawnych obowiązujących w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
Będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z
zaleceniami  przepisów  bezpieczeństwa  przeciwpożarowego,  na  placu  budowy,
we  wszystkich  urządzeniach  maszynach  i  pojazdach  oraz  pomieszczeniach
magazynowych.  Materiały  łatwopalne  będą  przechowywane  zgodnie  z  przepisami
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przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w miejscach
niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty
powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub zostały
spowodowane  przez  któregokolwiek  z  jego  pracowników.  Użycie  materiałów,
które  wpływają  na  trwałe  zmiany  środowiska,  ani  materiałów  emitujących
promieniowanie  w  ilościach  wyższych  niż  zalecane  w  projekcie,  nie  będzie
akceptowane. Jakikolwiek materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być
użyte  do  robót,  muszą  być  poświadczone  przez  odpowiednie  urzędy  i  władze  jako
bezpieczne dla środowiska. Materiały,  które są niebezpieczne tylko w czasie budowy
(a po zakończeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika,  np.  materiały pylące)
mogą  być  dozwolone,  pod  warunkiem,  że  będą  spełnione  wymagania  techniczne
dotyczące ich wbudowania. Przed użyciem takich materiałów Zamawiający musi uzyskać
aprobatę  od  odpowiednich  władz  administracji  państwowej,  jeśli  wymagają  tego
odpowiednie przepisy. 
W trakcie realizacji robót wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących
przepisów i  wymagań w zakresie bezpieczeństwa i  ochrony zdrowia.  W tym celu,  w
ramach  prac  przygotowawczych  do  realizacji  robót,  zgodnie  z  wymogami  ustawy
Prawo  budowlane  jest  zobowiązany  opracować  i  przedstawić  do  akceptacji
zarządzającemu realizacją umowy, plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

 2. MATERIAŁY
 2.1. Wymagania ogólne

Wykonawca jest odpowiedzialny za to aby użyte materiały posiadały: 
◦ certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
◦ deklarację zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, 
◦ inne prawnie określone dokumenty,
◦ właściwości określone w specyfikacjach szczegółowych 
na  żądanie  Inspektora  nadzoru,  co  najmniej  na  7  dni  przed  planowanym
wykorzystaniem  materiałów  przeznaczonych  do  robót,  Wykonawca  przedstawi
szczegółowe  informacje  dotyczące  proponowanego  źródła  wytwarzania,  zamawiania
lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie certyfikaty lub deklaracje zgodności
oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Na żądanie Inspektora nadzoru
Wykonawca  zobowiązany  jest  do  przeprowadzenia  badań  materiałów  w  celu
udokumentowania,  że  materiały  uzyskane  z  dopuszczonego  źródła  w  sposób  ciągły
spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postępu robót. 

 2.2. Przechowywanie i składowanie
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one
potrzebne  do  robót,  były  zabezpieczone  przed  zanieczyszczeniem,  zachowały  swoją
jakość  i  właściwość  do  robót  i  były  dostępne  do  kontroli  przez  Inspektora.
Miejsca  czasowego  składowanie  będą  zlokalizowane  w  obrębie  terenu  budowy
w lokalizacjach uzgodnionych z Inspektorem lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych  przez  Wykonawcę.  Wykonawca  jest  zobowiązany  zapewnić,
żeby materiały i urządzenia tymczasowo składowane na budowie, były zabezpieczone
przed  uszkodzeniem.  Musi  utrzymywać  ich  jakość  i  własności  w  takim  stanie,
jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. Muszą one w każdej chwili być
dostępne  dla  przeprowadzenia  inspekcji  przez  zarządzającego  realizacją  umowy,
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aż do chwili,  kiedy zostaną użyte.  Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania
materiałów  i  urządzeń  będą  zlokalizowane  w  obrębie  placu  budowy  w  miejscach
uzgodnionych  z  zarządzającym  realizacją  umowy,  lub  poza  placem  budowy,
w miejscach zapewnionych przez wykonawcę. Zapewni on, że tymczasowo składowane
na budowie materiały i urządzenia będą zabezpieczone przed uszkodzeniem. 

 2.3. Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli  dokumentacja  projektowa  lub  ST  przewidują  możliwość  wariantowego
zastosowania  rodzaju  materiału  w wykonywanych robotach,  Wykonawca powiadomi
Inspektora o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed użyciem materiału, albo w
okresie dłuższym, jeśli będzie to uzasadnione dla badań wymaganych przez Inspektora.
Wybrany  i  zaakceptowany  rodzaj  materiału  nie  może  być  zmieniany  bez  zgody
Inspektora. 

 3. SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego  wpływu  na  jakość  wykonywanych  robót.  Sprzęt  używany  do  robót
powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów
i ilości wskazaniom zawartym w ST lub w projekcie organizacji robót zaakceptowanym
przez  Zamawiającego  -  w  przypadku  braku  ustaleń  w  takich  dokumentach  sprzęt
powinien być  uzgodniony i  zaakceptowany przez Zamawiającego.  Liczba i  wydajność
sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Zamawiającego w terminie przewidzianym
umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma
być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy
Zamawiającemu  kopie  dokumentów  potwierdzających  dopuszczenie  sprzętu  do
użytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa
lub  ST  przewidują  możliwość  wariantowego  użycia  sprzętu  przy  wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi o tym Zamawiającego i uzyska jego akceptację przed
użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt - po akceptacji Zamawiającego - nie może być później
zmieniany  bez  jego  zgody.  Jakikolwiek  sprzęt,  maszyny,  urządzenia  i  narzędzia
niegwarantujące  zachowania  warunków  umowy,  zostaną  przez  Zamawiającego
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.
Rodzaje sprzętu pozostawia się do uznania wykonawcy.

 4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które
nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i  właściwości przewożonych
materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie
z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Zamawiającego,
w terminie przewidzianych umową. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą
spełniać  wymagania  dotyczące  przepisów  ruchu  drogowego  w  odniesieniu
do  dopuszczalnych  obciążeń  na  osie  i  innych  parametrów  technicznych.
Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą
być  dopuszczone  przez  Zamawiającego  pod  warunkiem  przywrócenia  stanu
pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt  Wykonawcy.  Wykonawca będzie
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usuwać  na  bieżąco  na  własny  koszt  wszelkie  zanieczyszczenia  spowodowane  jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

 5. WYKONANIE ROBÓT
 5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  umową  i  ścisłe
przestrzeganie  harmonogramu  robót  oraz  za  jakość  zastosowanych  materiałów
i  wykonywanych  robót,  za  ich  zgodność  z  projektem  wykonawczym,  wymaganiami
specyfikacji  technicznych  i  programu  zapewnienia  jakości,  projektu  organizacji  robót
oraz  poleceniami  zarządzającego  realizacją  umowy.  Wykonawca  ponosi
odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich
elementów  robót  zgodnie  z  wymiarami  i  rzędnymi  określonymi  w  dokumentacji
projektowej  lub  przekazanymi  na  piśmie  przez  zarządzającego  realizacją  umowy.
Następstwa  jakiegokolwiek  błędu  spowodowanego  przez  wykonawcę  w  wytyczeniu
i  wyznaczeniu  robót,  zostaną  poprawione  przez  wykonawcę  na  własny  koszt.
Sprawdzenie  wytyczenia  robót  lub  wyznaczenia  wysokości  przez  zarządzającego
realizacją  umowy  nie  zwalnia  wykonawcy  od  odpowiedzialności  za  ich  dokładność.
Wykonawca zatrudni uprawnionego geodetę w odpowiednim wymiarze godzin pracy,
który w razie potrzeby będzie  służył  pomocą zarządzającemu realizacją  umowy przy
sprawdzaniu  lokalizacji  i  rzędnych  wyznaczonych  przez  wykonawcę.  Stabilizacja  sieci
punktów  odwzorowania  założonej  przez  geodetę  będzie  zabezpieczona  przez
wykonawcę,  zaś  w  przypadku  uszkodzenia  lub  usunięcia  punktów  przez  personel
wykonawcy, zostaną one założone ponownie na jego koszt, również w przypadkach, gdy
roboty  budowlane  wymagają  ich  usunięcia.  Wykonawca  w  odpowiednim  czasie
powiadomi  o  potrzebie  ich  usunięcia  i  będzie  zobowiązany  do  przeniesienia  tych
punktów.  Odprowadzenie  wody  z  terenu  budowy  i  odwodnienie  wykopów  należy
do obowiązków wykonawcy i uważa się, że ich koszty zostały uwzględnione w kosztach
jednostkowych pozostałych robót. Decyzje zarządzającego realizacją umowy dotyczące
akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach
sformułowanych w umowie,  projekcie  wykonawczym i  szczegółowych specyfikacjach
technicznych,  a  także  w  normach  i  wytycznych  wykonania  i  odbioru  robót.
Przy  podejmowaniu  decyzji  zarządzający  realizacją  umowy uwzględnia  wyniki  badań
materiałów  i  jakości  robót,  dopuszczalne  niedokładności  normalnie  występujące
przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań
naukowych  oraz  inne  czynniki  wpływające  na  rozważaną  kwestię.
Polecenia zarządzającego realizacją umowy będą wykonywane nie później niż w czasie
przez  niego  wyznaczonym,  po  ich  otrzymaniu  przez  wykonawcę,  pod  groźbą
wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie wykonawca. 
Ogólne  wymagania  dotyczące  wykonania  robót  podano  w  OST.
Wykonanie robót powinno być zgodne normą PN-B-O6050.

 5.2. Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowanymi
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów, należy sprawdzić zgodność rzędnych
terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu należy wykonać kontrolny pomiar
sytuacyjnowysokościowy.  W trakcie  realizacji  wykopów konieczne jest  kontrolowanie
warunków gruntowych. W przypadku wystąpienia odmiennych warunków gruntowych
od uwidocznionych w projekcie budowlanym Wykonawca powinien powiadomić o tym
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fakcie Inspektora Nadzoru i Projektanta oraz wstrzymać prowadzenie robót, jeżeli dalsze
ich  prowadzenie  może  wpłynąć  na  bezpieczeństwo  konstrukcji  lub  robót.  Zgodę  na
wznowienie robót wydaje Inspektora Nadzoru na wniosek Wykonawcy po przedłożeniu
przez Wykonawcę:  opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robót oraz
wprowadzenia  ewentualnych  zmian  konstrukcyjnych,  skutków  finansowych
wynikających  z  wykonania  dalszych  robót  w  sposób  i  w  zakresie  odmiennym  od
pierwotnego.

 5.3. Zabezpieczenie drzew
Wszystkie  obiekty  zieleni  na  terenie  budowy  i  pozostające  w  sąsiedztwie  należy
zabezpieczyć  na  czas  trwania  budowy.  Wszelkie  konieczne  prace  ziemne  w  pobliżu
drzew i krzewów wykonywać zgodnie z zapisami art. 82 ust. 1, 1a Ustawy o ochronie
przyrody  z  2004  r.,  z  późniejszymi  zmianami  oraz  wytycznymi  z  części  C  projektu
budowlanego. W trakcie prowadzenia prac ziemnych w przypadku odsłonięcia systemu
korzeniowego drzew należy czasowo (na czas trwania prac) osłonić korzenie jutą lub
agrowłókniną zabezpieczając je przed nadmiernym wysuszeniem (np. polewać wodą).
W  związku  z  prowadzeniem  prac  w  obrębie  systemów  korzeniowych,  prace  należy
prowadzić  ze  szczególną  starannością,  ręcznie.  Nie  można  pozostawiać  odkrytych
korzeni  drzew  i  krzewów.  W  okresie  zimy  chronimy  odkryte  korzenie  przed
przemarznięciem  suchymi  matami  słomianymi.  Ponadto  należy:  nie  dopuszczać  do
obsypywania  pni  ziemią  z  wykopu,  nie  składować  materiałów  budowlanych  pod
koronami  drzew  i  przy  krzewach,  ograniczać  skutki  posuszy  poprzez:  wykonywanie
krótkich  odcinków  wykopów,  prowadzenie  robót  poza  sezonem  wegetacyjnym,
podlewanie  drzew i  krzewów, których uszkodzenie  oszacowano na większe  niż  30%,
zraszanie  koron  drzew  przy  bardzo  niesprzyjających  warunkach  meteorologicznych.
W  miejscach  gdzie  gałęzie  drzew  mogą  powodować  utrudnienia  w  pracy  sprzętu
budowlanego, należy uwzględnić konieczność wykonania miejscowej ich wycinki przez
wyspecjalizowaną firmę.  Wycinka powinna odbywać się  po  uprzedniej  wizji  lokalnej
oraz po uzyskaniu, staraniem Wykonawcy, zgody od zarządzającego zielenią. 

 5.4. Wycinka zieleni
Wycinka drzew obejmuje:
odcięcie piłą mechaniczną gałęzi, konarów oraz części pnia przy użyciu hydraulicznego
podnośnika koszowego lub metodą alpinistyczną,  ustalenie kierunku upadku drzewa,
w przypadkach wątpliwych co do założonego kierunku,  należy stosować stalowe liny
odciągowe  o  długości  przekraczającej  2,5-krotną  wysokość  ścinanego  drzewa
(liny  należy  doczepić  do  ciężkiego  ciągnika,  spycharki,  itp.),  ścięcie  drzewa
(odcięcie piłą pozostałej części pnia), uporządkowanie miejsca wycinki .
W przypadku występowania przeszkód np. linii energetycznej, cięcie należy zaplanować
tak,  aby  nie  spowodować  jej  uszkodzenia.  Jeżeli  nie  ma  takiej  możliwości,  należy
porozumieć  się  z  właścicielem  linii  w  celu  ewentualnego  jej  wyłączenia.
Koszt wyłączenia obciąża Wykonawcę.
  

 5.5. Roboty przygotowawcze i towarzyszące
Wykonawca zabezpieczy miejsce wykonywanych prac i oznakuje przed dostępem osób
nieuprawnionych,  utrzyma to oznakowanie w dobrym stanie przez cały czas  trwania
robót.  Roboty  ziemne  związane  z  wykonywaniem  wykopów  należy  poprzedzić
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wykonaniem  przekopów  kontrolnych  w  celu  zlokalizowania  ew.  zabytków
i infrastruktury podziemnej w rejonie prowadzonych robót. W przypadku natrafienia na
nieodkryte  zabytki  podziemne  należy  niezwłocznie  powiadomić  archeologa
sprawującego nadzór nad inwestycją oraz Inwestora. Zabytki i urządzenia usytuowane w
najbliższym  sąsiedztwie  wykopów  należy  zabezpieczyć  przed  uszkodzeniem.
Sposób  zabezpieczenia  powinien  być  zgodny  z  dokumentacją  projektową,  a  jeżeli
dokumentacja  projektowa  nie  zawiera  takiej  informacji  to  sposób  zabezpieczenia
powinien byt zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Przed rozpoczęciem i w trakcie
wykonywania  wykopów  należy  wykonywać  pomiary  geodezyjne  związane  z:
wyznaczeniem  osi  i  ustawieniem  kołków  kierunkowych,  ustawieniem  ław
wysokościowych i reperów pomocniczych, wyznaczeniem krawędzi i załamań wykopów
i nasypów, niwelacją kontrolną robót ziemnych i dna wykopu i nasypu. 

 5.6. Roboty ziemne, montaż murków oporowych.
Roboty ziemne należy prowadzić zgodnie z dokumentacją projektową, postanowieniami
norm PN-B-06050:1999 i PN-B-1010736:1999.
Murki oporowe należy wykonać zgodnie z ustaleniami BN-76/8847-01 [50] w zakresie
wymagań i  badań przy odbiorze  oraz normami  PN-B-03010 [4]  oraz  PN-B-03264 [5]
w zakresie obliczeń statycznych i projektowania. Mury oporowe należy wykonać zgodnie
z  dokumentacją  projektową  i  ST.  Mury  oporowe  zostały  zaprojektowane  jako
prefabrykowane. W poziomie posadowienia wykonać podkład z chudego betonu C8/10
gr.10cm. 

 5.7. Budowa schodów i pochylni
Schody i pochylnie należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową. Roboty ziemne
powinny  odpowiadać  wymaganiom  PN-B-06050,  na  odpowiednio  przygotowanym
podłożu oraz z wypełnieniem spoin między elementami.

 5.8. Roboty betonowe
Zakres  robót  betonowych  obejmuje  wykonanie  monolitycznej  konstrukcji:
fundamentów, schodów i podłoży pod ww. konstrukcje. 
Przygotowanie,  montaż  i  odbiór  zbrojenia  powinien  odpowiadać  wymaganiom
PN-EN 1992-2:2010, a klasy i  gatunki  stali  winny być zgodne z rysunkami roboczymi
i  odpowiadać klasom betonu. Przewożenie stali  na budowę powinno odbywać się w
sposób zabezpieczający ją przed odkształceniami i zanieczyszczeniami. Stal zbrojeniowa
nie jest  zabezpieczona przed korozją  w okresie  przed wbudowaniem -  należy dążyć,
by stal taka była magazynowana w miejscu nie narażonym na nadmierne zawilgocenie
lub  zanieczyszczenie.  Betonowanie  nie  powinno  być  wykonywane  w  temperaturach
niższych niż 5°C i  nie wyższych niż 30°C. Przestrzeganie tych przedziałów temperatur
zapewnia  prawidłowy  przebieg  hydratyzacji  cementu  i  twardnienia  betonu,  co
gwarantuje uzyskanie wymaganej wytrzymałości i twardnienia betonu. Skład mieszanek
betonowych  opracowuje  Wykonawca  na  podstawie  wyników  badań  materiałów  i
ogólnie  stosowanych  metod  projektowania  składu  betonu.  Ponadto  skład  mieszanki
betonowej winien być ustalony metodą obliczeniowo-doświadczalną biorąc pod uwagę
właściwości:  -  konsystencję;  urabialność;  szczelność-zgodnie  z  normą PN-88B/06250.
Przed  przystąpieniem  do  produkcji  betonu  wszystkie  zespoły  i  urządzenia  wytwórni
należy  komisyjnie  sprawdzić.  Wyniki  kontroli  powinny  być  ujęte  w  protokole
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podpisanym  przez  Wykonawcę  i  Inspektora  Nadzoru.   Przed  betonowaniem  należy
osadzić i wyregulować wszystkie elementy kotwione w betonie, oczyścić deskowanie lub
powlec formę stalową środkiem adhezyjnym, sprawdzić montaż zbrojenia i zapewnienia
właściwych  grubości  otulin  dzięki  odpowiednim  podkładkom  dystansowym.  Świeżo
wykonany beton należy chronić przed gwałtownym wysychaniem, przed wstrząsami i
nadmiernym  obciążeniem.  Zaleca  się  bezpośrednio  po  zakończeniu  betonowania
przykrycie  powierzchni  betonu  lekkimi  osłonami  wodoszczelnymi,  zapobiegającymi
odparowaniu  wody  z  betonu  i  chroniącymi  beton  przed  deszczem  i  zabrudzeniem.
Sposób  pielęgnacji  betonu  zależy  od  temperatury  otoczenia  oraz  gabarytów
betonowych elementów i winien być każdorazowo uzgadniany z Inspektorem Nadzoru.
Wszystkie  betony  podkładowe,  wyrównawcze  i  betony  ochronne  winny  być
wykonywane zgodnie z dokumentacją projektową.

 5.9. Obrzeża nawierzchni
Podłoże pod ustawienie obrzeża może stanowić rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka
(ława) ze żwiru lub piasku, o grubości warstwy od 3 do 5 cm po zagęszczeniu. Podsypkę
(ławę)  wykonuje  się  przez  zasypanie  koryta  żwirem  lub  piaskiem  i  zagęszczenie  z
polewaniem  wodą.  Betonowe  obrzeża  chodnikowe  należy  ustawiać  na  wykonanym
podłożu  w miejscu  i  ze  światłem  (odległością  górnej  powierzchni  obrzeża  od  ciągu
komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowej. Zewnętrzna ściana
obrzeża  powinna  być  obsypana  piaskiem,  żwirem  lub  miejscowym  gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym. Spoiny nie powinny przekraczać szerokości  1 cm.
Należy  wypełnić  je  zaprawą  cementowo-piaskową  w  stosunku  1:2.
Spoiny  przed  zalaniem  należy  oczyścić  i  zmyć  wodą.  Spoiny  muszą  być  wypełnione
całkowicie na pełną głębokość. 
Zewnętrzna  ściana  krawężnika  od  strony  chodnika  powinna  być  po  ustawieniu
krawężnika  obsypana  piaskiem,  żwirem,  tłuczniem  lub  miejscowym  gruntem
przepuszczalnym,  starannie  ubitym.  Ustawienie  krawężników  powinno  być  zgodne
z BN-64/8845-02 [16]. 

 5.10. Podbudowy
Jako podłoże pod podbudowę pochylni i schodów powinno być zastosowane podłoże
stabilizowane cementem. Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania podbudowy
powinny  być  wcześniej  przygotowane.  Rozmieszczenie  palików  lub  szpilek  powinno
umożliwiać  naciągnięcie  sznurków  lub  linek  do  wytyczenia  robót  w  odstępach  nie
większych niż co 10 m. 
Składniki  mieszanki  powinny  być  dozowane  w  ilości  określonej  w  recepcie
laboratoryjnej.  Mieszarka  stacjonarna  powinna  być  wyposażona  w  urządzenie  do
wagowego  dozowania  piasku  i  cementu  oraz  objętościowego  dozowania  wody.
Czas  mieszania  w  mieszarkach  cyklicznych  nie  powinien  być  krótszy  od  1  minuty,
o  ile  krótszy  czas  mieszania  nie  zostanie  dozwolony  przez  Inżyniera  po  wstępnych
próbach. W mieszarkach typu ciągłego, prędkość podawania materiałów powinna być
ustalona  i  na  bieżąco  kontrolowana  w  taki  sposób,  aby  zapewnić  jednorodność
mieszanki.  Wilgotność  mieszanki  powinna  odpowiadać  wilgotności  optymalnej
z  tolerancją  +10%  i  –20%  jej  wartości.  Przed  ułożeniem  mieszanki  należy  ustawić
prowadnice i  podłoże zwilżyć wodą. Mieszanka dowieziona z  wytwórni  powinna być
układana przy pomocy układarek lub równiarek. Grubość układania mieszanki powinna
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być  taka,  aby  zapewnić  układanie  wymaganej  grubości  warstwy  po  zagęszczeniu.
Przed zagęszczeniem warstwa powinna być wyprofilowana do wymaganych rzędnych,
spadków podłużnych i poprzecznych. Po wyprofilowaniu należy natychmiast przystąpić
do  zagęszczania  warstwy.  Zagęszczanie  warstw  kruszywa  stabilizowanego  cementem
należy  prowadzić  przy  użyciu  walców  gładkich,  wibracyjnych  lub  ogumionych.
Pojawiające się w czasie zagęszczania zaniżenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady,
muszą  być  natychmiast  naprawiane  przez  wymianę  mieszanki  na  pełną  głębokość,
wyrównanie i ponowne zagęszczenie. Powierzchnia zagęszczonej warstwy powinna mieć
prawidłowy przekrój  poprzeczny  i  jednolity  wygląd.  Operacje  zagęszczania  i  obróbki
powierzchniowej  muszą  być  zakończone  przed  upływem  dwóch  godzin  od  chwili
dodania wody do mieszanki. Zagęszczenie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika
zagęszczenia  mieszanki  nie  mniejszego  od  1,0  określonego  wg  BN-77/8931-12.
Wszelkie  miejsca  luźne,  rozsegregowanie,  spękane  podczas  zagęszczania  lub  inny
sposób  wadliwe,  muszą  być  naprawione  przez  zerwanie  warstwy  na pełną  grubość,
wbudowanie  nowej  mieszanki  o  odpowiednim  składzie  i  ponowne  zagęszczenie.
Roboty te są wykonane na koszt Wykonawcy. 

 5.11. Nawierzchnia mineralna

Wykonawca  przedstawi  Inspektorowi  Nadzoru  do  akceptacji  projekt  organizacji
i  harmonogram  robót,  uwzględniające  warunki  w  jakich  wykonywana  będzie
nawierzchnia. Warunki  wykonania zgodnie z wytycznymi producenta -  min. „przekrój
dla alejki z obrzeżami betonowymi”. Należy: 
◦ dostarczyć  warstwę dynamiczną (HanseMineral  0/16 mm lub równoważna o  nie

gorszych parametrach) według normy DIN 18035-5 i wbudować, grubość warstwy
równa 5 cm w stanie zagęszczonym, wraz z dopasowaniem do krawędzi. Płaskość:
+/- 1 cm pod łatą o długości  4 m; odchyłka od wysokości  nominalnej:  +/- 1 cm.
Wbudowanie  za  pomocą  lekkiego  urządzenia  do  wykonywania  nawierzchni,
sterowanego  laserem  lub  na  podczerwień.  Przed  wtórnym  zagęszczeniem
powierzchnię należy nawodnić. Wtórne zagęszczenie musi odbyć się dynamicznie.
Wymagany stopień zagęszczenia DPr = 0,95. 2. 

◦ Dostarczyć  warstwę  wierzchnią  ścieżki  z  HanseGrand  według  FLL  (Raport
specjalistyczny  dotyczący  planowania,  budowy  i  utrzymania  dróg  gruntowych)  i
wbudować, grubość wbudowania: 3 cm, w stanie zagęszczonym. Płaskość: +/- 1 cm
pod  łatą  o  długości  4  m,  odchyłka  od  wysokości  nominalnej:  +/-  1  cm.
Przepuszczalność wody = 1,0 x 10-4 cm/s. Wytrzymałość na ścinanie powierzchni =
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50  kN/m2  .  Wbudowanie  za  pomocą  lekkiego  urządzenia  do  wykonywania
nawierzchni,  sterowanego  laserem  lub  na  podczerwień.  Przed  wtórnym
zagęszczeniem powierzchnię należy nawodnić. Wtórne zagęszczenie musi odbyć się
statycznie. Wymagany stopień zagęszczenia DPr = 0,95. 

◦ Wykonać  pielęgnację  wykańczającą  według  normy  DIN  18035-5.  Z  reguły
wystarczają  następujące  czynności  do  uzyskania  stanu  gotowości  do  odbioru:
nawadnianie,  tak że nawierzchnia na zmianę przesiąknięta jest  wodą i  następnie
wysycha na całej powierzchni, w fazie wysychania w stanie wilgotności gleby musi
być na zmianę walcowana na krzyż, przy czym należy unikać ścinania i przesuwania
się materiału wierzchniego, wyrównanie (wykonanie płaskiej powierzchni).  Należy
przy  tym  unikać  przemieszczania  się  materiału  wierzchniego.  Pielęgnację
wykańczającą  należy  tak  długo  powtarzać,  aż  uzyskana  zostanie  wymagana
wytrzymałość na ścinanie. Z reguły, w zależności od warunków atmosferycznych 3 –
5 tygodni. 

 5.12. Montaż elementów małej architektury
Elementy  urządzeń  małej  architektury  należy  instalować  zgodnie  z  projektem
budowlanym  i  zaleceniami  producenta.  Podczas  osadzania  elementów  wyposażenia
należy  zachować  następujące  warunki:  nie  dopuścić  do  uszkodzenia  wcześniej
wykonanych prac, a przypadku gdy sytuacja taka wystąpi, Wykonawca dokona naprawy
na własny koszt. 
Urządzenia  fundamentować  za  pomocą  fundamentów  wylewanych  bezpośrednio
w gruncie z zastosowaniem betonu C20/25 , wg zaleceń producenta i pkt. 4.1 projektu
budowlanego.

 5.13. Prace końcowe i towarzyszące
Jeśli  zachodzi  konieczność  teren  uporządkować,  zregenerować  zieleń,  dosiać  trawę,
oczyścić z pozostałych resztek budowlanych, wywieźć, zutylizować odpady. 

 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
 6.1. Dokumenty budowy

Dokumenty wchodzące w skład umowy:
◦ książka obmiaru robót, 
◦ protokoły przekazania placu budowy wykonawcy,
◦ umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-

prawne,
◦ instrukcje zarządzającego realizacją umowy oraz sprawozdania ze spotkań i narad na

budowie,
◦ protokoły odbioru robót, 
◦ dokumenty badań i oznaczeń laboratoryjnych,
◦ atesty jakościowe wbudowanych elementów,
◦ dokumenty pomiarów cech geometrycznych,
◦ opinie ekspertów i konsultantów,
◦ korespondencja dotycząca budowy 
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 6.2. Zasady ogólne kontroli
Ogólne  wymagania  dotyczące  kontroli  jakości  robót  podano  w  Ogólnej  Specyfikacji
Technicznej. 

 6.3. Certyfikaty, atesty, deklaracje, aprobaty
Inspektor  Nadzoru  może  dopuścić  do  użycia  tylko  te  materiały,  które:  posiadają
certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący,  że zapewniono zgodność z kryteriami
technicznymi  określonymi  na  podstawie  Polskich  Norm,  aprobat  technicznych  oraz
właściwych  przepisów  i  dokumentów  technicznych,  aprobatą  techniczną  oraz  te,
dla  których  nie  ustanowiono  Polskiej  Normy,  jeżeli  nie  są  objęte  certyfikacją
i które spełniają wymogi ST. W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są
wymagane przez ST, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty,
określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać
ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań
wykonanych  przez  niego.  Kopie  wyników  tych  badań  będą  dostarczone  przez
Wykonawcę  Inspektorowi  Nadzoru.  Jakiekolwiek  materiały,  które  nie  spełniają  tych
wymagań będą odrzucone. 

 7. ODBIÓR ROBÓT
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacja projektową, ST i uzgodnieniami inspektora
nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania 
( z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) dały wynik pozytywny. 

 8. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Zasady płatności za ich wykonanie określa umowa. Wszystkie roboty należy wykonać z
obowiązującymi  przepisami,  normami,  normatywami  i  zasadami  wiedzy  technicznej.
Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez
władze  państwowe jak  i  lokalne oraz  inne regulacje  prawne i  wytyczne,  które  są  w
jakiejkolwiek  sposób  związane  z  prowadzonymi  robotami  i  będzie  w  pełni
odpowiedzialny  za  przestrzeganie  tych  reguł  i  wytycznych  w trakcie  realizacji  robót.
Wykonawca  będzie  przestrzegał  praw  autorskich  i  patentowych.  Będzie  w  pełni
odpowiedzialny  za  spełnianie  wszystkich  wymagań  prawnych  w  odniesieniu  do
używanych  opatentowanych  urządzeń lub  metod.  Będzie  informował  zarządzającego
realizacją umowy o swoich działaniach w tym zakresie, przedstawiając kopie atestów i
innych wymaganych świadectw. 

 9. NORMY i PRZEPISY
◦ Rozporządzenie MI z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) 
◦ Rozporządzenie MI z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu

i  rozbiórki,  tablicy  informacyjnej  oraz  ogłoszenia  zawierającego  dane  dotyczące
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia ((Dz. U. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi
zmianami). • 

◦ Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN):
▪ PN-82/B-02000 Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości. 
▪ PN-82/B-02001 Obciążenia budowli. Obciążenie stałe.
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▪ PN-82/B-02003 Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne.
Podstawowe obciążenia technologiczne i montażowe.

▪ PN-80/B-02010 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie śniegiem.
▪ PN-80/B-02011 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem.
▪ PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i

wymiarowanie.
▪ PN-81/B-03020  Grunty  budowlane.  Posadowienie  bezpośrednie  budowli

Obliczenia statyczne i wymiarowanie.
▪ PN-B-03215 Konstrukcje stalowe. Połączenia z fundamentami. Projektowanie i

wykonanie 
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