
Lubicz dnia 15 październik 2007r.
ZD/341/7040/09/07                                                                   .
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
1. Zamawiający.
 

Zarząd Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu
ul. Toruńska  36 A,

87-162 Lubicz   woj. kujawsko-pomorskie
NIP 879-24-26-522
tel. fax.(056) 67- 82 - 709
Poczta elektroniczna: zdgmik.lubicz@gazeta.pl,  Strona internetowa  www.lubicz.pl 
2. Tryb udzielenia zamówienia
Przetarg nieograniczony na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006r. Nr 164, poz. 1163 tekst jednolity ze zmianami). 

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażone w złotych równowartości kwoty określonej w art.11 pkt.8 

3. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:  
Wykonanie przebudowy  – remontu nawierzchni  betonowej  zjazdu z ul. Piaskowej w ul. Paderewskiego w Lubiczu Górnym w technologii ułożenia nawierzchni z masy mineralno-bitumicznej gr.5cm o powierzchni 308m2 zgodnie z technologią robót określoną                w kosztorysie ofertowym:

zakres robót obejmuje

· - frezowanie nawierzchni betonowej o grubości 4 cm

· - odwiezienie skruszonego frezowaniem  betonu na odległość  do 4km

· - regulacja wysokościowa studni rewizyjnej i wpustu ulicznego

· - oczyszczenie i skropienie asfaltem w ilości 0,51kg/m2  powierzchni   

        betonowej po frezowaniu 

· ułożenie nawierzchni warstwy ścieralnej z masy mineralno-asfaltowej gr.5cm

Roboty winny być wykonywane zgodnie z załączoną szczegółową specyfikacją techniczną SST.
Zgodnie z art. 30 ust. 7 ustawy Prawo Zamówień Publicznych  - prace dotyczące  nawierzchni dróg objęte są kodem we Wspólnym Słowniku  Zamówień – 45233142-6  
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

5. Zamawiający przewiduje udzielenie tego samego rodzaju zamówień uzupełniających  

  (art. 67 ust.1 pkt.6 ustawy Prawa zamówień publicznych) 
6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
7.Termin wykonania zamówienia. 

   14 listopada 2007 r. do 16 listopada 2007 r.
8. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków. 

Udział w postępowaniu mogą wziąć wykonawcy, którzy złożą ofertę według określonego wzoru oraz spełnia wymagania określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych  /Dz. U. z 2006r. Nr 164, poz. 1163 tekst jednolity ze zmianami/ i nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 tej ustawy.

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

    1) posiadają uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie robót drogowych 
        będących przedmiotem zamówienia,

    2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem   

        technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,  

    3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie    

        zamówienia.
    4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielanie zamówienia .
Ocena spełniania tych warunków będzie dokonana na podstawie złożonych przez  

wykonawców oświadczeń i innych dokumentów wymienionych w pkt. 9 SIWZ.

Składane oświadczenia muszą być podpisane przez osobę (osoby) upoważnioną do reprezentowania wykonawcy.

Inne dokumenty mogą być złożone w kserokopiach potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy.

W razie ustanowienia przez wykonawcę pełnomocnika do czynności związanych z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, wymagane jest dodatkowo złożenie pełnomocnictwa na piśmie opłaconego opłatą skarbową w wysokości 17,0zl  przelewem na konto Zarządu Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu – Bank Spółdzielczy w Grębocinie nr 52949100030000000012120001, lub kserokopii potwierdzonej za  zgodność z oryginałem dokumentu rejestracyjnego, z którego wynika, że pełnomocnik taki został zgłoszony do rejestru lub ewidencji działalności.
9. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

Jako załączniki do oferty  Wykonawca winien złożyć: 
a) wypełniony kosztorys ofertowy wraz z podaniem ceny za przebudowę nawierzchni betonowej na nawierzchnię mineralno-bitumiczną:  

- zał. Nr 1-przebudowa – remont jezdni zjazdu z ul. Piaskowej w  ul. Paderewskiego   

w   Lubiczu Górnym, 

b) oświadczenie o spełnianiu wymagań określonych w  art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień 

publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. / Dz. U. z 2006r. Nr 164, poz. 1163 tekst jednolity  

ze zmianami / – zał. Nr 2 do oferty
c) oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. / Dz. U. z 2006r. Nr 164, poz. 1163 tekst jednolity ze zmianami / – zał. Nr 3 do   oferty
d) wykaz posiadanego potencjału technicznego (sprzętu, maszyn, narzędzi) niezbędnych do  

wykonania  przedmiotu zamówienia – zał. Nr 4 do oferty
e) wykaz robót dotyczących wykonania remontów cząstkowych zrealizowanych w okresie ostatnich 3 lat  z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających że roboty te zostały wykonane z należytą starannością (referencje) – zał. Nr 5  do   oferty
Dostarczone Zamawiającemu kserokopie winny być potwierdzone przez Wykonawcę za zgodność

z oryginałem.

10. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami.

Oświadczenia, wnioski, zaświadczenia oraz informacje związane z prowadzonym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie; faksem. 

Wyjaśnienia co do treści SIWZ będą udzielane niezwłocznie, chyba że prośba w tym zakresie wpłynęła na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert  (art. 38 ust. 1 ustawy PZP)

Odpowiedź zostanie przesłana wszystkim oferentom, którym doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia, w tym samym czasie i w ten sam sposób bez podania źródła zapytania, oraz zostanie umieszczona na stronie internetowej  Zamawiającego (art. 38 ust. 2).
11. Osoba uprawniona do kontaktowania się z oferentami.

Upoważnionym do kontaktowania się z oferentami jest:
Zdzisław Jasiński – St. Referent ds. Dróg Zarządu Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu, ul. Toruńska 36 A.  
12. Wymagania dotyczące wadium:

Zamawiający nie wymaga wadium. 

13. Termin związania ofertą.

Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni licząc od dnia określającego termin składania ofert w siedzibie Zamawiającego. Wykonawca, który złoży ofertę może ją zmienić lub wycofać tylko przed upływem terminu składania ofert.
14. Opis sposobu przygotowania oferty.

1. Oferta musi być przygotowana zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych i wymaganiami niniejszej Specyfikacji.
2. Oferta powinna być złożona w jednym egzemplarzu, w której może być zaoferowana tylko jedna ostateczna cena.
3. Cena podana w ofercie powinna wynikać z wypełnionego kosztorysu ofertowego stanowiącego zał. Nr 1;1a i 1b  za przebudowę ulic  wyszczególnionych w p-cie 9a. 

 Należy podać cenę  brutto w tym podatek VAT.   

4. Ofertę należy przygotować w języku polskim, powinna być ona czytelna i zrozumiała
5. Oferta musi być trwale spięta z załącznikami wg numeracji załączników 
6. Oferta musi być podpisana przez osoby wskazane w dokumencie upoważniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadające pełnomocnictwo. Osoby te muszą złożyć podpisy na wszystkich stronach oferty.
7. Wszelkie dokonane w ofercie poprawki muszą być parafowane  przez upoważnioną osobę
8.  Złożenie więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającej wariantowe wykonanie przedmiotu zamówienia spowoduje odrzucenie oferty lub ofert danego wykonawcy.
9. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

           Oferta musi być złożona Zamawiającemu w jednej nieprzejrzystej i zamkniętej    

           kopercie  z  napisem:
„Oferta – przebudowa – remont nawierzchni zjazdu z ul. Piaskowej  w ul. Paderewskiego  w Lubiczu Górnym   – nie otwierać przed  05.11. 2007 r. godz.1015 ”. 
10. Oferty nie spełniające warunków wymaganych w ustawie lub specyfikacji istotnych  warunków zamówienia  będą odrzucone na podstawie art.89 ust 1 Prawo zamówień publicznych.
11. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych wymagań jak składana oferta odpowiednio oznakowana z dopiskiem „ZMIANA”. 
15. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

1. Oferty należy składać do dnia 05.11.2007 r. godz. 1000 w siedzibie Zamawiającego tj. Zarządzie Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu ul. Toruńska 36 A – Dział Księgowości.
2. Otwarcie ofert nastąpi dnia 05.11.2007 r. godz. 1015 w siedzibie zamawiającego.

3. Oferta złożona po terminie jest nie ważna i zostanie odesłana wykonawcy bez otwierania. 

16. Opis sposobu obliczenia ceny. 

      Cena podana w ofercie powinna określać wartość łączną na wykonanie robót   

      przebudowy –remontu nawierzchni jezdni utwardzonej betonowej  przez ułożenie  warstwy  

      ścieralnej asfaltowo-bitumicznej grubości 5cm wynikających z wycenionego  przez  

      Wykonawcę  poszczególnych wartości pozycji kosztorysu ofertowego stanowiącego  

      załącznik nr 1 do oferty.  

      Należy podać cenę i wartości podatku VAT.
17. Rozliczenie między zamawiającym a Wykonawcą będzie prowadzone w PLN.

18. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz    

       z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.

       Jedynym kryterium, którym będzie się kierował Zamawiający przy wyborze oferty jest  

       cena. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, który zaoferował najniższą cenę za 
       wykonanie      przebudowy – remontu nawierzchni jezdni zjazdu z ul. Piaskowej  w  

       ul. Paderewskiego  w Lubiczu Górnym gmina Lubicz.
19. Informacje o formalnościach jakie winny być dopełnione po wyborze oferty w celu  

      zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

      O wyborze oferty Zamawiający powiadomi wszystkich Wykonawców którzy złożyli oferty.  
      Planowany termin podpisania umowy – 7 dni od daty rozstrzygnięcia postępowania.
20. Zamawiający nie żąda  zabezpieczenia należytego wykonania umowy
21. Wzór umowy

      Wybrany Wykonawca oraz Zamawiający zawrą umowę wg wzoru stanowiącego  

      załącznik  nr  1 do SIWZ.
22. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku 
      postępowania o udzielenie zamówienia.

1. Podmiotom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez      

    zamawiającego określonych w ustawie zasad udzielania zamówień publicznych   

     przysługują środki ochrony prawnej uregulowane w art. 179-198.
2. Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania o zamó​wienie  

    publiczne oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest  

    zobowiązany na podstawie ustawy, można wnieść pisemny protest do zamawiającego w  

    ciągu 7 dni od dnia, w którym protestujący powziął lub mógł powziąć wiadomość o   

    okolicznościach stanowiących podstawę wniesienia protestu.
 Protest dotyczący treści ogłoszenia a także postanowień specyfikacji istotnych  

    warunków zamówienia wnosi się w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia ich na stronach   

    portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych (art.180 ust.3.pkt 1)

    Wniesienie protestu dopuszczalne jest tylko przed zawarciem umowy (art. 180 ust 6)
3.O wniesieniu protestu zamawiający zawiadamia niezwłocznie wszystkich uczestników  

   postępowania o zamówienie publiczne. Mogą oni przystąpić do postępowania w sprawie   

   protestu w terminie 3 dni od daty otrzymania zawiadomienia (art.181ust.4 pkt.1).
 Podmiot, który nie przystąpił do tego postępowania, nie może następnie wnieść  

   protestu powołując się na te same okoliczności (art.181 ust. 7).
4. Zamawiający rozstrzyga protest najpóźniej w ciągu 10 dni od upływu ostatniego z 
    terminów na wniesienie protestu.(art.183 ust.1,pkt. 4)
5.Wniesienie protestu po terminie składania ofert wstrzymuje bieg terminu związania ofertą a  

    termin związania oferta ulega zawieszaniu do czasu rozstrzygnięcia protestu. O 
    zawieszeniu biegu terminu związania ofertą  zostaną powiadomieni wszyscy wykonawcy 
    którzy złożyli oferty (art.181 ust.1 i 2)

6. Brak rozstrzygnięcia protestu w ciągu 10 dni uznaje się za jego oddalenie (art. 183 ust. 3).
7.Rozstrzygnięcia Zamawiającego są ostateczne.

8.Wykonawcy nie przysługuje odwołanie i skarga dotycząca rozstrzygnięć protestu i skarg  

   przez zamawiającego zgodnie z art.4a ust.1a 

9. Protest należy złożyć w siedzibie zamawiającego:

   Zarząd Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej
   ul. Toruńska 36 A, 87-162 Lubicz

..................................                    .......................................       ........................................
Załącznik nr 1 do SIWZ
WZÓR                                                                                           


UMOWA 

ZD/342/7040/09/07
Zawarta w dniu …………….2007 r. w Lubiczu pomiędzy Gminą Lubicz -

Zarządem Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu ul. Toruńska 36 a,  87-162 Lubicz  reprezentowanym przez Pana Andrzeja Krzyżanowskiego - Kierownika Zarządu  działającego na podstawie pełnomocnictwa Wójta Gminy Lubicz (Decyzja Nr ORG .0154-2/05 z dnia 3 stycznia 2005 r.) zwanym dalej części  umowy ZAMAWIAJĄCYM, 

a 

…….……………………………………………………………………………………………………
…….……………………………………………………………………………………………………
reprezentowanym przez..............................………………………………………………………. zwanym w dalszej części  umowy WYKONAWCĄ. 

§ 1

Wykonawca, wybrany zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych  (Dz. U. z 2006r. Nr 164, poz. 1163 tekst jednolity ze zmianami) w trybie – przetargu nieograniczonego – zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zamawiającego następujących prac : 

Wykonanie przebudowy  – remontu nawierzchni  betonowej  zjazdu z ul. Piaskowej w ul. Paderewskiego w Lubiczu Górnym w technologii ułożenia nawierzchni z masy mineralno-bitumicznej gr.5cm o powierzchni 308m2 zgodnie z technologią robót określoną w kosztorysie ofertowym:

zakres robót obejmuje

· - frezowanie nawierzchni betonowej o grubości 4 cm

· - odwiezienie skruszonego frezowaniem  betonu na odległość  do 4km

· - regulacja wysokościowa studni rewizyjnej i wpustu ulicznego

· - oczyszczenie i skropienie asfaltem w ilości 0,51kg/m2  powierzchni   

        betonowej po frezowaniu 

· ułożenie nawierzchni warstwy ścieralnej z masy mineralno-asfaltowej gr.5cm

Integralną częścią niniejszej umowy jest Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 
i Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 

§ 2

1. Rozpoczęcie prac nastąpi w  dniu 14 listopad 2007r ,
    a zakończenie prac nastąpi  16 listopada  2007 r.

§ 3

1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót w oparciu o przedmiar robót     

    potwierdzony przez inspektora nadzoru, zgodnie z zakresem robót wg. technologii

    określonej w kosztorysie ofertowym,  przy użyciu własnego sprzętu i  robocizny.  

 2. Podczas wykonywania robót przebudowy jezdni  wykonawca zobowiązany jest do    

    oznakowania   miejsca robót znakami pionowymi A-12, A-14 i B-33 w celu zapewnienia  

   bezpieczeństwa uczestnikom ruchu drogowego oraz zorganizowania robót remontowych   

   tak aby nie  wywoływać uciążliwości dla użytkowników dróg gminnych.   

3. W przypadku szkody wywołanej w trakcie wykonywania robót związanych z realizacją  

   umowy wykonawca samodzielnie bez wezwania dokona likwidacji szkody i pokryje

   ewentualne koszty z nią związane, informując Zamawiającego o tym fakcie.

§ 4

Kwota wynagrodzenia Wykonawcy - ………………………  zł  w  tym podatek VAT 22%....................zł -  zgodnie ze złożoną ofertą przetargową .

§ 5

1. Wypłata wynagrodzenia za wykonane roboty przebudowy jezdni wyszczególnione  

    w § 1 nastąpi   po dokonaniu komisyjnego odbioru ich wykonania z udziałem  

    inspektora nadzoru  działającego na rzecz Zamawiającego. 

2. Należność zostanie uregulowana w  terminie do 14 dni od daty otrzymania  

    faktury. 

3. W razie zwłoki z zapłatą wynagrodzenia Zamawiający zobowiązany jest  

    zapłacić  Wykonawcy odsetki ustawowe.

§ 6

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót przy użyciu własnego sprzętu, materiału i robocizny. 

§ 7

1.Zamawiający ustanowi inspektora nadzoru w osobie pana/ni..………………………….. 
2.Wykonawca ustanowi kierownika budowy  w osobie pana/ni..…………………………..
Ujawnione w trakcie odbioru wady przedmiotu umowy, Wykonawca musi usunąć bez względu na wysokość związanych z tym kosztów własnych w terminie 7 dni od daty wezwania przez Zamawiającego. 

§ 8

Wykonawca zapłaci zamawiającemu kary umowne za opóźnienie w wykonaniu robót,  albo za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze – w wysokości 0,1% za każdy dzień opóźnienia lub zwłoki.

§ 9

Wprowadzenie zmian w niniejszej umowie wymaga zgody obu stron wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności. 

§ 10

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

§ 11

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 
stron. 

WYKONAWCA




ZAMAWIAJĄCY

FORMULARZ  OFERTY

ZAMAWIAJĄCY:

Zarząd Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej 

ul. Toruńska 36 A  87-162 Lubicz

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Wykonanie przebudowy  – remontu nawierzchni jezdni  betonowej  zjazdu
 z ul. Piaskowej w ul. Paderewskiego w Lubiczu Górnym w technologii ułożenia nawierzchni z masy mineralno-bitumicznej gr.5cm o powierzchni 308m2 zgodnie 
z technologią robót określoną w kosztorysie ofertowym:

zakres robót obejmuje

· - frezowanie nawierzchni betonowej o grubości 4 cm

· - odwiezienie skruszonego frezowaniem  betonu na odległość  do 4km

· - regulacja wysokościowa studni rewizyjnej i wpustu ulicznego

· - oczyszczenie i skropienie asfaltem w ilości 0,51kg/m2  powierzchni   

        betonowej po frezowaniu 

· ułożenie nawierzchni warstwy ścieralnej z masy mineralno-asfaltowej gr.5cm

WYKONAWCA:

...................................................................................................................

(nazwa, firma i adres )

....................................................................................................................
Nr faksu …………………………..
Cena oferty za wykonanie przebudowy – remontu nawierzchni jezdni   betonowej  zjazdu  z ul. Piaskowej w ul. Paderewskiego w Lubiczu Górnym  gmina Lubicz.

Zakres robót obejmuje wykonanie przebudowy – remontu  jezdni masą mieszanki  mineralno bitumicznej gr.5cm o powierzchni 308,0m2  .  

Cena                                ………………………. zł

w tym podatek VAT …..%………………………. zł

· oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze SIWZ i nie wnosimy do niej zastrzeżeń 

      i dysponujemy niezbędnymi informacjami koniecznymi do sporządzenia 
      oferty.
· oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany          w SIWZ. 
· oświadczamy, że zawarty w SIWZ wzór umowy został przez nas zaakceptowany 

      i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do podpisania umowy.

Załączniki do niniejszej oferty:
1) .............................................................................................................................

2) .............................................................................................................................

3) .............................................................................................................................

4) .............................................................................................................................

5) .............................................................................................................................

6) .............................................................................................................................

7) .............................................................................................................................
...................................................
data i podpis

osoby upoważnionej

Załącznik Nr 1  do oferty 

na wykonanie przebudowy zjazdu             z ul. Piaskowej w ul. Paderewskiego        w Lubiczu Górnym gmina Lubicz
	KOSZTORYS OFERTOWY 

	Przebudowa - remont zjazdu z ulicy Piaskowej w kierunku ul. Paderewskiego w technologii  ułożenia nawierzchni z masy mineralno - bitumicznej gr.5cm - Lubicz Górny

	Nr
	Podstawa
	Opis robót
	Jm
	Ilość
	Cena
	Wartość
	

	1
	KSNR 1 0104/03
	Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.
	km
	0,051
	 
	 
	

	2
	KI
	Mechaniczne cięcie nawierzchni asfaltowej o grubości do 50mm
	m
	16,1
	 
	 
	

	 
	 
	CIĘCIA POPRZECZNE 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	10,30+5,80 = 16,1m
	 
	 
	 
	 
	

	3
	Kalkulacja indywidualna
	Wg. KNR AT-03 0102/02 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km
	m2
	307,89
	 
	 
	

	 
	 
	ZJAZD Z UL.PIASKOWEJ 
(10,3+6,20)/2*6,0 = 49,5m2
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	(6,20+5,50)/2*9,40 = 54,99m2
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	(5,50+5,80)/2*36,0 = 203,4m2
	 
	 
	 
	 
	

	4
	KNR 4-04 1103/05
	Transport gruzu z frezowania samochodem ciężarowym na odległość 1km - mechanicznie ładowanego i wyładowanego - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km ponad 1km odległości –na łączną odległość 5,0km
	m3
	12,316 x 4
	 
	 
	

	 
	 
	WJAZD Z UL.PIASKOWEJ   (10,3+6,20)/2*6,0=49,50m3
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	(6,20+5,50)/2*9,40=54,99m3
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	(5,50+5,80)/2*36,0=203,40m3
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	(49,50+54,99+203,40)*0,04 = 12,316m3
	 
	 
	 
	 
	

	5
	KNR 2-31 1406/02
	Regulacja pionowa kratek ściekowych ulicznych
	szt
	1
	 
	 
	

	6
	KNR 2-31 1406/03
	Regulacja pionowa włazów kanałowych
	szt
	1
	 
	 
	

	7
	KNR 2-31 1004/05
	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z betonu 
	m2
	307,89
	 
	 
	

	 
	 
	WJAZD Z UL.PIASKOWEJ  
 (10,3+6,20)/2*6,0 = 49,5m2
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	(6,20+5,50)/2*9,40 = 54,99m2
	 
	 
	 
	 
	


	 
	 
	(5,50+5,80)/2*36,0 = 203,4m2
	 
	 
	 
	 
	

	8
	KSNR 6 1005/07
	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych w ilości 0,51kg/m2 
	m2
	308
	 
	 
	

	9
	KNR 2-31 0311/05
	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowa - warstwa ścieralna grysowa – grubość .po zagęszczeniu  3 cm
	m2
	308
	 
	 
	

	10
	KNR 2-31 0311/06
	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowa - warstwa ścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu  - do łącznej grubości 5cm
	m2
	308 x 2
	 
	 
	

	 
	 
	Razem
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	Podatek VAT
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	Ogółem kosztorys
	 
	 
	 
	 
	


Załącznik Nr 2  do oferty 

na wykonanie przebudowy zjazdu               z ul. Piaskowej w ul. Paderewskiego         w Lubiczu Górnym gmina Lubicz
Oświadczenie

Przedsiębiorstwo/Firma:  
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………..…………………………………

adres: ……..……………………………………………………………………………………..

Oświadczam, że wykonawca – oferent:

1. Posiada uprawnienia do wykonywania robót objętych zamówieniem na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sadowego Nr ………………………/* Ewidencji Działalności Gospodarczej zarejestrowany w Urzędzie ………………………. pod nr …………………../*

2. Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie w realizacji zamówienia, bowiem wykonywał tego rodzaju roboty w okresie ostatnich trzech lat wykazane w załączniku nr 5

3. Posiada odpowiedni potencjał techniczny wykazany w załączniku Nr 4 oraz dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

4. Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zmówienia

5. Nie zalega z opłacaniem podatków, opłat i składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne/* albo uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości uzyskane w drodze decyzji właściwego organu /*

6. Jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej z tytułu szkód wyrządzonych w związku z prowadzonymi robotami. 
……………………………………………

data, pieczęć i  podpis osób upoważnionych

* - niepotrzebne skreślić

Załącznik Nr 3 do oferty 

na wykonanie przebudowy zjazdu             z ul. Piaskowej w ul. Paderewskiego         w Lubiczu Górnym gmina Lubicz
Oświadczenie

Przedsiębiorstwo/Firma:  
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………..…………………………………

adres: ……..……………………………………………………………………………………..

Oświadczamy że zgodnie z Art. 24 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych / Dz. U. z 2006r. Nr 164, poz. 1163 tekst jednolity ze zmianami / nie podlegamy wykluczeniu o udzielenie w/w  zamówienia publicznego.

Treść art. 24 ust.1 i 2 na odwrocie 

……………………………………………

data, pieczęć i  podpis osób upoważnionych

Art. 24 ust. 1 Prawo zamówień publicznych:

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

1) wykonawców, którzy w ciągu 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności;

2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszoną ,z wyjątkiem wykonawców ,którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku;

3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, , przestępstwo przeciwko prawom  osób wykonującym pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za  przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

5) 5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia,  przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko  obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za  przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

6) 6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko  obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za  przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

7) 7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko  obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za  przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

8)  8) osoby prawne, których urzędującego członka władz organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z udzieleniem zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko  obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za  przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów  za czyny zabronione  pod groźbą kary;

10) wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust 1 pkt 1-3;

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy:

1) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonaniu tych czynności, chyba ,że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do wykonawców , którym udziela się zamówienia na podstawie art.62 ust.1 pkt 2 lub art.67 ust..1 pkt 1 i 2;

2) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania;

3)  nie złożyli oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnienie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy,  z zastrzeżeniem art.26 ust.3 

4) nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania z ofertą, lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą
Załącznik Nr 4  do oferty 

na wykonanie przebudowy zjazdu              z ul. Piaskowej w ul. Paderewskiego         w Lubiczu Górnym gmina Lubicz
Wykaz posiadanego potencjału technicznego

(maszyn, narzędzi)

	LP.
	Rodzaj sprzętu (maszyn narzędzi)
	   Rok produkcji
	Ilość

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	6
	
	
	

	7
	
	
	

	8
	
	
	

	9
	
	
	

	10
	
	
	

	11
	
	
	

	12
	
	
	

	13
	
	
	

	14
	
	
	

	15
	
	
	


……………………………………………

data, pieczęć i  podpis osób upoważnionych

Załącznik Nr 5  do oferty 

na wykonanie przebudowy zjazdu             z ul. Piaskowej w ul. Paderewskiego        w Lubiczu Górnym gmina Lubicz
Wykaz robót dotyczących wykonania przebudowy jezdni  masą
 mineralno-bitumiczną zrealizowanych w okresie ostatnich 3 lat

	LP.
	Miejsce wykonania
	Data
	Wartość

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	


……………………………………………

data, pieczęć i  podpis osób upoważnionych

Należy załączyć co najmniej jedną referencję, o której mowa w pkt 9 lit e SIWZ

ST-D- 00.00.00. WYMAGANIA OGÓLNE
Zadanie: Wykonanie przebudowy  – remontu nawierzchni utwardzonej betonowej  zjazdu z ul. Piaskowej w ul. Paderewskiego w Lubiczu Górnym w technologii ułożenia nawierzchni z masy mineralno-bitumicznej gr.5cm o powierzchni 308m2 :

zakres robót obejmuje

· - frezowanie nawierzchni betonowej o grubości 4 cm

· - odwiezienie skruszonego frezowaniem  betonu na odległość  do 4km

· - regulacja wysokościowa studni rewizyjnej i wpustu ulicznego

· - oczyszczenie i skropienie asfaltem w ilości 0,51kg/m2  powierzchni   

        betonowej po frezowaniu 

ułożenie nawierzchni warstwy ścieralnej z masy mineralno-asfaltowej gr.5cm
Inwestor: Zarząd Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu  

       ul. Toruńska 36 a

       87-162 Lubicz

SPIS TREŚCI

1. WSTĘP

2. MATERIAŁY 
3. SPRZĘT 
4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBÓT
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

7. OBMIAR ROBÓT

8. ODBIÓR ROBÓT
9. PODSTAWA PŁ ATNOŚCI

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
 WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne dotyczące  wykonania i odbioru robót drogowych przy  przebudowie jezdni  – remontu nawierzchni utwardzonej betonowej  zjazdu z ul. Piaskowej w ul. Paderewskiego w Lubiczu Górnym w technologii ułożenia nawierzchni z masy mineralno-bitumicznej gr.5cm o powierzchni 308m2 zgodnie z technologią robót określoną w kosztorysie ofertowym.
Ogólna specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na odcinkach dróg gminnych.

1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych szczegółowymi specyfikacjami dla poszczególnych asortymentów robót drogowych.

1.4. Określenia podstawowe

Użyte w SST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość techniczno-użytkową (drogę ) albo jego część stanowiącą odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, węzeł).

1.4.2. Pas drogowy jest to wydzielony liniami rozgraniczającymi teren przeznaczony dc umieszczania w nim drogi, urządzeń związanych z obsługą i ochroną drogi, obsługą ruchu i ochroną środowiska, a także zawierający rezerwę terenu pod przyszłą rozbudowę drogi

1.4.3. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.4. Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po jego zakończeniu.

1.4.5. Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót.

1.4.6. Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów.

1.4.7. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę , upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.8. Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami dzielącymi jezdnie.

1.4.9. Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia.

1.4.10. Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami rowów.

1.4.11. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.12. Nasyp-drogowa budowla ziemna wykonana powyżej powierzchni terenu w obrębie pasa drogowego.

1.4.13. Wykop- drogowa budowla ziemna wykonana w obrębie pasa drogowego w postaci odpowiednio ukształtowanej przestrzeni powstałej w wyniku usunięcia z niej gruntu.

1.4.14. Rejestr obmiarów - akceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń , szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów

podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera.
1.4.15. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót.
1.4.16. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera.

1.4.17. Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu ruchu i czynników atmosferycznych.

b) Warstwa wiążąca - warstwa znajdująca się między warstw ą ścieralną a podbudową , zapewniająca lepsze rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę 

c) Warstwa wyrównawcza - warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy lub profilu istniejącej nawierzchni.
d) Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na podłoże. Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

e) Podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w konstrukcji nawierzchni. Może ona składać się z jednej lub dwóch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji nośnych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem cząstek podłoża. Może zawierać warstwę mrozoochronną , odsączającą lub odcinającą .

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami działania mrozu.

h) Warstwa odcinająca - warstwa stosowana w celu uniemożliwienia przenikania cząstek drobnych gruntu do warstwy nawierzchni leżącej powyżej.

i) Warstwa odsączająca - warstwa służąca do odprowadzenia wody przedostającej się do nawierzchni.

1.4.18. Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu

mostowego.

1.4.19. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu publicznego na

okres budowy.

1.4.20. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.

1.4.21. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również obejmować teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed uciążliwościami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.22. Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania się pojazdów, umieszczenia urządzeń bezpieczeństwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, służąca jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.23. Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchni ą do głębokości przemarzania.

1.4.24. Podłoże ulepszone - górna warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio pod nawierzchnią, ulepszona w celu umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego wykonania nawierzchni.                    1.4.25. Polecenie Inżyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera, w formiepisemnej, dotyczące sposobu  realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.   1.4.26. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna b ę d ą ca autorem dokumentacji projektowej.

1.4.27. Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego lub całkowita modernizacja (zmiana

parametrów geometrycznych trasy w planie i przekroju podłużnym) istniejącego połączenia.

1.4.28. Przepust - obiekty wybudowane w formie zamkniętej obudowy konstrukcyjnej, służące do przepływu małych cieków wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kołowego, pieszego.

1.4.29. Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka itp.

1.4.30. Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przykład droga, kolej, rurociąg itp.

1.4.31. Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację , charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót.

1.4.32. Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.33. Ślepy kosztorys - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności technologicznej ich wykonania.

1.4.34. Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub technologiczną , zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową ą , modernizacją , utrzymaniem oraz ochron ą budowli drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową , SST i poleceniami Inżyniera.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochron ę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w

szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową :

-Zamawiającego,

-sporządzoną przez Wykonawcę .

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inżyniera Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choć by jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i SST.

Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub SST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

a) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach modernizacyjnych i remontowych („pod ruchem”)

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w sposób określony w D-M-00.00.00, w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zależności od

potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco.

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych.

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inżyniera.

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inżynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inżyniera, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inżyniera. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się , że jest włączony w cenę umowną .

b) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych.

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inżynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inżyniera, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inżyniera. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się , że jest włączony w cenę umowną .

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowiązek zna ć i stosowa ć w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie:

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,

b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a

wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:

1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,

2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,

c) możliwością powstania pożaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa Wykonawca będzie przestrzega ć przepisy ochrony przeciwpożarowej.

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem

osób trzecich.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę , jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej.

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający.

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp.

oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inżyniera i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.

1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inżyniera. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiada ł za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inżyniera.

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać , aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

Uznaje się , że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.
1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia zakończenia przez Inżyniera).

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiaj ą c kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

2. MATERIAŁY

2.1. Źródła uzyskania materiałów

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzy​staniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące propono​wanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inżyniera.

Zatwierdzenie pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania specyfikacji w czasie postępu robót.

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła.

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inżynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarcze​niem materiałów do robót.

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukończeniu robót.

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w kontrakcie będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań kontraktu lub wskazań Inżyniera.

Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inżyniera, Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w kontrakcie.

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszel​kimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obsza​rze.

2.3. Inspekcja wytwórni materiałów

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyj​nych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii materia​łów pod względem jakości.

W przypadku, gdy Inżynier będzie przeprowadzał inspekcję wyt​wórni będą zachowane następujące warunki:

Inżynier będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w czasie przeprowadzania inspek​cji, Inżynier  będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów przezna​czonych do realizacji kontraktu.
2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, ni ż te dla których

zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inżyniera.

Każdy rodzaj robót, w którym znajduje  się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, li​czyć się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem.

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów


Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość i były dostępne do kontroli przez Inżyniera.

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inżynierem lub poza  terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonaw​cę.
2.6. Wariantowe stosowanie materiałów

Jeśli dokumentacja projektowa lub specyfikacje przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzo​nych przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inżyniera.

3. SPRZ Ę T

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość

wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien by ć zgodny z ofert ą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inżyniera; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien by ć uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera.

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym umową .

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych

robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, nie może być później zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym umową .

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez Inżyniera, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.

Wykonawca będzie usuwa ć na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową , wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inżyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera.

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną , jeśli wymagać tego będzie Inżynier, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność .

Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię .
Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę , pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO Ś CI ROBÓT

6.1. Program zapewnienia jakości

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera

programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową , SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera.

Program zapewnienia jakości będzie zawierać :

a) część ogólną opisującą :

-organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,

-organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,

-bhp.,

-wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

-wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót,

-system (sposób i procedurę ) proponowanej kontroli i sterowania jako ś ci ą wykonywanych robót,

-wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań ),

-sposób oraz form ę gromadzenia wyników bada ń laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów sterujących,

a tak ż e wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i form ę

przekazywania tych informacji Inżynierowi;

b) część szczegółową opisuj ą c ą dla każdego asortymentu robót:

-wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w

mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,

-rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

-sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu,

-sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość , pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń ,

itp.) prowadzonych podczas dostaw materia ł ów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów

robót,

-sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakości robót

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiał ów oraz robót.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający.

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniają ą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową .

Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, ż e wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację , zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań .

Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak

poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań , Inżynier natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie próbek

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań .

Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.
Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary b ę d ą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera.

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań , Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera.

6.5. Raporty z badań

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.

Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę , będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę .

Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą , że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań , albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę .

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inżynier może dopuści ć do użycia tylko te materia y, które posiadają :

1. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, ż e zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych,

2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:

-Polską Normą lub aprobatą techniczną , w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1i które spełniają wymogi SST.

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda partia dostarczona do robót będzie posiada ć te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi.

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżą co i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką , w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty b ę d ą oznaczone kolejnym numerem za łącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera.
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:

-datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,

-datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,

-uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót,

-terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,

-przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

-uwagi i polecenia Inżyniera,

-daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,

-zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów robót,

-wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

-stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym

w związku z warunkami klimatycznymi,

-zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

-dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót,

-dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,

-dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał ,

-wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał ,

-inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inżynierowi do ustosunkowania się .

Decyzje Inżyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się . Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.

(2) Rejestr obmiarów

Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robót.

Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości.

Dokumenty te stanowi ą załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inżyniera.

(4) Pozostałe dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza się , oprócz wymienionych w punktach (1) - (3) następujące dokumenty:

a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego,

b) protokoły przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoły odbioru robót,

e) protokoły z narad i ustaleń ,

f) korespondencję na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty budowy b ę d ą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera na piśmie.

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera.

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą  obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej.

Jeśli SST właściwe dla danych robót nie wymagaj ą tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój.

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami SST.

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą

zaakceptowane przez Inżyniera.

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną  dostarczone przez Wykonawcę . Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą  przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.

7.4. Wagi i zasady ważenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom SST Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inżyniera.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach.

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.

Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być do łączone w formie oddzielnego załącznika do rejestru obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inżynierem.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Rodzaje odbiorów robót
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru:

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,

b) odbiorowi częściowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.

Odbioru robót dokonuje Inżynier.

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera.

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową , SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inżynier.

8.4. Odbiór ostateczny robót

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera.

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inżyniera i Wykonawcy.

Komisja odbieraj ą ca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST.

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisję , że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń , oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

1.dokumentację projektową podstawową  z naniesionymi zmianami oraz dodatkową , jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy,

2.szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne),

3.recepty i ustalenia technologiczne,

4.dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginał y),

5.wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST, i ew. PZJ,

6.deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materia ł ów zgodnie z SST i ew. PZJ,

7.opini ę technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,

8.rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na prze łożenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej  oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń ,

9.geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,

10.kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru statecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót.

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniając będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.

8.5. Odbiór pogwarancyjny
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze statecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4„Odbiór ostateczny robót”.

9. PODSTAWA P Ł ATNO Ś CI

9.1. Ustalenia ogólne

Podstaw ą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę wdanej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować :

-robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,

-wartość zużytych materia ł ów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy,

-wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,

-koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

-podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne D-M-00.00.00

Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w 

D-M-00.00.00 obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inżynierem i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inżynierowi i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu,

(c) opłaty/dzierżawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i drenażu,

(f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych.

Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, barier i świateł ,

(b) utrzymanie płynności ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

(a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89, poz. 414).

2. Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. w sprawie dziennika budowy oraz

tablicy informacyjnej (M.P.Nr 2 z 1995 r., poz. 29).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.Nr 14, poz. 60 z późniejszymi zmianami).

SZCZEGÓŁOWA SPYFIKACJA TECHNICZNA

SST- D - 03.03.02 – 03.03.03

SST  – 03.03.      – Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowo-grysowo-żwirowych  

         – 03.03.02  – Nawierzchnia z warstwą ścieralną o grub. 5 cm

 – 03.03.03  – Transport z wytwórni do miejsca wbudowania na odległość 11 km 

                        mieszanki mineralno – bitumicznej samochodami do 5-10 t.

Zadanie: Wykonanie przebudowy  – remontu nawierzchni  betonowej  zjazdu 
z ul. Piaskowej w ul. Paderewskiego w Lubiczu Górnym w technologii ułożenia nawierzchni z masy mineralno-bitumicznej gr.5cm o powierzchni 308m2 zgodnie z technologią robót określoną w kosztorysie ofertowym:

zakres robót obejmuje

· - frezowanie nawierzchni betonowej o grubości 4 cm

· - odwiezienie skruszonego frezowaniem  betonu na odległość  do 4km

· - regulacja wysokościowa studni rewizyjnej i wpustu ulicznego

· - oczyszczenie i skropienie asfaltem w ilości 0,51kg/m2  powierzchni   

        betonowej po frezowaniu 

ułożenie nawierzchni warstwy ścieralnej z masy mineralno-asfaltowej gr.5cm
Inwestor: Zarząd Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu

ul. Toruńska 36 a

87-162 Lubicz
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1. Wstęp

1.1 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania

dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z  wykonanie przebudowy  – remontu nawierzchni  betonowej  zjazdu z ul. Piaskowej w ul. Paderewskiego w Lubiczu Górnym w technologii ułożenia nawierzchni z masy mineralno-bitumicznej gr.5cm o powierzchni 308,0m2 . 
1.2 Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy 
dla realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3 Zakres robót objętych SST

W niniejszej specyfikacji przewidziano ułożenie nawierzchni z mas mineralno

asfaltowych grysowych w warstwie ścieralnej o grub. 5 cm na pow. 308,0 m2 

1.4 Określenia podstawowe

Określenia są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami PN-S-96025 lipiec 2000 r. „Nawierzchnie asfaltowe – wymagania” i Normy powołane przedstawione w pkt. 10 niniejszego SST. Definicję podano w SST-00.00.0 „wymagania ogólne”

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót, oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową SST oraz zaleceniami nadzoru.

2. Materiały

2.1 Stosowane do budowy drogi materiały składowe mieszanek i gotowe mieszanki (MMA) muszą spełniać wymagania aktualnie obowiązujących przedmiotowych norm zatwierdzających lub zalecanych administracyjnie przepisów technicznych  i odpowiadać wymaganiami aprobaty technicznej lub orzeczenia laboratoryjnego.

2.2 Materiały podstawowe stosowane w wykonawstwie nawierzchni asfaltowych muszą spełniać następujące wymagania polskiej normy:

1. Asfalt drogowy: PN-65/C-96170

2. Asfalt upłynniony : PN-74/C-96173

3. Wypełniacz : PN-61/5-96504

4. Piasek: PN- B-11113:1996

5. Kruszywa łamane: PN-B-11112:1996

6. Żwir i mieszanka PN-B-11111:1996

2.3 Skład i uziarnienie mieszanki mineralno – asfaltowej powinny być zgodne z receptą laboratoryjną . Ustalenia zawarte w opracowanej recepcie laboratoryjnej i w założeniach technologicznych przed zastosowaniem należy sprawdzić w warunkach budowy wykonując odcinek próbny. Nie dotyczy to recepty i założeń technologicznych stosowanych na skalę techniczną z wyjątkiem odpowiadającym wymaganiom normy.

2.4 Badania (kontrolne) mieszanek mineralno-asfaltowych wbudowanych należy wykonywać metodami wg. PN-67/5-04001

2.5 Maksymalne odchylenie składu mieszanki mineralno-asfaltowych od zatwierdzonej recepty powinno być utrzymane w granicach tolerancji (w % bezwzględnych)
Skład mieszanki: - dla frakcji poniżej 2 mm 
+/- 6 %



       - dla frakcji poniżej 0,074 mm 
+/- 2 %

 

       - dla lepiszcza  


+/- 0,5 %

2.6 Mieszanka mineralno asfaltowa powinna być wbudowana zgodnie z ustaloną technologią tak, aby wykonywana warstwa uzyskała określone właściwości. Temperatura mieszanki wbudowanej nie powinna być niższa ani wyższa od wartości ustalonych w technologii wykonania.

3. Sprzęt

3.1 Układarka – mieszanka mineralno - asfaltowa powinna być wbudowana układarką wyposażoną w układ z automatycznym sterowaniem grubości warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z projektem. W miejscach niedostępnych dla sprzętu dopuszcza się wbudowanie ręczne.

3.2 Walce statyczne samojezdne.

a) ogumiony – 15 t.

b) stalowy – 10 t.

4. Transport   

4.1 Wytwórnia powinna być zlokalizowana w pobliżu budowy nie dalej niż do 30 km od miejsca wbudowania, czas transportu mieszanek mineralno-asfaltowych  nie może przekraczać 1 godziny.

Samochody powinny być o dużej ładowności tj. min. 5 -10 t. oraz samowyładowawcze.

Mieszanka musi być przykryta plandeką w czasie transportu. Skrzynie wywrotek powinny być dostosowane do współpracy z układarką.

5. Wykonawstwo robót 

5.1 Przygotowanie podłoża 

Podłoże powinno być oczyszczone z wszelkich zanieczyszczeń.

Podłoże przed wykonaniem nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych powinno być wyprofilowane i równe oraz ustabilizowane i nośne.

Powierzchnie (krawężników, włazów, wpustów i tym podobnych urządzeń) przylegające do mieszanki mineralno – asfaltowej powinno być pokryte asfaltem albo topliwą taśmą asfaltową, lub podobnym materiałem uszczelniającym.

Podłoża przed ułożeniem nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych powinno być skropione od 0,5 do 1,0 kg/m2 emulsją asfaltową lub asfaltem upłynnionym.

Powierzchnia powinna być skropiona z wyprzedzeniem w czasie na odparowanie wody lub wypełniacza (0,5 h w przypadku zastosowania emulsji w ilości 0,5 kg/m2)

5.2 Mieszankę mineralno-asfaltową można przechowywać w zbiornikach z termoizolacją pod warunkiem, że zachowa swą jakość i jednorodność a temperatura będzie nie niższa od wymaganej do transportu i wbudowania (D-70=1400 do 1600, D-100= 1350 do 1600
5.3 Wbudowywana mieszanka mineralno – asfaltowa powinna być przebadana a jej wartości powinny być zgodne z receptą 

5.4 Mieszankę mineralno-asfaltowa należy wbudowywać w sprzyjających warunkach atmosferycznych (ocenianych wizualnie) a temperatura otoczenia w ciągu doby nie powinna być niższa od temperatury +50C przed przystąpieniem do robót.

5.5 Układana mieszanka mineralno – asfaltowa powinna być równomiernie zagęszczona wystarczająco ciężkimi walcami. Wartość wskaźnika zagęszczonej warstwy z BA powinna wynosić co najmniej 98%.

5.6 Złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej równolegle lub prostopadle do osi. Złącza powinny być całkowicie związane, a powierzchnie przylegających warstw powinny być w jednym poziomie. Wykonanie połączenia nakładanej warstwy ścieralnej z istniejącą nawierzchnią powinno polegać na:

· zfrezowaniu nawierzchni na długości co najmniej: l=125xW i głębokości od 0 cm do „W” cm

· oczyszczenie brzegu podłoża, pokryciu płaszczyzn pionowych asfaltem

· skropieniu podłoża emulsja w ilości od 0,3 kg/m2 do 0,5 kg/m2
· wykonaniu warstwy ostatniej projektowanej grubości.

5.7 Szerokość warstwy asfaltowej ścieralnej nieobramowanej powinna być zgodna z dokumentacją projektową uwzględniając poszerzenie na wykonanie następnej warstwy o wymaganej szerokości. Szerokość warstwy asfaltowej niżej położonej w nowej konstrukcji nawierzchni powinna być szersza z każdej strony co najmniej o grubość warstwy na niej położonej nie mniej jednak niż 5 cm.

5.8 Nawierzchnia powinna być równa. Nierówności podłużne i poprzeczne warstw asfaltowych mierzone wg BN-68/8931-04 nie powinny być większe jak 9 mm dla warstwy ścieralnej.  

5.9 Cechy nawierzchni (warstwy)m powinny być zgodne z dokumentacją projektową. Odchyłki przypadkowe nie powinny być większe jak:

a) spadek poprzeczny = t/-0,5%

b) rzędne wysokościowe = t/-1 cm

c) oś warstwy w planie = t/-5 cm

d) grubość warstwy = t/-10%

5.10 Nieobramowany brzeg warstwy asfaltowej powinien być równo obcięty lub wyprofilowany  (1:1) i pokryty asfaltem.

6. Kontrola jakości

6.1 Badania kontrolne materiałów powinno się przeprowadzać przed ich przeznaczeniem i w czasie wbudowywania. Obowiązek ten ciąży na wykonawcy. Wyniki tych badań wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru.

6.2 Wyniki badań mieszanek mineralno-asfaltowych porównuje się z receptą.

6.3 Sprawdzenie wyprofilowania podłoża warstwy asfaltowej polega na przyłożeniu do jej powierzchni czterocentymetrowej łaty i pomiarze klinem maksymalnego prześwitu.

6.4 Częstotliwość badań wykonanej warstwy:

· szerokość warstwy 2 razy na odcinku o długości 1 km.

· równość podłużna warstwy (planografem albo łatą co 20 m.)

· równość poprzeczną 10 razy na odcinku o dł. 1 km.

· spadek poprzeczny warstwy j.w.

· rzędne wysokościowe warstwy , ukształtowanie osi w planie wg dokumentacji projektowej i budowy.

· złącza podłużne i poprzeczne na całej długości złącza 

· brzeg obramowanie warstwy cała długość 

· wygląd warstwy wizualnie cała powierzchnia 

· zagęszczenie warstwy, wolna przestrzeń w warstwie i grubości warstwy – należy pobrać z próbki z każdego ułożonego pasa o pow. do 3000 m2.

6.5 Mieszankę mineralno-asfaltową oraz wbudowaną warstwę nawierzchni uznaje się za wykonane zgodnie z Polska Normą jeżeli:

· wyniki oceny makroskopowej są pozytywne

· co najmniej 95% wyników badań i pomiarów spełniają wymagania normy 

· nie więcej niż 5% wyników badań i pomiarów z uwzględnieniem dopuszczalnych odchyleń zwiększonych o 30 % spełnia wymagania normy.

7.0 Obmiar robót.    

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST 00.00.0 „Wymagania ogólne”

Jednostką obmiaru jest „m2” wykonanej nawierzchni . Obmiar robót polega na określeniu faktycznego zakresu oraz obliczeniu rzeczywistych ilości wbudowanych materiałów.

Obmiar należy wykonać na budowie w obecności inspektora nadzoru.

8.0 Odbiór robót

8.1. Przedmiot i zasady odbioru

Odbiorowi podlega wykonanie nawierzchni z mas mineralno – asfaltowo – grysowych – warstwa ścieralna o grubości  5cm ułożona na powierzchni 308,0 m2 . Zasady odbioru określono w SST –00.00.0 „Wymagania ogólne”

8.2 W przypadku stwierdzenia odstępstw od wymagań określonych w niniejszej SST lub usterek, inspektor nadzoru ustali zakres robót poprawkowych lub poleci rozbiórkę wadliwie wykonanych odcinków i ponowne ich wykonanie według zasad określonych jak w pkt. 5  SST. Roboty poprawkowe wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z inspektorem nadzoru. Inspektor nadzoru może uznać usterkę za nie mająca zasadniczego wpływu na cechy eksploatacyjne wykonanej nawierzchni  i ustalić zakres i wielkość potrąceń za obniżona jakość.

9. Podstawa płatności.

Płatność będzie  za „m2” wykonanej  nawierzchni mineralno-asfaltowej, grysowo-żwirowych zgodnie z obmiarem w odbiorze robót.   

10. Przepisy związane.

1.Polska Norma PN-S-96025 lipiec 2000 r.

   Drogi samochodowe i lotniskowe „nawierzchnie asfaltowe” – wymagania

2. PN-87/S-02201 „nawierzchnie drogowe” podział, nazwy, określenia.

3. Instrukcja DP-T 14 o dokonywaniu odbioru robót drogowych i mostowych realizowanych na drogach zamiejskich, krajowych i wojewódzkich GDDP Warszawa 1989 r. wraz z późniejszymi zmianami
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