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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) DLA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO  

PROWADZONEGO W TRYBIE  przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz.1655  ze zm). 

NA WYKONANIE:

Remontu drogi  gminnej przez ułożenie na istniejącej jezdni asfaltowej  nowej nawierzchni  z mieszanki mineralno-bitumicznej grysowo – żwirowej o szerokości 4,0m  w ul. Alei Dębów  dr. Nr 100859C  na odc. od km 0 + 000 do km 0 + 970 na łącznej powierzchni 5 321,34m2 ze zjazdami w drogi i do posesji wraz z odnowieniem organizacji  ruchu  w miejscowości Kopanino gmina  Lubicz.

Zakres robot obejmuje:
1. Remont nawierzchni jezdni   drogi od km 0+000 do km 0+900 o szerokości 4,0m,  zjazdy z drogi oraz    pętla autobusowa na łącznej powierzchni 4604,54m2: pow. poboczy 900,0m2  na trasie istniejącej jezdni asfaltowej o grubości 3cm, szerokości 3,0m  długość 900,0m              
2. Remont nawierzchni jezdni  drogi od km 0+900 do km 0+970 o szerokości 4,0m ze   

zjazdem na trasie istniejącej jezdni gruntowej utwardzonej tłuczniem łamanym
z kamienia   wapiennego i pospółki drogowej o szerokości z poboczem 5,0m dł.70,0m- powierzchnia jedni  i zjazdu 330,75m2, pobocza 70,00m2 
3. Zjazdy do posesji-nawierzchnia jezdni  dla powierzchni 386,05m2
Roboty winny być wykonywane zgodnie z załączoną szczegółową specyfikacją techniczną SST.
Kompletna SIWZ składa się z następujących części: 

1) Część I – SIWZ wraz z wzorami załączników do oferty,

2) Część II - Wzór umowy / Ogólne warunki umowy / Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy w sprawie zamówienia publicznego,

3) Część III – Opis przedmiotu zamówienia.  

1. Nazwa (firma) i adres Zamawiającego.

Zarząd Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu

ul. Toruńska  36 A,

2. Tryb udzielania zamówienia.

Przetarg nieograniczony na podstawie art. 39 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 ze zm). 

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty  5.150.000euro. 

3. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem  niniejszego zamówienia jest: 
Wykonanie remontu drogi  gminnej przez ułożenie na istniejącej jezdni asfaltowej  nowej nawierzchni  z mieszanki mineralno-bitumicznej grysowo – żwirowej   w ul. Alei Dębów  dr. Nr 100859C  na odc. od km 0 + 000 do km 0 + 970 na łącznej powierzchni 5 321,34m2 ze zjazdami z drogi i do posesji wraz z odnowieniem organizacji  ruchu                w miejscowości Kopanino gmina  Lubicz.

Zakres robot obejmuje:
1. Nawierzchnia jezdni   drogi od km 0+000 do km 0+900 o szer. 4,0m, zjazdy z drogi oraz    pętla autobusowa na trasie istniejącej jezdni asfaltowej o grubości 3cm, szer. 3,0m  długość 900,0m

a) Mechaniczne korytowanie o grubości 30cm  

· poszerzenia jezdni, szerokość 2x0,5m lub 1,0m o powierzchni 900,0m2 
· zjazdy  z drogi i pętlę autobusową o powierzchni  799,02m2   

b) Mechaniczne korytowanie o grubości 25cm  poboczy  o szerokości 2x0,50 na długości 900,0m o powierzchni 900,0m2
c) Podsypka piaskowa gr 5cm na poszerzeniu jezdni o 1,0m lub 2x0,50m, zjazdach z drogi, pętli autobusowej i poboczach  o powierzchni 2599,02m2
d) Warstwa dolna podbudowy grubości 20cm z kruszywa gruzu betonowego

 fr. 16-31,5mm  na poszerzeniu jezdni  2x0,50m lub 1,0m z jednej strony i zjazdach 

z drogi oraz w pętlę autobusową o powierzchni łącznej 1699,02m2   

e) Warstwa dolna podbudowy grubości 15cm z kruszywa gruzu betonowego

 fr. 16-31,5mm  na poboczach  jezdni 2x0,50m na długości 900,0m o powierzchni 

900,0m2  
f)  Warstwa górna podbudowy  grubości  5cm z kruszywa kamienia łamanego 

fr.0-31,5mm  na poboczach  jezdni 2x0,50m na długości 900,0m o powierzchni 

900,0m2   ( kruszywo kamienne odzyskane z korytowania)
g) Oczyszczenie i spryskanie asfaltem powierzchni  jezdni, zjazdów  i poszerzenia z tłucznia
h) Nawierzchnia z masy mineralno – bitumicznej, warstwa ścieralna grysowo-

żwirowa w jednej warstwie grubości 5cm

· na całej szer. jezdni 4,0m  na długości  900,0m  o powierzchni  3600,0m2
· na zjazdach w drogi gminne o łącznej powierzchni 615,54m2 

· pętla autobusowa  o powierzchni 389,0m2                  
2. Nawierzchnia jezdni  drogi od km 0+900 do km 0+970 o szer. 4,0m na trasie istniejącej jezdni gruntowej utwardzonej tłuczniem łamanym kamienia   wapiennego i pospółki drogowej o szerokości 4,0m z poboczem 5,0m dł.70,0m

a) Mechaniczne korytowanie  grubości 30cm

· jezdnia  szerokość 4,0m , długość 70,0m o powierzchni 900,0m2 
·   zjazd  w drogę o powierzchni  50,75m2   

b) Mechaniczne korytowanie o grubości 25cm  poboczy  o szerokości 2x0,50 na długości 70,0m o powierzchni 70,0m2
c) Podsypka piaskowa gr 5cm

· Pod jezdnię o powierzchni 280,0m2
· pod pobocza  2x0,50m o powierzchni  70,0m2 

· pod zjazd w drogę gminną o powierzchni 50,75 m2
d) Warstwa dolna podbudowy grubości 20cm z kruszywa gruzu betonowego

 fr. 16-31,5mm 

· Pod jezdnię o powierzchni 280,0m2
· pod zjazd w drogę gminna o powierzchni 50,75 m2
e)  Warstwa dolna podbudowy grubości 15cm z kruszywa gruzu betonowego

 fr. 16-31,5mm  na poboczach  jezdni 2x0,50m na długości 70,0m o powierzchni 

70,0m2   

f) Warstwa górna podbudowy  grubości  5cmm z kruszywa kamienia łamanego 

fr.0-31,5mm  na poboczach  jezdni 2x0,50m na długości 70,0m o powierzchni 

70,0m2   ( kruszywo kamienne odzyskane z korytowania)
g) Oczyszczenie i spryskanie asfaltem powierzchni  jezdni z tłucznia
h) Nawierzchnia z masy mineralno – bitumicznej, warstwa ścieralna grysowo-

żwirowa w jednej warstwie grubości 5cm

· na całej szer. jezdni 4,0m  na długości  70,0m  o powierzchni  280,0m2
· na zjeździe w drogę gminną o  powierzchni 50,75m2 

3. Zjazdy do posesji-nawierzchnia jezdni  dla powierzchni 386,05m2
a)  Korytowanie  o grubości 25cm 

b) Podsypka piaskowa gr  5cm 

c) Warstwa dolna podbudowy grubości 15cm z kruszywa gruzu betonowego

 fr. 16-31,5mm 
d) Oczyszczenie i spryskanie asfaltem powierzchni  jezdni z tłucznia
e) Nawierzchnia z masy mineralno – bitumicznej, warstwa ścieralna grysowo-żwirowa 
 w jednej warstwie grubości 5cm                    
Zamawiający dołącza do niniejszej specyfikacji projekt budowlany, przedmiary robót oraz

specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych.

Wykonawca dla niniejszego zamówienia zobowiązany jest również wykonać poniższe czynności, a tym samym uwzględnić je w proponowanej przez siebie cenie ofertowej:

a) wykonanie zakresu robót wynikającego z projektu budowlanego,

b)  zapewnienie obsługi geodezyjnej przez uprawnione służby geodezyjne, obejmującej 
wytyczenie tras sieci oraz dokumentację geodezyjną powykonawczą,

c)  poniesienia kosztów wyłączeń i włączeń dotyczących sieci,

d) dokonania uzgodnień, uzyskania wszelkich wymaganych opinii niezbędnych do wykonania

 kompletnego dzieła i przekazania go do użytku,

e) odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy,

f)  zapewnienia dozoru, a także właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy,

g)  prowadzenia robót zgodnie z przepisami bhp i ppoż.

h)  utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwania

na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci,

i)  umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organom nadzoru budowlanego 
   i jednostek sprawujących funkcje kontrolne oraz upoważnionym przedstawicielom  

   Zamawiającego,

j)  uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót, przywrócenia go do stanu pierwotnego  z nawierzchnią jezdni ulepszoną  włącznie i przekazania go Zarządcy drogi 
    w terminie 14 dni od daty ostatecznego odbioru,

k)  poniesienia kosztów zajęcia pasa drogowego tj. przygotowanie odpowiedniej dokumentacji
 do uzyskania decyzji – zgody na zajęcie pasa drogowego, jego oznakowanie, jak również 
 koszt wypłaty odszkodowań na rzecz osób trzecich,

l)  przeprowadzenia badań, prób, jak również dokonania odkrywek w przypadku nie zgłoszenia robót zanikających do odbioru,

n) naprawy uszkodzonych urządzeń uzbrojenia podziemnego,

o)  ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi

zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej, na cały czas jej trwania.

Zamawiający nie przewiduje korekty ceny umownej ustalonej przez wybranego wykonawcę           z tytułu robót dodatkowych lub innych mogących wystąpić w trakcie prowadzenia prac, których wykonanie będzie konieczne w celu wykonania zakresu rzeczowego zgodnie z technologią robót  i zabezpieczenia interesu osób trzecich.

Zamawiający uznaje, że każdy wykonawca przeanalizuje zakres robót do wykonania wynikający z projektu budowlanego, z wizji terenowej i własnego doświadczenia i ewentualne ustalone przez niego prace dodatkowe, nie ujęte w przedmiarach bądź kosztorysach ślepych, uwzględni w proponowanej przez siebie cenie ofertowej.

Zakres robot przewidzianych do wykonania został opisany w projekcie  budowlanym uproszczonym, w kosztorysie ofertowym, oraz w załączonych  do SIWZ szczegółowych  specyfikacjach technicznych STT.
Zgodnie z art. 30 ust. 7 ustawy Prawo Zamówień Publicznych  
- prace dotyczące  naprawy nawierzchni dróg objęte są kodem we Wspólnym Słowniku   

   Zamówień -  45 23 31 42- 6 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia jest przedstawiony  w Części III niniejszej SIWZ. 

4. Zamówienia częściowe

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
5. Zamówienia uzupełniające.

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia tego samego rodzaju zamówień uzupełniających (art. 67 ust.1 pkt.6 ustawy Prawa zamówień publicznych) 

6. INFORMACJA O OFERCIE WARIANTOWEJ.

  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

7. Termin wykonania zamówienia.

7.1. Wykonanie remontu drogi  gminnej przez ułożenie na istniejącej jezdni asfaltowej  nowej nawierzchni  z mieszanki mineralno-bitumicznej grysowo – żwirowej  o szerokości 4,0m w ul. Alei Dębów  dr. Nr 100859C  na odc. od km 0 + 000 do km 0 + 970 na łącznej powierzchni 5 321,34m2 ze zjazdami w drogi i do posesji wraz z odnowieniem organizacji  ruchu  w miejscowość Kopanino gmina  Lubicz.

· rozpoczęcie  robót  od dnia 30  lipca  2009r.

·    zakończenie  robót do dnia 
31 sierpnia 2009 r.

8. Warunki udziału w postępowaniu oraz dokumenty   potwierdzające 
 
spełnianie warunków udziału w  ostępowaniu.
Udział w postępowaniu mogą wziąć wykonawcy, którzy złożą ofertę według określonego wzoru oraz spełnią wymagania określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień   publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 – tekst jednolity ze zmianami), i nie podlegają wykluczeniu 
z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie  art. 24 ust. 1 i 2 tej ustawy.

Wykonawca winien złożyć: 

-  Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik 
nr 1 do niniejszej SIWZ,
- Wypełniony kosztorys ofertowy stanowiący załącznik   nr 2 do niniejszej SIWZ,
- wypełniony wykaz robót dotyczących wykonania robót budowlanych urządzenia dróg gruntowych utwardzonych i nawierzchni  ulepszonych zrealizowanych                w okresie ostatnich 5 lat  zgodnie z § 1 ust.2 pkt 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów  (Dz. U z 2006r. Nr  87,poz  605) oraz załączenie dokumentów potwierdzających że roboty te zostały wykonane z należytą  starannością (referencje) – zał. nr 3, 
- wypełniony wykaz niezbędnego do wykonania zamówienia sprzętu                            i urządzeń, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 4

W celu potwierdzenia spełniania  warunków udziału w przetargu Wykonawcy zobowiązani są
przedłożyć następujące oświadczenia i dokumenty:


1.
 Oświadczenia: 


a) 
oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej – załącznik Nr 5,

b) 
oświadczenie o nie zaleganiu z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na  
ubezpieczenie  społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane  prawem  zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności – załącznik Nr 6,
c) 
oświadczenie o posiadaniu niezbędnej wiedzy i doświadczenia w zakresie prowadzonej działalności objętej przedmiotem zamówienia – załącznik Nr 7,

d) 
oświadczenie o znajdowaniu się w sytuacji ekonomicznej i finansowej  zapewniającej prawidłowe wykonanie zamówienia – załącznik Nr 8.

e)
 oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Pzp – załącznik Nr 9
 2.Dokumenty:
   a) kserokopia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS – załącznik nr 10,

   b) uprawnienia budowlane  w specjalności drogowej do kierowania robotami- załącznik nr 11
   c) zaświadczenie o przynależności do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa- załącznik nr 12
   e) polisa ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.
 
W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawca musi złożyć polisę (kopia) 
a w  przypadku jej braku inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej  w zakresie prowadzonej działalności –załącznik nr 13
   3 . Wszystkie kserokopie dokumentów, o których mowa powyżej muszą być potwierdzone za     


zgodność z oryginałem.

   4. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: 
     

                „spełnia – nie spełnia”. 

9. Uzupełnienie dokumentów. 


Stosownie do treści art. 26 ust. 3 ustawy Pzp Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy 


w wyznaczonym terminie nie złożyli dokumentów potwierdzających spełnienie warunków 
udziału w postępowaniu, do uzupełnienia tych dokumentów w określonym terminie, jeżeli ich 

nieuzupełnienie skutkowałoby unieważnieniem postępowania.

10. Wykluczenie Wykonawcy.


Zamawiający wykluczy Wykonawców z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia

   stosownie do treści art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp. O tym fakcie Zamawiający zawiadomi 

    Wykonawców zgodnie z postanowieniami art.  92  ustawy Pzp. 

    Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 

11. Waluta w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego

        zamówienia publicznego.

      Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego, którego dotyczy 

      niniejsza SIWZ dokonywane będą w PLN.

12. Opis sposobu przygotowania oferty.


Wymagania podstawowe.

1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

2. Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej SIWZ.

3. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy  

4. Wzory dokumentów dołączonych do niniejszej SIWZ powinny zostać wypełnione przez  Wykonawcę i dołączone do oferty bądź też przygotowane przez Wykonawcę
      w zgodnej z niniejszą SIWZ formie.

5. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.   
Forma oferty.

a) Oferta musi być sporządzona w języku polskim i mieć formę pisemną.
Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język   

polski, poświadczonym przez Wykonawcę. 

b) Stosowne wypełnienia we wzorach dokumentów stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ i wchodzących następnie w skład oferty mogą być dokonane komputerowo, maszynowo lub ręcznie.

c) Dokumenty przygotowywane samodzielnie przez Wykonawcę na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ powinny mieć formę wydruku komputerowego lub maszynopisu.

d) Oferta powinna być trwale spięta w sposób uniemożliwiający jej zdekompletowanie. 

e) Wszystkie strony oferty winny być ponumerowanie. Strony oferty powinny być parafowane przez osobę podpisującą ofertę. 

f) Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie treści (czyli wyłącznie w miejscach, w których jest to dopuszczone przez Zamawiającego) muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę. Wszelkie skreślenia i zmiany naniesione przez Wykonawcę w uprzednio wpisany przez niego tekst muszą być parafowane i datowane.

g) Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii. Oświadczenia sporządzane na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ powinny być złożone w formie oryginału. 
Zgodność z oryginałem wszystkich zapisanych stron kopii dokumentów wchodzących 
w skład oferty musi być potwierdzona przez podpisującą ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa.

Zawartość oferty.

· Kompletna oferta musi zawierać:
· Formularz Oferty. 
· Oświadczenia określone w pkt.8, ppkt. 1 SIWZ.
· Dokumenty określone w pkt. 8, ppkt. 2 SIWZ.
· pozostałe dokumenty wymagane w SIWZ,
13. Wyjaśnianie i zmiany w treści SIWZ.


1. Wyjaśnianie treści SIWZ.

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do Zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert. Zamawiający jednocześnie przekaże treść wyjaśnienia wszystkim Wykonawcom, którym doręczono SIWZ. Odpowiedź zostanie przesłana wszystkim oferentom, którym doręczono specyfikację istotnych  warunków zamówienia, w tym samym czasie i w ten sam sposób bez podania źródła zapytania, oraz zostanie umieszczona na stronie internetowej  Zamawiającego (art. 38 ust. 2).


2. Zmiany w treści SIWZ.

· W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść niniejszej SIWZ. Dokonaną w ten sposób modyfikację Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym Zamawiający przekazał niniejszą SIWZ oraz zmiany umieści na stronie internetowej  Zamawiającego. 

· Modyfikacja treści niniejszej SIWZ nie może dotyczyć kryteriów oceny ofert a także warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu oceny ich spełniania.

· Modyfikacje są każdorazowo wiążące dla Wykonawców.

· Zamawiający przedłuży termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji treści niniejszej SIWZ. Przedłużając termin składania ofert Zamawiający będzie się kierował zasadą określoną w art. 38 ust. 6 ustawy Pzp. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadamia wszystkich Wykonawców, którym przekazał niniejszą SIWZ oraz  umieści na stronie internetowej  Zamawiającego. 

14. Zebranie Wykonawców.

Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia 
wątpliwości dotyczących treści niniejszej SIWZ. 

15. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami.

Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest

Zdzisław Jasiński  Specjalista ds. dróg  Zarządu Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej
 i Komunalnej w Lubiczu.

16. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty.

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Lubiczu, ul. Toruńska 36 A., pokój    Nr.3  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21.07.2009 r. do godz. 1000.


Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie. 
Kopertę należy opisać następująco:
Zarząd Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu 
ul. Toruńska 36 A, 87-162 Lubicz.
Oferta w postępowaniu na – „Remont jezdni  ul. Alei Dębów  w Kopaninie”
Nie otwierać przed dniem:  21.07.2009 r.  godzina 1015.

Na kopercie oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy.

17. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty.

1. Skuteczność zmian lub wycofania złożonej oferty.


Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany lub 
wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed  

    upływem  terminu składania ofert.

2. Zmiana złożonej oferty.

Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i według 
zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisane koperty zawierające 
zmiany należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem "ZMIANA". W przypadku złożenia kilku 
zmian kopertę każdej zmiany należy dodatkowo opatrzyć
napisem „ZMIANA nr .....”.

3. Wycofanie złożonej oferty.

Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez umocowanego na piśmie przedstawiciela Wykonawcy. Wycofanie  należy 
złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. 
Odpowiednio 
opisaną kopertę zawierającą powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć 
dopiskiem "WYCOFANIE".

18. Miejsce i termin otwarcia ofert.


Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Lubiczu, ul. Toruńska 36 A, 


pokój Nr 1  w dniu 21.07.2009 r. o godz. 1015.

19. Tryb otwarcia ofert 


Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia. W trakcie publicznej sesji otwarcia ofert nie będą otwierane koperty zawierające oferty, których  dotyczy "WYCOFANIE". Takie oferty zostaną  odesłane   Wykonawcom bez otwierania.


Koperty oznakowane dopiskiem "ZMIANA" zostaną otwarte przed otwarciem kopert 
zawierających oferty, których dotyczą te zmiany. Po stwierdzeniu poprawności procedury 
dokonania zmian, zmiany zostaną dołączone do oferty.


W trakcie otwierania kopert z ofertami Zamawiający każdorazowo ogłosi obecnym:

· stan i ilość kopert zawierających otwieraną ofertę,
· nazwę i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana,
· informacje dotyczące ceny 


Na wniosek Wykonawców, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, Zamawiający 


przekaże im informacje, o których mowa powyżej, zgodnie a art. 86 pkt. 5 ustawy Pzp. 

20. Zwrot oferty bez otwierania.  


Ofertę złożoną po terminie Zamawiający zwróci bez otwierania po upływie terminu 
przewidzianego na wniesienie protestu.

21. Termin związania ofertą


1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. 

    Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.


2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość, w uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 
        3 dni przed upływem terminu związania ofertą, jednorazowego zwrócenia się do  

 
    Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie 
     

        dłuższy jednak niż 60 dni. Brak odpowiedzi w wyznaczonym terminie będzie traktowany  

        jako wyrażenie takiej zgody.  
22. Opis sposobu obliczenia ceny.


1. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN. 

    Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania  niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie      

        koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi 
  
    

        przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.


2. Ceną oferty jest kwota wymieniona w Formularzu Oferty.    


3. Zamawiający poprawi omyłki rachunkowe stosownie do treści art. 88 ustawy Pzp. 
  
                               

        Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o poprawieniu omyłki rachunkowej w obliczeniu 
     

        ceny. Wykonawca jest zobowiązany poinformować Zamawiającego, w terminie do 7 dni 
  od dnia  otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w poprzednim zdaniu, o zgodzie  

  bądź odmowie zgody na dokonane przez Zamawiajacego poprawienia omyłki  

  rachunkowej w obliczeniu ceny.   
     4. W przypadku złożenia oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku 
 
      

     podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym   
  wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty 
  
            

         dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby 
 
         

         obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

23. Kryteria oceny ofert.

1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:


- zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego 
   z niniejszego postępowania,  



- nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.
2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:
3. Zasady oceny kryterium "Cena" (C).

W kryterium "Cena" oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania:

Pi (C) =  
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C

min
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gdzie:

	Pi(C)
	ilość punktów jakie otrzyma oferta "i" za kryterium "Cena",

	Cmin
	najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert,

	Ci
	Cena badanej  oferty,

	Max (C)
	Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za kryterium "Cena".


4. Ostateczna ocena punktowa oferty.

Niniejsze zamówienie zostanie udzielone temu Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów w ostatecznej ocenie punktowej.

24. Oferta  z  rażąco  niską  ceną.


1. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do 
  
     

        przedmiotu zamówienia, zwróci się pisemnie do Wykonawcy o udzielenie w określonym 
    

        terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.


2. Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, weźmie pod uwagę obiektywne czynniki. 


3. Zamawiający odrzuca ofertę:


3.1. Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub, 


3.2. Jeżeli dokonana ocena wyjaśnień potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę 

       w stosunku do przedmiotu zamówienia.

25. Tryb oceny ofert. 


1. Wyjaśnienia treści ofert i poprawianie oczywistych omyłek.


    W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień 
 
     

        dotyczących treści złożonych ofert. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste  

        omyłki  pisarskie oraz omyłki rachunkowe  w obliczeniu ceny, niezwłocznie 
        zawiadamiając o tym  wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty.


2.  Sposób oceny zgodności oferty z treścią niniejszej SIWZ.


     Ocena zgodności oferty z treścią SIWZ przeprowadzona zostanie wyłącznie na 
podstawie analizy dokumentów i oświadczeń, jakie Wykonawca zawarł w swej ofercie 
z zastrzeżeniem   treści art. 26 ust. 3 ustawy Pzp.


3. Czyny nieuczciwej konkurencji.


    W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w trakcie sprawdzania ofert, że złożenie 
    oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji – oferta zostanie przez Zamawiającego 
 
     

       odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 3 ustawy Pzp.

26. Odrzucenie oferty

1. Zamawiający odrzuci ofertę w przypadkach określonych w art. 89 ust. 1 ustawy Pzp.    

2. Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi   

    Wykonawców, zgodnie z art. 92 ustawy Pzp o odrzuceniu oferty z podaniem  

    uzasadnienia  faktycznego i prawnego.

27. Wybór oferty i zawiadomienie o wyniku postępowania


1. Przy dokonywaniu wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiający stosował będzie 
   
                   

        wyłącznie zasady i kryteria określone w SIWZ.


2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaproponuje najniższą cenę za 
 
     

        opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – wykonawczej.


3. O wyborze oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy ubiegali 
     

        się o udzielenie zamówienia podając nazwę (firmę) i adres Wykonawcy, którego ofertę 
     

        wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru.  


4. Wykonawca którego ofertę wybrano w pismie jw. zostanie powiadomiony o miejscu 
    
 i terminie podpisania umowy.

28. Informacje ogólne dotyczące kwesti formalnych umowy w sprawie niniejszego        
  zamówienia. 


Zgodnie z art. 139 i 140 ustawy Pzp umowa w sprawie niniejszego zamówienia zostanie  

   zawarta wg wzoru dołączonego do SIWZ
1. Zmiana treści  umowy 

Zmiana umowy  dopuszczalna jest w sytuacji  gdy wynika to z okoliczości, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub gdy zmiany  te są korzystne dla zamawiającego. W szczególności  zamawiający  dopuszcza  mozliwość zmiany terminu wykonania umowy, gdy warunki atmosferyczne uniemożliwiają jej terminowe wykonanie.     

29. Unieważnienie postępowania 


Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia w sytuacjach 
określonych w art. 93 ustawy Pzp. 

30. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami.


W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje    

      Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. 

 31. Środki ochrony prawnej


1. Informacje ogólne.

Wykonawcom, oraz innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu niniejszego zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane art. 179  - 198 ustawy p.z.p.

35. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami.

1. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, 

2. Każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania oświadczenia, wniosku, zawiadomienia oraz informacji.

36. Podwykonawstwo.

1. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. Wskazanie niniejszego nastąpi w Formularzu Oferty.  Zamawiający żąda wskazania również nazw (firm) proponowanych podwykonawców.

37. Wykaz załączników do niniejszych SIWZ  

Załącznikami do niniejszej SIWZ są następujące wzory:

	l.p.
	Oznaczenie Załącznika
	Nazwa Załącznika

	1. 
	Załącznik nr 1
	Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru do niniejszej SIWZ,

	2. 
	Załącznik nr 2
	Wypełniony kosztorys ofertowy załaczony do niniejszej SIWZ

	3. 
	Załącznik nr 3
	Wypełniony wykaz  robot dotyczących  wykonania remontu dróg gruntowych i ulepszonych przez ułożenie nawierzchni z masy mineralno-bitumicznej zrealizowanych w okresie ostatnich  5 lat 

	4. 
	Załącznik nr 4
	Wypełniony wykaz niezbędnego do wykonania zamówienia sprzętu                 i urządzeń 

	5. 
	Załącznik nr 5
	oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej 

	6. 
	Załącznik nr 6
	oświadczenie o nie zaleganiu z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane  prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności 

	7. 
	Załącznik nr 7
	oświadczenie o posiadaniu niezbędnej wiedzy i doświadczenia w zakresie prowadzonej działalności objętej przedmiotem zamówienia

	8. 
	Załącznik nr 8
	oświadczenie o znajdowaniu się w sytuacji ekonomicznej i finansowej  zapewniającej prawidłowe wykonanie zamówienia

	9. 
	Załącznik nr 9
	oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy 
Pzp 

	10. 
	Załącznik nr 10
	kserokopia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS 

	11. 
	Załącznik nr 11
	uprawnienia budowlane  w specjalności drogowej do kierowania robotami branży  drogowej 

	12. 
	Załącznik nr 12
	zaświadczenie o przynależności do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

	13. 
	Załącznik nr 13
	Kopia polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności


Załącznik nr 1 

do SIWZ remontu ul. Alei Dębów w Kopaninie
FORMULARZ OFERTY

DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

ZAMAWIAJĄCY:

Zarząd Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej 

ul. Toruńska 36 A  87-162 Lubicz

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem  niniejszego zamówienia jest: 
Wykonanie remontu drogi  gminnej przez ułożenie na istniejącej jezdni asfaltowej  nowej nawierzchni  z mieszanki mineralno-bitumicznej grysowo – żwirowej   w ul. Alei Dębów  dr. Nr 100859C  na odc. od km 0 + 000 do km 0 + 970 na łącznej powierzchni 5 321,34m2 ze zjazdami z drogi i do posesji wraz z odnowieniem organizacji  ruchu     w miejscowość Kopanino gmina  Lubicz.

Zakres robot obejmuję:
1. Remont nawierzchni jezdni   drogi od km 0+000 do km 0+900 o szerokości 4,0m,  zjazdy 

z drogi oraz pętla autobusowa na łącznej powierzchni 4604,54m2: pow. poboczy 900,0m2  na trasie istniejącej jezdni asfaltowej o grubości 3cm, szerokości 3,0m  długość 900,0m              
2. Remont nawierzchni jezdni  drogi od km 0+900 do km 0+970 o szerokości 4,0m ze   

zjazdem na trasie istniejącej jezdni gruntowej utwardzonej tłuczniem łamanym
z kamienia   wapiennego i pospółki drogowej o szerokości z poboczem 5,0m dł.70,0m- powierzchnia jedni  i zjazdu 330,75m2, pobocza 70,00m2 
3. Zjazdy do posesji-nawierzchnia jezdni  dla powierzchni 386,05m2
WYKONAWCA:

...................................................................................................................

(nazwa, firma i adres )

....................................................................................................................
Nr faksu …………………………..
Wykonanie remontu drogi  gminnej  w ul. Alei Dębów  dr. Nr 100859C  na odc. od km 0 + 000 do km 0 + 970 na łącznej powierzchni 5 321,34m2 w miejscowość Kopanino gmina  Lubicz  za kwotę:
 
Cena brutto
 ………………………. zł ;słownie złotych:………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………..

 Składając powyższa ofertę równocześnie oświadczamy, że:

1) przedmiot zamówienia wykonamy w wymaganym terminie tj. od dnia podpisania umowy  do dnia 31  sierpnia 2009roku.   

2) zapoznaliśmy się z wymogami określonymi w  SIWZ  i nie wnosimy do nich  

     zastrzeżeń.

3) spełniamy  warunki określone w art.22 oraz nie podlegamy wykluczeniu                 

      z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień 

      publicznych. 

4) Uważamy się związani  z niniejszą ofertą na czas określony w SIWZ tj. 30 dni od  

      daty otwarcia ofert.

5) akceptujemy bez zastrzeżeń Wzór umowy  w sprawie zamówienia publicznego   

     przedstawiony w Części II SIWZ,

6) w przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą, umowę  zobowiązujemy   

     się  zawrzeć w miejscu i terminie jaki zostanie wskazany przez  zamawiającego.

8) informujemy, że informacje zawarte na stronach ……………., stanowią tajemnicę    

     przedsiębiorstwa  w rozumieniu  ustawy o zwalczaniu  nieuczciwej konkurencji        

     i  jako takie nie mogą być ogólnie dostępne.

9) za wykonany  przedmiot zamówienia udzielamy 36 miesięcy gwarancji od  

     dnia odbioru ostatecznego przedmiotu zamówienia.

10) Podwykonawcą robot będzie………………………………………………………………. 
      ………………………………………………………………………………………………..

11) oferta wraz z załącznikami zawiera ……..kolejno ponumerowanych stron.
Integralna częścią niniejszej oferty są  następujące załączniki:

1) .............................................................................................................................

2) .............................................................................................................................

3) .............................................................................................................................

4) .............................................................................................................................

5) .............................................................................................................................

6) .............................................................................................................................

7) .............................................................................................................................

8) …………………………………………………………………………………………..
9) .............................................................................................................................

10) .............................................................................................................................

11) .............................................................................................................................

12) …………………………………………………………………………………………..
.................................................
data i podpis

osoby upoważnionej

Załącznik nr 2 
do SIWZ  remontu ul. Alei Dębów w Kopaninie
KOSZTORYS OFERTOWY
	Nr
	Podstawa
	Opis robót
	Jm
	Ilość
	Cena
	Wartość

	 
	 
	1. POSZEŻENIE JEZDNI , POBOCZA po - 2X0,50m + ZJAZDY W ULICE w km 0+000 do km 0+900
	 
	 
	 
	 

	1
	KNR 2-01 0119/03
	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym
	km
	0,9
	 
	 

	2
	KNR 2-31 1401/06
	Mechaniczne profilowanie dróg gruntowych - poszerzenia jezdni i pobocza
	m2
	1800
	 
	 

	3
	KNR 2-31 0101/01
	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głebok. 20 cm
	m2
	2599,02
	 
	 

	4
	KNR 2-31 0101/02
	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV - za każde dalsze 5 cm głebok. -do głebokosci 30cm - JEZDNIA POSZERZENIA i ZJAZDY W ULICE
	m2
	1699,02 x 2
	 
	 

	5
	KNR 2-31 0101/02
	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV - za każde dalsze 5 cm głebok. -do głębokości 25cm - POBOCZA
	m2
	900
	 
	 

	6
	KNR 2-01 0212/07
	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach - koparki o pojemności łyżki 0,60m3, grunt kategorii I-III
	m3
	734,706
	 
	 

	7
	KNR 2-31 0103/04
	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV
	m2
	2599,02
	 
	 

	8
	KNR 2-31 0104/03
	Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm w korycie i na poszerzeniach zagęszczana mechanicznie
	m2
	2599,02
	 
	 

	9
	KNR 2-31 0104/06
	Warstwa odsączająca grubości po zagęszczeniu 10cm w korycie lub na całej szerokości drogi zagęszczana mechanicznie - dodatek za każdy 1cm grubości warstwy powyżej 10cm -zmniejszenie do grubości 5cm - POBOCZA
	m2
	2599,02 x -5
	 
	 

	10
	KNR 2-31 0114/05
	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego - gruzu betonowego o grubości po zagęszczeniu 15cm
	m2
	2599,02
	 
	 

	11
	KNR 2-31 0114/06
	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego - gruzu betonowego o grubości po zagęszczeniu 15cm - dodatek za każdy dalszy 1cm powyżej 15cm grubości warstwy - zwiększenie do grubości 20cm
	m2
	1699,02 x 5
	 
	 

	12
	KNR 2-31 0117/01
	Wzmocnienie istniejącej nawierzchni z przygotowaniem do wykorzystania jako podbudowy z tłucznia kamiennego twardego o grubości warstwy po zagęszczeniu 7cm -POBOCZA Z MATERIAŁU ODZYSKANEGO Z KORYTOWANIA JEZDNI
	m2
	900
	 
	 

	13
	KNR 2-31 0117/02
	Wzmocnienie istniejącej nawierzchni z przygotowaniem do wykorzystania jako podbudowy z tłucznia kamiennego twardego o grubości warstwy po zagęszczeniu 7cm - zmniejszenie za każdy dalszy 1cm poniżej 7cm do grubości warstwy 5cm
	m2
	900 x -2
	 
	 

	14
	KNR 2-31 0114/07
	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego -tłuczeń do nawierzchni drogowych sortowany 0 - 31,5mm o grubości po zagęszczeniu 8cm - POSZEŻENIA JEDNI I ZJAZDÓW
	m2
	1699,02
	 
	 

	15
	KNR 2-31 0114/08
	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - zmniejszenia za każdy dalszy 1cm poniżej 8cm - grubości warstwy 5cm
	m2
	1699,02 x -3
	 
	 

	 
	 
	2. UŁOŻENIE NAWIERZCHNI NA JEZDNI ISTNIEJĄCJ, POSZEŻENIACH i ZJAZDACH w km 0+000 do km 0+900
	 
	 
	 
	 

	16
	KNR 2-31 1004/07
	Skropienie nawierzchni asfaltem
	m2
	4604,54
	 
	 

	17
	KNR 2-31 0310/05
	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą ścieralną asfaltową o grubości po zagęszczeniu 3cm
	m2
	4604,54
	 
	 

	18
	KNR 2-31 0310/06
	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą ścieralną asfaltową o grubości po zagęszczeniu 3cm - dodatek za każdy dalszy 1cm powyżej 3cm grubości warstwy
	m2
	4604,54 x 2
	 
	 

	 
	 
	3. REMONT ODCINKA NAWIERZCHNI GRUNTOWEJ W KIERUNKU m. OBORY km 0+900 do km 0+970
	 
	 
	 
	 

	19
	KNR 2-01 0119/03
	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym
	km
	0,07
	 
	 

	20
	KNR 2-31 0101/01
	Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV
	m2
	400,75
	 
	 

	21
	KNR 2-31 0101/02
	Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV - dodatek za każde dalsze 5 cm głębokości powyżej 20cm -do grubości 30cm
	m2
	330,75 x 2
	 
	 

	22
	KNR 2-31 0101/02
	Mechaniczne wykonanie  koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV - za każde dalsze 5 cm głebok. -do głębokości 25cm – POBOCZA
	m2
	70
	 
	 

	23
	KNR 2-01 0212/07
	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach - koparki o pojemności łyżki 0,60m3, grunt kategorii I-III - odwóz na przylegle drogi gruntowe
	m3
	116,725
	 
	 

	24
	KNR 2-31 0104/05
	Warstwa odsączająca grubości po zagęszczeniu 10cm w korycie lub na całej szerokości drogi zagęszczana mechanicznie
	m2
	400,75
	 
	 

	25
	KNR 2-31 0104/06
	Warstwa odsączająca grubości po zagęszczeniu 10cm w korycie lub na całej szerokości drogi zagęszczana mechanicznie - dodatek za każdy 1cm grubości warstwy powyżej 10cm -zmniejszenie do grubości 5cm
	m2
	-400,75 x 5
	 
	 

	26
	KNR 2-31 0114/05
	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego - gruzu betonowego o grubości po zagęszczeniu 15cm
	m2
	400,75
	 
	 

	27
	KNR 2-31 0114/06
	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm - dodatek za każdy dalszy 1cm powyżej 15cm grubości warstwy - zwiększenie do grubości 20cm
	m2
	330,75 x 5
	 
	 

	28
	KNR 2-31 1004/07
	Skropienie nawierzchni asfaltem
	m2
	330,75
	 
	 

	29
	KNR 2-31 0310/05
	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą ścieralną asfaltową o grubości po zagęszczeniu 3cm
	m2
	330,75
	 
	 

	30
	KNR 2-31 0310/06
	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą ścieralną asfaltową o grubości po zagęszczeniu 3cm - dodatek za każdy dalszy 1cm powyżej 3cm grubości warstwy
	m2
	330,75 x 2
	 
	 

	31
	KNR 2-31 0117/01
	Wzmocnienie istniejącej nawierzchni z przygotowaniem do wykorzystania jako podbudowy z tłucznia kamiennego twardego o grubości warstwy po zagęszczeniu 7cm -POBOCZA Z MATERIAŁU ODZYSKANEGO Z KORYTOWANIA JEZDNI
	m2
	70
	 
	 

	32
	KNR 2-31 0117/02
	Wzmocnienie istniejącej nawierzchni z przygotowaniem do wykorzystania jako podbudowy z tłucznia kamiennego twardego o grubości warstwy po zagęszczeniu 7cm - zmniejszenie za każdy dalszy 1cm poniżej 7cm do grubości warstwy 5cm
	m2
	70 x -2
	 
	 

	 
	 
	4. ZJAZDY DO POSESJI
	 
	 
	 
	 

	33
	KNR 2-31 1401/06
	Mechaniczne profilowanie dróg gruntowych - ZJAZDY DO POSESJI
	m2
	386,05
	 
	 

	34
	KNR 2-31 0101/01
	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głebok. 20 cm
	m2
	386,05
	 
	 

	35
	KNR 2-31 0101/02
	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV - za każde dalsze 5 cm głebok. -do głebokosci 25cm - ZJAZDY DI POSESJI
	m2
	386,05
	 
	 

	36
	KNR 2-01 0212/07
	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach - koparki o pojemności łyżki 0,60m3, grunt kategorii I-III
	m3
	96,513
	 
	 

	37
	KNNR 6 0103/03
	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
	m2
	386,05
	 
	 

	38
	KNR 2-31 0104/03
	Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm w korycie i na poszerzeniach zagęszczana mechanicznie
	m2
	386,05
	 
	 

	39
	KNR 2-31 0104/04
	Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm w korycie i na poszerzeniach zagęszczana mechanicznie -zmniejszenie za każdy 1cm grubości warstwy do 5cm
	m2
	386,05 x -5
	 
	 

	40
	KNR 2-31 0114/05
	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego - gruzu betonowego o grubości po zagęszczeniu 15cm
	m2
	386,05
	 
	 

	41
	KNR 2-31 1004/04
	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni nieulepszonej
	m2
	386,05
	 
	 

	42
	KSNR 6 1005/07
	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych
	m2
	386,05
	 
	 

	43
	KNR 2-31 0310/05
	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą ścieralną asfaltową o grubości po zagęszczeniu 3cm
	m2
	386,05
	 
	 

	44
	KNR 2-31 0310/06
	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą ścieralną asfaltową o grubości po zagęszczeniu 3cm - dodatek za każdy dalszy 1cm powyżej 3cm grubości warstwy
	m2
	386,05 x 2
	 
	 

	 
	 
	Razem
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Podatek VAT
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Ogółem kosztorys
	 
	 
	 
	 


Podpisy
……..……………..
Załącznik  Nr 3

do SIWZ  remontu

ul. Alei Dębów w Kopaninie
Wykaz robót dotyczących wykonania remontu dróg gruntowych  utwardzonych                      i ulepszonych przez ułożenie nowej nawierzchni jezdni z masy mineralno-bitumicznej zrealizowanych w okresie ostatnich 5 lat

	LP.
	Miejsce wykonania
	Data
	Wartość

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	


……………………………………………

data, pieczęć i  podpis osób upoważnionych

Należy załączyć co najmniej trzy referencję, o której mowa w pkt 8 SIWZ
Załącznik  Nr 4
do SIWZ  remontu

ul. Alei Dębów w Kopaninie
……………………………….


pieczątka firmowa

Wykaz posiadanego potencjału technicznego

(maszyn, narzędzi)
przewidzianych do wykonania zadania
	LP.
	Rodzaj sprzętu (maszyn narzędzi)
	   Rok produkcji
	Ilość

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	6
	
	
	

	7
	
	
	

	8
	
	
	

	9
	
	
	

	10
	
	
	

	11
	
	
	

	12
	
	
	

	13
	
	
	

	14
	
	
	

	15
	
	
	


……………………………………………

data, pieczęć i  podpis osób upoważnionych

Załącznik  Nr 5

do SIWZ  remontu

  ul. Alei Dębów w Kopaninie
……………………………….


pieczątka firmowa

OŚWIADCZENIE


Oświadczam, że prowadzę działalność gospodarczą zarejestrowaną 

w ..................................................................................................................................................

                                                                         (podać organ rejestracyjny)

w dniu .................................................. pod numerem ................................................................

wydaną przez ....................................................................................................


……………………………


data i podpis

Załącznik  Nr 6

do SIWZ  remontu

  ul. Alei Dębów w Kopaninie
……………………………….


pieczątka firmowa

OŚWIADCZENIE

               Oświadczam, że nie zalegam z opłacaniem należnych składek na ubezpieczenie społeczne 

oraz nie zalegam z opłacaniem należnych podatków.

................................................................


  data i podpis

Załącznik  Nr 7

do SIWZ  remontu

  ul. Alei Dębów w Kopaninie
……………………………….


pieczątka firmowa

OŚWIADCZENIE


Oświadczam, że posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie w prowadzeniu działalności 

w zakresie robót budowlanych odpowiadających przedmiotowi zamówienia -  potwierdzone 

uprawnieniami budowlanymi wydanymi przez ................................................................................

Nr ......................................................................... z dnia ................................................................ .


………………………………


data i podpis

Załącznik  Nr 8

do SIWZ  remontu

  ul. Alei Dębów w Kopaninie
……………………………….


pieczątka firmowa

OŚWIADCZENIE

 
Oświadczam, że znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej, która zapewni mi 

wykonanie przedmiotu zamówienia w sposób rzetelny.

.......................................................


data i podpis

Załącznik  Nr 9
do SIWZ  remontu

  ul. Alei Dębów w Kopaninie
Oświadczenie

Przedsiębiorstwo/Firma:  

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………..…………………………………

adres: ……..……………………………………………………………………………………..

Oświadczamy że zgodnie z Art. 24 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /Dz. U. Nr 19 poz. 177 z  2004  r. ze zmianami/ nie podlegamy wykluczeniu o udzielenie w/w  zamówienia publicznego.

Treść art. 24 ust.1 i 2 na odwrocie 

……………………………………………

data, pieczęć i  podpis osób upoważnionych

Wyciąg z ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych /Dz. U. z 2007 r., Nr 223 poz. 1655 – tekst jednolity ze zmianami/.

Art. 24. 1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 

  1)  wykonawców, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności; 

  2)  wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono; 

  3)  wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 

  4)  osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych; 

  5)  spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych; 

  6)  spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych; 

  7)  spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych; 

  8)  osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych; 

  9)  podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary; 

  10) wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-3. 

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy: 

  1)  wykonywali czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, z wyjątkiem autorów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, jeżeli przedmiotem postępowania o udzielenie zamówienia są prace projektowe wynikające z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, sporządzonych przez tych autorów; 

  2)  złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania; 

  3)  nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków; 

  4)  nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą. 

CZĘŚĆ II – WZÓR UMOWY  W  SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
UMOWA

ZD/342/7040/10/19/09

Zawarta w dniu ……………..r. w Lubiczu pomiędzy Gminą Lubicz -

Zarządem Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu ul. Toruńska 36 a,  87-162 Lubicz  reprezentowanym przez Andrzeja Krzyżanowskiego - Kierownika Zarządu  działającego na podstawie pełnomocnictwa Wójta Gminy Lubicz (Decyzja Nr ORG .0154-2/05 z dnia 3 stycznia 2005 r.) zwanym dalej części  umowy ZAMAWIAJĄCYM, 
a 

………………………………………………………………………………reprezentowanym/ną przez 
…………………………………….. zwanym w dalszej części  umowy WYKONAWCĄ. 

§ 1

Wykonawca, wybrany zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych  (Dz. U. Nr 19 poz.177 

z 2004r. ze zmianami. ) w trybie – przetargu nieograniczonego – zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zamawiającego następujących prac : 

Wykonanie remontu drogi  gminnej przez ułożenie na istniejącej jezdni asfaltowej  nowej nawierzchni    z mieszanki mineralno-bitumicznej grysowo – żwirowej   w ul. Alei Dębów  dr. Nr 100859C  na odc. od km 0 + 000 do km 0 + 970 na łącznej powierzchni 5 321,34m2 ze zjazdami z drogi i do posesji wraz z odnowieniem organizacji  ruchu  w miejscowość Kopanino gmina  Lubicz.

Zakres robot obejmuję:

1. Wykonanie nawierzchni jezdni   drogi od km 0+000 do km 0+900,  zjazdy z drogi oraz    pętli autobusowej na trasie istniejącej jezdni asfaltowej  o grubości 3cm, szerokości 3,0m  długość 900,0m

a) Mechaniczne korytowanie o grubości 30cm  

· poszerzenia jezdni, szerokość 2x0,5m lub 1,0m o powierzchni 900,0m2 
· zjazdy  w drogi i pętlę autobusową o powierzchni  799,02m2   

b) Mechaniczne korytowanie o grubości 25cm  poboczy  o szerokości 2x0,50 na długości 900,0m o powierzchni 900,0m2
c) Podsypka piaskowa gr 5cm na poszerzeniu jezdni o 1,0m lub 2x0,50m, zjazdach w drogi, pętli autobusowej i poboczach  o powierzchni 2599,02m2
d) Warstwa dolna podbudowy grubości 20cm z kruszywa gruzu betonowego

 fr. 16-31,5mm  na poszerzeniu jezdni  2x0,50m lub 1,0m z jednej strony i zjazdach 

w drogi oraz w pętlę autobusową o powierzchni łącznej 1699,02m2   

e) Warstwa dolna podbudowy grubości 15cm z kruszywa gruzu betonowego

 fr. 16-31,5mm  na poboczach  jezdni 2x0,50m na długości 900,0m o powierzchni 

900,0m2  
f)  Warstwa górna podbudowy  grubości  5cmm z kruszywa kamienia łamanego 

fr.0-31,5mm  na poboczach  jezdni 2x0,50m na długości 900,0m o powierzchni 

900,0m2   ( kruszywo kamienne odzyskane z korytowania)

g) Oczyszczenie i spryskanie asfaltem powierzchni  jezdni, zjazdów  i poszerzenia z tłucznia

h) Nawierzchnia z masy mineralno – bitumicznej, warstwa ścieralna grysowo-

żwirowa w jednej warstwie grubości 5cm

· na całej szer. jezdni 4,0m  na długości  900,0m  o powierzchni  3600,0m2
· na zjazdach w drogi gminne o łącznej powierzchni 615,54m2 

· pętla autobusowa  o powierzchni 389,0m2                  
2. Nawierzchnia jezdni  drogi od km 0+900 do km 0+970 na trasie istniejącej jezdni gruntowej utwardzonej tłuczniem łamanym z kamienia   wapiennego i pospółki drogowej o szerokości
 z poboczem 5,0m dł.70,0m oraz zjazdem w drogę gminna 
a) Mechaniczne korytowanie  grubości 30cm

· jezdnia  szerokość 4,0m , długość 70,0m o powierzchni 900,0m2 
·   zjazd  w drogę o powierzchni  50,75m2   

b) Mechaniczne korytowanie o grubości 25cm  poboczy  o szerokości 2x0,50 na długości 70,0m o powierzchni 70,0m2
c) Podsypka piaskowa gr 5cm

· Pod jezdnię o powierzchni 280,0m2
· pod pobocza  2x0,50m o powierzchni  70,0m2 

· pod zjazd w drogę gminna o powierzchni 50,75 m2
d) Warstwa dolna podbudowy grubości 20cm z kruszywa gruzu betonowego

 fr. 16-31,5mm 

· Pod jezdnię o powierzchni 280,0m2
· pod zjazd w drogę gminna o powierzchni 50,75 m2
e)  Warstwa dolna podbudowy grubości 15cm z kruszywa gruzu betonowego

 fr. 16-31,5mm  na poboczach  jezdni 2x0,50m na długości 70,0m o powierzchni 

70,0m2   

f) Warstwa górna podbudowy  grubości  5cmm z kruszywa kamienia łamanego 

fr.0-31,5mm  na poboczach  jezdni 2x0,50m na długości 70,0m o powierzchni 

70,0m2   ( kruszywo kamienne odzyskane z korytowania)

g)  Oczyszczenie i spryskanie asfaltem powierzchni  jezdni z tłucznia

i) Nawierzchnia z masy mineralno – bitumicznej, warstwa ścieralna grysowo-

żwirowa w jednej warstwie grubości 5cm

· na całej szer. jezdni 4,0m  na długości  70,0m  o powierzchni  280,0m2
· na zjeździe w drogę gminną o  powierzchni 50,75m2 

4. Zjazdy do posesji-nawierzchnia jezdni  dla powierzchni 386,05m2
a)  Korytowanie  o grubości 25cm 

b) Podsypka piaskowa gr  5cm 

c) Warstwa dolna podbudowy grubości 15cm z kruszywa gruzu betonowego

 fr. 16-31,5mm 

d) Oczyszczenie i spryskanie asfaltem powierzchni  jezdni z tłucznia

e) Nawierzchnia z masy mineralno – bitumicznej, warstwa ścieralna grysowo-żwirowa w jednej warstwie grubości 5cm                    
 Szczegółowy zakres rzeczowy robót został opisany w projekcie  budowlanym uproszczonym, w kosztorysie ofertowym, oraz w załączonych  do SIWZ szczegółowych  specyfikacjach technicznych STT.

§ 2

Termin wykonania zamówienia.

1. Termin rozpoczęcia robót określonych umową ustala się na: 30 lipca 2009r.

2. Termin zakończenia robót ustala się na 31 sierpnia 2009 r.
§ 3
1. Zamawiający przekaże Wykonawcy teren robót w terminie do:30 lipca 2009r.

2. W czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od 

przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał i składował wszelkie urządzenia pomocnicze, zbędne materiały, odpady, śmieci oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

3. Wykonawca będzie utrzymywał porządek i przestrzegał przepisów BHP, p.poż. w czasie prowadzenia 

robót.

4. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren robót i przekazać go 

Zamawiającemu w terminie ustalonym do odbioru robót.

5.Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów 

państwowego nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą - Prawo Budowlane oraz do udostępnienia im danych i informacji wymaganych ustawą.

§ 4
1. Celem wyłączenia odpowiedzialności materialnej Zamawiającego lub Wykonawcy z tytułu szkód 

powstałych wskutek określonych zdarzeń losowych i od odpowiedzialności cywilnej w czasie realizacji robót, Wykonawca zobowiązuje się do zawierania odpowiednich umów ubezpieczenia i okazywania ich Zamawiającemu niezwłocznie po dacie ich zawarcia.

2. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności:

a) roboty budowlane będące przedmiotem umowy, urządzenia i mienie ruchome związane 

z wykonywaniem robót - od ognia, huraganu, zalania i innych zdarzeń losowych,

b) odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące 

pracowników i osób trzecich powstałe w związku z prowadzonymi robotami w tym także z ruchem pojazdów.

3. Koszty ubezpieczenia ponosi Wykonawca.

§ 5
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy przy użyciu materiałów własnych 

zgodnych z dokumentacją techniczną i warunkami podanymi w SIWZ.

2. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania materiałów i urządzeń dopuszczonych do obrotu

i stosowania w budownictwie, posiadających certyfikat, atest, aprobatę techniczną lub świadectwa jakości.

3. Dokumenty, o których mowa w ust.2 Wykonawca przekaże Zamawiającemu przy końcowym 

odbiorze robót, a na każde żądanie Zamawiającego udostępni do wglądu.

§ 6
Niezależnie od obowiązków wymienionych wyżej Wykonawca przyjmuje na siebie następujące obowiązki:

a) niezwłocznego informowania Zamawiającego o konieczności wykonania robót dodatkowych 

i zamiennych niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, po stwierdzeniu konieczności ich wykonywania.

b) informowania inspektora nadzoru o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu oraz o zakryciu 

robót zanikających. Jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych faktach inspektora nadzoru zobowiązany on jest odkryć  roboty lub wykonać otwory niezbędne do odbioru wykonanych robót.

c) w wyniku zniszczenia lub uszkodzenia robót lub ich części w toku realizacji, Wykonawca jest 

zobowiązany do naprawienia ich i doprowadzenia do stanu pierwotnego.

§ 7
1. Ustala się następujące rodzaje odbiorów i osoby uprawnione do ich wykonania:

a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu – dokonuje Inspektor Nadzoru w terminie 3 dni 

od daty zgłoszenia w dzienniku budowy.

b) odbiór końcowy – odbiór ilościowy i jakościowy całości przedmiotu zamówienia - dokonuje go 

Inspektor Nadzoru z udziałem Zamawiającego w terminie 14 dni od daty zgłoszenia.

c) odbiór ostateczny – polega na ocenie wykonania robót związanych z  usunięciem ewentualnych  

wad i usterek ujawnionych w okresie gwarancyjnym. Dokonuje go Inspektor Nadzoru z udziałem Zamawiającego w terminie 14 dni od daty zakończenia okresu gwarancyjnego.

2. Wykonawca dostarczy wymagane dokumenty do odbioru końcowego zgodnie ze Specyfikacją  

    Techniczną stanowiącą  załącznik do umowy oraz mapy z Powiatowego Ośrodka Dokumentacji  

    Geodezyjnej ( 4 egz. ) z naniesioną wybudowaną siecią i drogą.

§ 8
1. Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia za przedmiot umowy jest wynagrodzenie 

ryczałtowe zgodne ze złożoną ofertą przetargową.

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 wyraża się kwotą:

Cena brutto
……………………. zł (słownie:…………………………………………………………..

 ………………………………złotych …../100 zł w której uwzględniono  22% podatek VAT

3. Kwota wynagrodzenia Wykonawcy za wykonane roboty obejmuje wszelkie koszty związane 

z prawidłowym wykonaniem przedmiotu umowy, w tym również wartość robót związanych 

z prawidłowym oznakowaniem i zabezpieczeniem prowadzonych robót, opracowaniem dokumentacji powykonawczej, kosztami badań gruntu i materiałów, kosztami obsługi geodezyjnej oraz wykonaniem geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

4. Należne Wykonawcy wynagrodzenie będzie płatne na podstawie faktury VAT i protokołu odbioru   

końcowego podpisanego przez inspektora nadzoru z uwzględnieniem postanowień § 12.

§ 9
Strony ustalają kary umowne :

 1.Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy określonego w § 1 umowy  w wysokości 
 0,5% 
     wynagrodzenia, o którym mowa  w § 9 ust.2  umowy za każdy dzień zwłoki,

b) w wysokości 0,5 % wynagrodzenia o którym mowa  w § 9 ust.2  umowy za każdy dzień zwłoki 
    w usuwaniu stwierdzonych wad w trakcie czynności odbiorczych, bądź w okresie rękojmi,

c)z tytułu odstąpienia od wykonania umowy z przyczyn, za które nie ponosi  odpowiedzialności 

Zamawiający w wysokości 10 % wynagrodzenia określonego  w § 9 ust.2 umowy.

 2. Żądanie kary umownej w przypadkach wykazanych w ust. 1 nie wyklucza uprawnień       

     Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na  zasadach ogólnych.

3.Ewentualne kary umowne Zamawiający potrąci z przysługującego Wykonawcy  wynagrodzenia.

§ 10
1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego z tytułu rękojmi oraz gwarancji za wady 

przedmiotu umowy,  stwierdzone w toku czynności odbioru jak i ujawnione w czasie trwania, rękojmi 

i gwarancji.

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi na okres 12  miesięcy licząc od daty odbioru  

     końcowego potwierdzonego protokółem odbioru.

3. Wykonawca udziela na przedmiot umowy 36 miesięcznej gwarancji licząc od daty odbioru  

     końcowego.

2. W okresie rękojmi oraz gwarancji Wykonawca jest zobowiązany do bezpłatnego usuwania    

zaistniałych  wad w terminie 10 dni od dnia ich zgłoszenia lub w terminie ustalonym przez Zamawiającego.

§ 11
1. Zapłata wynagrodzenia nastąpi  jednorazowo za wykonany przez  Wykonawcę  zakres  prac  
określony w § 1  umowy, odebrany bez zastrzeżeń  przez zamawiającego.

2. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 14 dnia od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury 

VAT, na konto skazane w fakturze.   
§ 12
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Prawa Zamówień Publicznych, Kodeksu Cywilnego i Prawa Budowlanego wraz z aktami wykonawczymi do tych ustaw.

§ 13
Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egzemplarze dla Zamawiającego i 2 dla Wykonawcy.

§14
Integralną częścią umowy jest:

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami

- Oferta Wykonawcy wraz z formularzem ofertowym

Zamawiający 

























Wykonawca

CZĘŚĆ III – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ DROGOWA
SZCZEGÓŁOWE  SPECYFIKACJE TECHNICZNE

DLA REMONTU 
Drogi  gminnej przez ułożenie na istniejącej jezdni asfaltowej  nowej nawierzchni                      z mieszanki mineralno-bitumicznej grysowo – żwirowej   w ul. Alei Dębów  dr. Nr 100859C  na odc. od km 0 + 000 do km 0 + 970 na łącznej powierzchni 5 321,34m2 ze zjazdami w drogi i do posesji wraz z odnowieniem organizacji  ruchu  w miejscowość Kopanino gmina  Lubicz.

	L.p.
	Oznaczenie
	Nazwa/ Wyszczególnienie robót



	1.
	D. 00.00.00
	Wymagania ogólne robót realizowanych na drodze  gminnej nr 100764C  ul. Nad Strugą w Grębocinie gmina Lubicz

	2
	D. 01.01.01.12
	Odtworzenie trasy

	3
	D.02.00.00

D.02.00.01.
	Roboty ziemne

Roboty ziemne. Wymagania ogólne

	4
	D. 04.01.01.13
	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża

	5
	D.04.04.04.

D.04.04.04.11
	Podbudowa z tłucznia kamiennego

Warstwa górna grub. 6cm  

	6
	D.06.03.01.01
	Ścinanie i uzupełnienie poboczy


1. D -  00.00.00 .WYMAGANIA OGÓLNE

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST


Wykonanie remontu drogi  gminnej przez ułożenie na istniejącej jezdni asfaltowej  nowej nawierzchni  z mieszanki mineralno-bitumicznej grysowo – żwirowej   w ul. Alei Dębów  dr. Nr 100859C  na odc. od km 0 + 000 do km 0 + 970 na łącznej powierzchni 5 321,34m2 ze zjazdami w drogi i do posesji wraz z odnowieniem organizacji  ruchu  w miejscowość Kopanino gmina  Lubicz.

1.2. Zakres stosowania SST


Opracowane szczegółowe specyfikacje techniczne są stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w p-cie 1.1..

1.3. Zakres robót objętych SST


Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych szczegółowymi  specyfikacjami technicznymi, zostały opracowane na podstawie ogólnych specyfikacji technicznych wydanych przez GDDP dla poszczególnych asortymentów robót drogowych .

1.4. Określenia podstawowe


Użyte w SST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość techniczno-użytkową (drogę) albo jego część stanowiącą odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, węzeł).

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony.

1.4.4. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.6. Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz  zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót.

1.4.8. Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów.

1.4.9. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.10. Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami dzielącymi jezdnie.

1.4.11. Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia.

1.4.13. Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami rowów.

1.4.14. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.15. Rejestr obmiarów - akceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera.

1.4.16. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót.

1.4.17. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera.

1.4.19. Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu ruchu i czynników atmosferycznych.

b) Warstwa wiążąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, zapewniająca lepsze rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę.

c) Warstwa wyrównawczo - wzmacniająca - warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy lub profilu istniejącej nawierzchni z częściowym jej wzmocnieniem.

d) Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na podłoże. Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

e) Podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w konstrukcji nawierzchni. Może ona składać się z jednej lub dwóch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji nośnych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem cząstek podłoża. Może zawierać warstwę mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami działania mrozu.

h) Warstwa odcinająca - warstwa stosowana w celu uniemożliwienia przenikania cząstek drobnych gruntu do warstwy nawierzchni leżącej powyżej.

i) Warstwa odsączająca - warstwa służąca do odprowadzenia wody przedostającej się do nawierzchni.

1.4.20. Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego.

1.4.22. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.23. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.

1.4.24. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również obejmować teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed uciążliwościami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.25. Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania się pojazdów, umieszczenia urządzeń bezpieczeństwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, służąca jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.26. Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania.

1.4.27. Podłoże ulepszone - górna warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio pod nawierzchnią, ulepszona w celu umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego wykonania nawierzchni.

1.4.28. Polecenie Inżyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.

1.4.29. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej.

1.4.30. Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego lub całkowita modernizacja (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i przekroju podłużnym) istniejącego połączenia.

1.4.34. Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót.

1.4.36. Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.40. Ślepy kosztorys - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności technologicznej ich wykonania.

1.4.43. Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót


Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy


Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.


Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa


Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową:

· Zamawiającego,

· sporządzoną przez Wykonawcę.

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST


Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inżyniera Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.


W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”.


Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian i poprawek.


W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków.


Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i SST.


Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.


W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub SST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

a) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach drogowych („pod   ruchem”)


Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w sposób określony w D-M-00.00.00, w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.


Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco.


W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych.


Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa.


Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inżyniera.


Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inżynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inżyniera, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inżyniera. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót.


Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót


Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.


W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie:

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,

b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:

1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,

2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,

c) możliwością powstania pożaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa


Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.


Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.


Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.


Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia


Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.


Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.


Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.


Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej.


Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający.

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej


Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.


Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inżyniera i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.

1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów


Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inżyniera. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inżyniera.

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy


Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.


W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.


Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.


Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót


Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia zakończenia przez Inżyniera).


Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego.


Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów


Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.


Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

2. MATERIAŁY

2.1. Źródła uzyskania materiałów


Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inżyniera.


Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.


Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w czasie postępu robót.

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych


Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła.


Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inżynierowi.


Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła.


Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót.


Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót.


Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inżyniera.


Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inżyniera, Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w dokumentach umowy.


Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytwórni materiałów


Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości.


W przypadku, gdy Inżynier będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, będą zachowane następujące warunki:

a) Inżynier będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji,

b) Inżynier będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji umowy.

2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom


Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inżyniera.


Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów


Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inżyniera.


Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inżynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.

2.6. Wariantowe stosowanie materiałów


Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inżyniera.

3. sprzęt


Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inżyniera; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera.


Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym umową.


Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.


Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.


Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, nie może być później zmieniany bez jego zgody.


Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

4. transport


Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.


Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym umową.


Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez Inżyniera, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.


Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. wykonanie robót


Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inżyniera.


Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera.


Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.


Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.


Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.


Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

6. kontrola jakości robót

6.1. Program zapewnienia jakości 


Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera.


Program zapewnienia jakości będzie zawierać:

a) część ogólną opisującą:

· organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,

· organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,

· bhp.,

· wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

· wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót,

· system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,

· wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),

· sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inżynierowi;

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:

· wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,

· rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

· sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu,

· sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót,

· sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakości robót


Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót.


Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.


Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST


Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.


Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.


Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.


Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inżynier natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.


Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie próbek


Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.


Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.


Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.


Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera.

6.4. Badania i pomiary


Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera.


Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera.

6.5. Raporty z badań


Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.


Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera


Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania     i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.


Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.


Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.

6.7. Certyfikaty i deklaracje


Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:

certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych,

deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:

· Polską Normą lub

· aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1

i które spełniają wymogi SST.


W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.


Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi.


Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy


Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.


Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.


Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.


Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera.


Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:

· datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,

· datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,

· uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót,

· terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,

· przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

· uwagi i polecenia Inżyniera,

· daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,

· zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych                i ostatecznych odbiorów robót,

· wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

· stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,

· zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

· dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót,

· dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,

· dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał,

· wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,

· inne istotne informacje o przebiegu robót.


Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inżynierowi do ustosunkowania się.


Decyzje Inżyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.


Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.

(2) Rejestr obmiarów


Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów.

(3) Dokumenty laboratoryjne


Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inżyniera.

(4) Pozostałe dokumenty budowy


Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) - (3) następujące dokumenty:

a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego,

b) protokoły przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoły odbioru robót,

e) protokoły z narad i ustaleń,

f) korespondencję na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentów budowy


Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.


Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.


Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.

7. obmiar robót

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót


Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.


Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.


Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów.


Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera na piśmie.


Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera.

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów


Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej.


Jeśli SST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój.


Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami SST.

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy


Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez Inżyniera.


Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.


Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.

7.4. Wagi i zasady ważenia


Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom SST Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inżyniera.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru


Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach.


Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.


Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.


Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny.


Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do rejestru obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inżynierem.

8. odbiór robót

8.1. Rodzaje odbiorów robót


W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru:

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,

b) odbiorowi częściowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu


Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.


Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.


Odbioru robót dokonuje Inżynier.


Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera.


Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiór częściowy


Odbiór  częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inżynier.

8.4. Odbiór ostateczny robót

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót


Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.


Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera.


Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2.


Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inżyniera i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST.


W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.


W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.


W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego


Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.


Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

1. dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy,

2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały),

5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST, i ew. PZJ,

6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST i ew. PZJ,

7. opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń,

9. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.


W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót.


Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.


Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.

8.5. Odbiór pogwarancyjny


Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.


Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót”.

9. podstawa płatności

9.1. Ustalenia ogólne


Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu.


Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu.


Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.


Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować:

· robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,

· wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy,

· wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,

· koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

· podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.


Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne D-00.00.00


Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w 

D-00.00.00 obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione

 w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu


Koszt  wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inżynierem i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inżynierowi i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu,

(c) opłaty/dzierżawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i drenażu,

(f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych.

Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, barier i świateł,

(b) utrzymanie płynności ruchu publicznego.


Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

(a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. przepisy związane

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane zm. 27,03,2003r (tekst jednolity Dz. U. Nr 207, poz. 2016 z późn. zmianami, ost. zmiana Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118).

2. Rozporządzenie  Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2003r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki , tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U.Nr 108 z 2002r., poz. 953).

3. Rozporządzenie  Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  (Dz. U. Nr 120 z 2003r., poz. 1126).

4. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 71, poz.838 z późniejszymi zmianami).

2. D.01.01.01.02 

ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH W TERENIE PŁASKIM 

WSTĘP

1.1.Przedmiot SST


Wykonanie remontu jezdni drogi  gminnej przez ułożenie na istniejącej jezdni asfaltowej  nowej nawierzchni  z mieszanki mineralno-bitumicznej grysowo – żwirowej   w ul. Alei Dębów  dr. Nr 100859C  na odc. od km 0 + 000 do km 0 + 970 na łącznej powierzchni 5 321,34m2 ze zjazdami w drogi i do posesji wraz z odnowieniem organizacji  ruchu  w miejscowość Kopanino gmina  Lubicz.

1.2. Zakres stosowania SST


Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana  jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót określonych w p-cie 1.1..

1.3. Zakres robót objętych SST


Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wszystkimi czynnościami umożliwiającymi i mającymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu trasy drogowej oraz położenia obiektów inżynierskich.

Długość trasy dla robót pomiarowych – 0,620 km ( w tym 620 mb po starej trasie od drogi powiatowej    nr 2009 w Krobi)

1.3.1. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych


W zakres robót pomiarowych, związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych wchodzą:

a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego ( z wyznaczeniem granicy pasa drogowego ) i wysokościowego punktów głównych osi trasy   i punktów wysokościowych,

b) uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),

c) wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych),

1.4. Określenia podstawowe

1.4.1. Punkty główne trasy - punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz początkowy i końcowy punkt trasy.

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót


Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów


Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiałów


Do utrwalenia punktów głównych trasy należy stosować pale drewniane z gwoździem lub prętem stalowym, słupki betonowe albo rury metalowe o długości około 0,50 metra.


Pale drewniane umieszczone poza granicą robót ziemnych, w sąsiedztwie punktów załamania trasy, powinny mieć średnicę od  0,15 do 0,20 m  i długość od 1,5 do 1,7 m.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu


Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2. Sprzęt pomiarowy


Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych należy stosować następujący sprzęt:

· teodolity lub tachimetry,

· niwelatory,

· dalmierze,

· tyczki,

· łaty,

· taśmy stalowe, szpilki.


Sprzęt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktów wysokościowych powinien gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu


Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

4.2. Transport sprzętu i materiałów


Sprzęt i materiały do odtworzenia trasy można przewozić dowolnymi środkami transportu.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót


Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych


Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK (od 1 do 7)i w uzgodnieniu z Inżynierem.


Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przejąć od Zamawiającego dane zawierające lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów ( w uzgodnieniu z Inżynierem można odstąpić od przejmowania w/w danych zakładając tylko repery robocze).

W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego, Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót.


Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.


Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inżyniera.


Punkty wierzchołkowe, punkty główne trasy i punkty pośrednie osi trasy muszą być zaopatrzone w oznaczenia określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i położenie tych punktów. Forma i wzór tych oznaczeń powinny być zaakceptowane przez Inżyniera.


Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie trwania robót. Jeżeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiającego zostaną zniszczone przez Wykonawcę świadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robót, to zostaną one odtworzone na koszt Wykonawcy.


Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą do obowiązków Wykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów

       wysokościowych


Punkty wierzchołkowe trasy i inne punkty główne powinny być zastabilizowane w sposób trwały, przy użyciu pali drewnianych lub słupków betonowych, a także dowiązane do punktów pomocniczych, położonych poza granicą robót ziemnych. Maksymalna odległość pomiędzy punktami głównymi na odcinkach prostych nie może przekraczać  500 m.


Zamawiający powinien założyć robocze punkty wysokościowe (repery robocze) wzdłuż osi trasy drogowej, a także przy każdym obiekcie inżynierskim.


Maksymalna odległość między reperami roboczymi wzdłuż trasy drogowej w terenie płaskim powinna wynosić 500 metrów, natomiast w terenie falistym i górskim powinna być odpowiednio zmniejszona, zależnie od jego konfiguracji.


Repery robocze należy założyć poza granicami robót związanych z wykonaniem trasy drogowej i obiektów towarzyszących. Jako repery robocze można wykorzystać punkty stałe na stabilnych, istniejących budowlach wzdłuż trasy drogowej. O ile brak takich punktów, repery robocze należy założyć w postaci słupków betonowych lub grubych kształtowników stalowych, osadzonych w gruncie w sposób wykluczający osiadanie, zaakceptowany przez Inżyniera.


Rzędne reperów roboczych należy określać z taką dokładnością, aby średni błąd niwelacji po wyrównaniu był mniejszy od 4 mm/km, stosując niwelację podwójną w nawiązaniu do reperów państwowych.


Repery robocze powinny być wyposażone w dodatkowe oznaczenia, zawierające wyraźne i jednoznaczne określenie nazwy reperu i jego rzędnej.

5.4. Odtworzenie osi trasy


Tyczenie osi trasy należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową oraz inne dane geodezyjne przekazane przez Zamawiającego


Oś trasy powinna być wyznaczona w punktach głównych i w punktach pośrednich w odległości zależnej od charakterystyki terenu i ukształtowania trasy, lecz nie rzadziej niż co 50 metrów.


Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie może być większe niż 5 cm. Rzędne niwelety punktów osi trasy należy wyznaczyć z dokładnością do 1 cm w stosunku do rzędnych niwelety określonych w dokumentacji projektowej.

Do utrwalenia osi trasy w terenie należy użyć materiałów wymienionych w pkt 2.2.

5.5. Wyznaczenie przekrojów poprzecznych


Nie wymagane..

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót


Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2. Kontrola jakości prac pomiarowych


Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych należy prowadzić według ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 5.4.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa


Jednostką obmiarową jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.

8.2. Sposób odbioru robót


Odbiór robót związanych z odtworzeniem trasy w terenie następuje na podstawie szkiców, które Wykonawca przedkłada Inżynierowi.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej


Cena 1 km wykonania robót obejmuje:

· sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych,

· uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

· wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych.


10. PRZEPISY ZWIĄZANE

1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Warszawa 1979.

3. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978.

4. Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983.

5. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK 1979.

6. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983.

7. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983.

3. D - 02.00.00   ROBOTY  ZIEMNE 
    D-02.00.01     ROBOTY  ZIEMNE.  WYMAGANIA  OGÓLNE

1. Wstęp

1.1. Przedmiot SST


Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru liniowych robót ziemnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy  i kontraktowy dla naprawy zniszczonej nawierzchni jezdni w pasie drogi  gminnej przez ułożenie na istniejącej jezdni asfaltowej  nowej nawierzchni  z mieszanki mineralno-bitumicznej grysowo – żwirowej   w ul. Alei Dębów  dr. Nr 100859C  na odc. od km 0 + 000 do km 0 + 970 na łącznej powierzchni 5 321,34m2 ze zjazdami w drogi i do posesji wraz z odnowieniem organizacji  ruchu  w miejscowość Kopanino gmina  Lubicz.

1.3. Zakres robót objętych SST


Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie przebudowy   drogi gminnej i obejmują:

-załadowanie ziemi z korytowania na samochody wywrotki  w ilości  ~~ 254,20 m3

- odwiezienie na odległość do 1,0km w drogi gminne na terenie Lubicz Górnego

-profilowanie i zagęszczanie poboczy z wbudowaniem 124,0m3  kruszywa z korytowania

1.4. Określenia podstawowe

1.4.1.
Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpadów przemysłowych, spełniająca warunki stateczności i odwodnienia.

1.4.2.
Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami rowów. 

1.4.3.
Wysokość nasypu lub głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.

1.4.4.
Nasyp niski - nasyp, którego wysokość jest mniejsza niż 1 m.

1.4.5.
Nasyp średni - nasyp, którego wysokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.6.
Nasyp wysoki - nasyp, którego wysokość przekracza 3 m.

1.4.7.
Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m.

1.4.8.
Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.9.
Wykop głęboki - wykop, którego głębokość przekracza 3 m.

1.4.10. Bagno - grunt organiczny nasycony wodą, o małej nośności, charakteryzujący się znacznym i długotrwałym osiadaniem pod obciążeniem.

1.4.11.
Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spękany o nieprzesuniętych blokach, którego próbki nie wykazują zmian objętości ani nie rozpadają się pod działaniem wody destylowanej; mają wytrzymałość na ściskanie Rc ponad 0,2 MPa; wymaga użycia środków wybuchowych albo narzędzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.

1.4.12.
Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone w obrębie pasa robót drogowych.

1.4.13.
Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone poza pasem robót drogowych.

1.4.14.
Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy nasypów oraz innych prac związanych z trasą drogową.

1.4.15.
Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona wg wzoru: 
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gdzie:

(d
-
gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, (Mg/m3),

(ds
-
maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, określona w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [2], służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z normą BN-77/8931-12 [7], (Mg/m3).

1.4.16. Wskaźnik różnoziarnistości - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych, określona wg wzoru:
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gdzie:

d60
-
średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu, (mm),

d10
-
średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu, (mm).

 1.4.17. Rów - otwarty wykop o głębokości co najmniej 30 cm, który zbiera i odprowadza wodę.

1.4. 18.Rów przydrożny - rów zbierający wodę z korony drogi.

1.4.19. Rów odpływowy - rów odprowadzający wodę poza pas drogowy.

1.4.20. Rów stokowy - rów zbierający wodę spływającą ze stoku.

1.4.22. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. materiały (grunty)

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów


Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.

2.2. Podział gruntów


Podstawę podziału gruntów i innych materiałów na kategorie pod względem trudności ich odspajania podaje tablica 1. W wymienionej tablicy określono przeciętne wartości gęstości objętościowej gruntów i materiałów w stanie naturalnym oraz współczynników spulchnienia.


Podział gruntów pod względem wysadzinowości podaje tablica 2.


Podział gruntów pod względem przydatności do budowy nasypów podano w SST D-02.03.01, pkt 2.

2.3. Zasady wykorzystania gruntów


Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w maksymalnym stopniu do budowy nasypów. Grunty przydatne do budowy nasypów mogą być wywiezione poza teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych i za zezwoleniem Inżyniera.

Tablica 1. Podział gruntów i innych materiałów na kategorie wg [8]

	Kate-goria
	Rodzaj i charakterystyka gruntu lub materiału
	Gęstość objętościowa w stanie naturalnym

kN/m3
	Przeciętne spulchnienie po odspojeniu w % od pierwotnej objętości1)

	1
	Piasek suchy bez spoiwa

Gleba uprawna zaorana lub ogrodowa

Torf bez korzeni


	15,7

11,8

9,8


	od 5 do 15

od 5 do 15

od 20 do 30



	2
	Piasek wilgotny

Piasek gliniasty, pył i lessy wilgotne, twardoplastyczne i plastyczne

Gleba uprawna z darniną lub korzeniami grubości do 30 mm

Torf z korzeniami grubości do 30 mm

Nasyp z piasku oraz piasku gliniastego z gruzem, tłuczniem lub odpadkami drewna

Żwir bez spoiwa lub małospoisty
	16,7

17,7

12,7

10,8

16,7

16,7
	od 15 do 25

od 15 do 25

od 15 do 25

od 20 do 30

od 15 do 25

od 15 do 25

	3
	Piasek gliniasty, pył i lessy małowilgotne, półzwarte

Gleba uprawna z korzeniami grubości ponad 30 mm

Torf z korzeniami grubości ponad 30 mm

Nasyp zleżały z piasku gliniastego, pyłu i lessu z gruzem, tłuczniem lub odpadkami drewna

Rumosz skalny zwietrzelinowy z otoczakami o wymiarach do         40 mm
	18,6

13,7

13,7

18,6

17,7
	od 20 do 30

od 20 do 30

od 20 do 30

od 20 do 30

od 20 do 30

	
	Glina, glina ciężka i iły wilgotne, twardoplastyczne i plastyczne, bez głazów


	19,6


	od 20 do 30



	4
	Less suchy zwarty

Nasyp zleżały z gliny lub iłu z gruzem, tłuczniem i odpadkami drewna lub głazami o masie do 25 kg, stanowiącymi do 10% objętości gruntu

Glina, glina ciężka i iły małowilgotne, półzwarte i zwarte

Glina zwałowa z głazami do 50 kg stanowiącymi do 10% objętości gruntu

Gruz ceglany i rumowisko budowlane z blokami do 50 kg

Iłołupek miękki

Grube otoczaki lub rumosz o wymiarach do 90 mm lub z głazami o masie do 10 kg
	18,6

19,6

20,6

20,6

16,7

19,6

19,6
	od 25 do 35

od 25 do 35

od 25 do 35

od 25 do 35

od 25 do 35

od 25 do 35

od 25 do 35


Tablica 2. Podział gruntów pod względem wysadzinowości wg PN-S-02205 [4]

	Lp.
	Wyszczególnienie
	Jed-
	Grupy gruntów

	
	właściwości
	nostki
	Niewysadzinowe
	Wątpliwe
	Wysadzinowe

	1
	Rodzaj gruntu
	
	rumosz niegliniasty

żwir

pospółka

piasek gruby

piasek średni

piasek drobny

żużel nierozpadowy
	piasek pylasty

zwietrzelina gliniasta

rumosz gliniasty

żwir gliniasty

pospółka gliniasta
	mało wysadzinowe
glina piasz-    czysta zwięzła, glina zwięzła, glina pylasta zwięzła

ił, ił piaszczys-ty, ił pylasty

bardzo wysadzinowe
piasek gliniasty

pył, pył piasz-czysty

glina piasz-  czysta, glina, glina pylasta

ił warwowy

	2
	Zawartość cząstek

( 0,075 mm

( 0,02   mm
	%
	( 15

( 3
	od 15 do 30

od 3 do 10
	( 30

( 10

	3
	Kapilarność bierna Hkb
	m
	( 1,0
	( 1,0
	( 1,0

	4
	Wskaźnik piaskowy WP
	
	( 35
	od 25 do 35
	( 25


3. sprzęt

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu


Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2 Sprzęt do robót ziemnych


Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu do:

odspajania i wydobywania gruntów (koparki, ładowarki)

jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki, urządzenia rolnicze do rozdrabniania zadarnionego gruntu (glebogryzarki, kultywatory, brony talerzowe itp.),

transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe),

sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.).

4. transport

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu


Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

4.2. Transport gruntów


Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii gruntu (materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz od odległości transportu. Wydajność środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiału).


Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inżyniera.

5. wykonanie robót

5.1. Ogólne zasady wykonania robót


Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2. Dokładność wykonania wykopów i nasypów

Określono w SST D.02.01.01.12, D.02.03.01.12, 

5.3. Odwodnienia pasa robót ziemnych

Wykonawca ma obowiązek takiego wykonywania wykopów i nasypów, aby powierzchniom gruntu nadawać w całym okresie trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie.


Jeżeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwałą nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te czynności, jak również za dowieziony grunt.


Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi być poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.5. Rowy


Rowy przydrożne powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową. Pochylenia skarp, głębokość i szerokość dna zgodna z projektem technicznym. Powierzchnie skarp rowów i dno koryta należy ostatecznie obrobić ręcznie na czysto – zgodnie z wymaganiami  SST D.06.03.01.01.

6. kontrola jakości robót

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót


Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia


Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodności z wymaganiami specyfikacji określonymi w pkt 5 oraz z dokumentacją projektową.


Szczególną uwagę należy zwrócić na:

- właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych,

- właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych.

6.2.2. Sprawdzenie jakości wykonania robót


Czynności wchodzące w zakres sprawdzenia jakości wykonania robót określono w punkcie 6 SST D-02.01.01.12,   D-02.03.01.12.

6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego

6.3.1. Zagęszczenie gruntu 


Wskaźnik zagęszczenia gruntu określony zgodnie z BN-77/8931-12 [7] powinien być zgodny z wymaganiami określonymi w SST D-02.01.01.12, D.02.03.01.12.

6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami


Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostaną odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostaną wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inżyniera Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt.


Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt.


Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, Inżynier może uznać wadę za nie mającą zasadniczego wpływu na cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość.

7. obmiar robót

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót


Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Obmiar robót ziemnych


Jednostka obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanych robót ziemnych.

8. odbiór robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.


Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

9. podstawa płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

Zakres czynności objętych ceną jednostkową podano w SST D-02.01.01.12, oraz D-02.03.01.12 pkt 9.

10. przepisy związane

10.1. Normy

	1.
	PN-B-02480
	Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis 

	2.
	PN-B-04481
	Grunty budowlane. Badania próbek gruntów

	3.
	PN-B-04493
	Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej

	4.
	PN-S-02205
	Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

	5.
	BN-64/8931-01
	Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego

	6.
	BN-64/8931-02
	Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie płytą

	7.
	BN-77/8931-12
	Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu


4. D-04.01.01.13

KORYTO  WRAZ  Z  PROFILOWANIEM

I  ZAGĘSZCZANIEM  PODŁOŻA  

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST


Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża gruntowego.

1.2. Zakres stosowania SST


Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy dla naprawy zniszczonej nawierzchni jezdni w pasie drogi gminnej przez ułożenie na istniejącej jezdni asfaltowej  nowej nawierzchni  z mieszanki mineralno-bitumicznej grysowo – żwirowej   w ul. Alei Dębów  dr. Nr 100859C  na odc. od km 0 + 000 do km 0 + 970 na łącznej powierzchni 5 321,34m2 ze zjazdami w drogi i do posesji wraz z odnowieniem organizacji  ruchu  w miejscowość Kopanino gmina  Lubicz.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych                  z wykonaniem koryta przeznaczonego do ułożenia konstrukcji nawierzchni i jego zagęszczeniem wraz    z profilowaniem i zagęszczaniem istniejącego podłoża i obejmują:

· profilowanie istniejącej nawierzchni gruntowej drogi 
· wzmocnienie pospółką i zagęszczenie poboczy jezdni tłuczniowej

· koryto głębokości  10cm na istniejącej drodze gruntowej i zjazdy w drogi osiedlowe

1.4. Określenia podstawowe


Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami                i definicjami podanymi w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót


Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. materiały


Nie występują.

3. Sprzęt

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu


Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2. Sprzęt do wykonania robót


Wykonawca przystępujący do wykonania koryta i profilowania podłoża powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

· równiarek lub spycharek uniwersalnych z ukośnie ustawianym lemieszem; Inżynier może dopuścić wykonanie koryta i profilowanie podłoża z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny,

· koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu wąskich koryt),

· walców statycznych, wibracyjnych lub płyt wibracyjnych.


Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podłoża.

4. transport

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu


Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

4.2. Transport materiałów

Wymagania dotyczące transportu materiałów podano w SST D-04.02.01.22            pkt 4.

5. wykonanie robót

5.1. Ogólne zasady wykonania robót


Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2. Warunki przystąpienia do robót


Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczenia podłoża bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wcześniejsze przystąpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczania podłoża, jest możliwe wyłącznie za zgodą Inżyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.


W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać się ruch budowlany, niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta


Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu powinny być wcześniej przygotowane.


Paliki lub szpilki należy ustawiać w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 metrów.


Rodzaj sprzętu, a w szczególności jego moc należy dostosować do rodzaju gruntu, w którym prowadzone są roboty i do trudności jego odspojenia. 


Koryto można wykonywać ręcznie, gdy jego szerokość nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przykład na poszerzeniach lub w przypadku robót o małym zakresie. Sposób wykonania musi być zaakceptowany przez Inżyniera.


Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej tj. rozplantowany na poszerzenie i uzupełnienie poboczy, a ewentualny nadmiar odwieziony na odkład w miejsce wskazane przez Inżyniera.


Profilowanie i zagęszczenie podłoża należy wykonać zgodnie z zasadami określonymi w pkt 5.4.

5.4. Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni


Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczeń.


Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu umożliwiają uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, aby rzędne terenu przed profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne podłoża.


Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość zaakceptowaną przez Inżyniera, dowieźć dodatkowy grunt spełniający wymagania obowiązujące dla górnej strefy korpusu, w ilości koniecznej do uzyskania wymaganych rzędnych wysokościowych i zagęścić warstwę do uzyskania wartości wskaźnika zagęszczenia, określonych w tablicy 1.


Do profilowania (wyrównywania) podłoża należy stosować równiarki lub inny równorzędny sprzęt umożliwiający wykonanie robót, a w przypadku wąskich wykopów– ręcznie.


Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania. Zagęszczanie podłoża należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1 dla ruchu mniejszego od ciężkiego. Wskaźnik zagęszczenia należy określać zgodnie z BN-77/8931-12 [5].

Tablica 1. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia podłoża (Is)

	Strefa

Korpusu
	Minimalna wartość Is dla  dróg

Ruch mniejszy od ciężkiego

	Górna warstwa o grubości 20 cm
	1,00

	Na głębokości od 20 do 50 cm od powierzchni podłoża
	0,97



W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał tworzący podłoże uniemożliwia przeprowadzenie badania zagęszczenia, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Należy określić pierwotny i wtórny moduł odkształcenia podłoża według BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2.


Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do +10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża


Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym stanie.


Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez rozłożenie folii lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera.


Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania kolejnej warstwy można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu.


Po osuszeniu podłoża Inżynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbędnych napraw. Jeżeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawę wykona on na własny koszt.

5.6. Wzmocnienie pospółką pasów przykrawędziowych istniejącej nawierzchni tłuczniowej


Na odcinku istniejącej nawierzchni z tłucznia kamiennego i pospółki drogowej  jej krawędzie obustronne na szer. średnio około 100 cm wymagają wzmocnienia. Wzmocnienia można dokonać przy użyciu kruszywa kamiennego (żwiry, pospółki) o grubości warstwy 10cm po zagęszczeniu. Do rozkładania kruszywa używać sprzętu mechanicznego (równiarki, rozkładarki mechaniczne) i zagęszczać za pomocą walców ogumionych przy zachowaniu wilgotności optymalnej. Minimalne zagęszczenie powinno być zgodne z tabl. 1.

6. kontrola jakości robót

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót


Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2. Badania w czasie robót

6.2.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów


Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoża podaje tablica 2.

Tablica 2.
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanego koryta i wyprofilowanego podłoża

	Lp.
	Wyszczególnienie badań

i pomiarów
	Minimalna częstotliwość

badań i pomiarów

	1
	Szerokość koryta
	10 razy na 1 km, 

	2
	Zagęszczenie, wilgotność gruntu podłoża
	w 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz nie rzadziej niż raz na 600 m2, 


6.2.2. Szerokość koryta 


Szerokość koryta i profilowanego podłoża nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm i -5 cm .
6.2.3. Zagęszczenie koryta i profilowanego podłoża


Wskaźnik zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoża określony wg BN-77/8931-12 [5] nie powinien być mniejszy od podanego w tablicy 1.


Jeśli jako kryterium dobrego zagęszczenia stosuje się porównanie wartości modułów odkształcenia, to wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie z normą BN-64/8931-02 [3] nie powinna być większa od 2,2.


Wilgotność w czasie zagęszczania należy badać według PN-B-06714-17 [2]. Wilgotność gruntu podłoża powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do + 10%.

6.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podłoża)

Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych w punkcie 6.2 powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównanie i powtórne zagęszczenie. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. obmiar robót

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót


Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa


Jednostką obmiarową jest :

· 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta

· 1 m2 profilowania i zagęszczania nawierzchni gruntowej

· 1 m3 wzmocnienia krawędzi nawierzchni żużlowej

8. odbiór robót


Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.


Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne.

9. podstawa płatności

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

      Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej


Cena wykonania 1 m2 koryta , 1m2 profilowania i zagęszczania podłoża oraz 1 m3 wzmocnienia krawędzi nawierzchni żużlowej obejmuje:

· prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

· odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,

· załadunek nadmiaru odspojonego gruntu na środki transportowe i odwiezienie na odkład 

· dostarczenie pospółki (żwiru) i rozścielenie wraz z wyprofilowaniem na krawędzi

· profilowanie dna koryta i nawierzchni gruntowej

· zagęszczenie koryta i nawierzchni gruntowej,

· utrzymanie koryta lub podłoża,

· przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. przepisy związane

Normy

	1.
	PN-B-04481
	Grunty budowlane. Badania próbek gruntu

	2.
	PN-/B-06714-17
	Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności

	3.
	BN-64/8931-02
	Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie płytą

	4.
	BN-68/8931-04
	Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą

	5.
	BN-77/8931-12
	Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu


5. D - 04.04.04
PODBUDOWA  Z  TŁUCZNIA  KAMIENNEGO lub kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie

D-04.04.04.11  WARSTWA DOLNA G.20 I 15cm, GÓRNA GR. 5cm

1. WSTĘP

1.1.Przedmiot SST


Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem podbudów z tłucznia kamiennego.

1.2. Zakres stosowania SST


Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy dla wykonania remontu zniszczonej nawierzchni jezdni w pasie drogi gminnej przez ułożenie na istniejącej jezdni asfaltowej  nowej nawierzchni  z mieszanki mineralno-bitumicznej grysowo – żwirowej   w ul. Alei Dębów  dr. Nr 100859C  na odc. od km 0 + 000 do km 0 + 970 na łącznej powierzchni 5 321,34m2 ze zjazdami w drogi i do posesji wraz z odnowieniem organizacji  ruchu  w miejscowość Kopanino gmina  Lubicz.

1.3. Zakres robót objętych SST

1.3. Zakres robót objętych SST


Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem podbudów z tłucznia kamiennego.


Podbudowę z tłucznia kamiennego wykonuje się, zgodnie z ustaleniami podanymi w dokumentacji projektowej, jako podbudowę zasadniczą:

1.4. Określenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z tłucznia kamiennego - część konstrukcji nawierzchni składająca się z jednej lub więcej warstw nośnych z tłucznia i klińca kamiennego lub mieszanki tłuczniowo -klińcowej .

1.4.2. Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót


Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. materiały

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów


Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiałów


Materiałem do wykonania podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie powinno być kruszywo łamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczaków albo ziarn żwiru większych od 8 mm.  


Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny

· woda do skropienia podczas wałowania i klinowania.

2.3. Wymagania dla kruszyw


Do wykonania podbudowy należy użyć następujące rodzaje kruszywa, według PN-B-11112 [8]:

· tłuczeń od 31,5 mm do 63 mm,

· kliniec od 20 mm do 31,5 mm,

· kruszywo do klinowania - kliniec od 4 mm do 20 mm.

lub mieszankę kruszywa łamanego o frakcji  4-63 mm ( 0-63 mm)  charakteryzującą się krzywą uziarnienia odpowiadającą kompozycji w/w kruszyw.


Inżynier może dopuścić do wykonania podbudowy inne rodzaje kruszywa, wybrane spośród wymienionych w PN-S-96023 [9], dla których wymagania zostaną określone w SST.


Jakość kruszywa powinna być zgodna z wymaganiami normy PN-B-11112 [8], określonymi dla:

· klasy co najmniej II     - dla podbudowy zasadniczej,


Do jednowarstwowych podbudów lub podbudowy zasadniczej należy stosować kruszywo gatunku co najmniej 2.

2.3.1. Uziarnienie kruszywa
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Krzywa uziarnienia kruszywa, określona według PN-B-06714-15 [3] powinna leżeć między krzywymi granicznymi pól dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.

Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy


     wykonywane metodą stabilizacji mechanicznej

1-2  kruszywo na podbudowę zasadniczą (górną warstwę) lub podbudowę jednowarstwową

1-3  kruszywo na podbudowę pomocniczą (dolną warstwę)


Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być ciągła i nie może przebiegać od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do górnej krzywej granicznej uziarnienia na sąsiednich sitach. Wymiar największego ziarna kruszywa nie może przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej jednorazowo.

2.3.2. Właściwości kruszywa


Kruszywa powinny spełniać wymagania określone w tablicy 1.1. i 1.2.

Tablica 1.1.

	Lp.
	Wyszczególnienie

Właściwości
	Wymagania
	Badania

według

	
	
	Kruszywa łamane
	

	
	
	Podbudowa
	

	
	
	zasadnicza
	

	1
	Zawartość ziarn mniejszych niż 0,075 mm, % (m/m)
	od 2 do 10
	PN-B-06714

-15 [3]

	2
	Zawartość nadziarna,                 % (m/m), nie więcej niż
	5
	PN-B-06714

-15 [3]

	3
	Zawartość ziarn nieforemnych

%(m/m), nie więcej niż
	35
	PN-B-06714

-16 [4]

	4
	Zawartość zanieczyszczeń organicznych, %(m/m), nie więcej niż
	1
	PN-B-04481 [1]

	5
	Wskaźnik piaskowy po pięciokrotnym zagęszczeniu metodą I lub II wg PN-B-04481, %
	od 30 do 70
	BN-64/8931

-01 [26]

	6
	Ścieralność w bębnie Los Angeles

a) ścieralność całkowita po pełnej liczbie obrotów, nie więcej niż

b) ścieralność częściowa po 1/5 pełnej liczby obrotów, nie więcej niż
	35

30
	PN-B-06714

-42 [12]

	7
	Nasiąkliwość, %(m/m), nie więcej niż
	3
	PN-B-06714

-18 [6]

	8
	Mrozoodporność, ubytek masy po 25 cyklach zamraża-

nia, %(m/m), nie więcej niż
	5
	PN-B-06714

-19 [7]

	9
	Rozpad krzemianowy i żelazawy łącznie, % (m/m), nie więcej niż
	-
	PN-B-06714

-37 [10]

PN-B-06714

-39 [11]

	10
	Zawartość związków siarki w przeliczeniu na SO3, %(m/m), nie więcej niż
	1
	PN-B-06714

-28 [9]

	11
	Wskaźnik nośności wnoś mieszanki kruszywa, %, nie mniejszy niż:

a) przy zagęszczeniu IS ( 1,00

b) przy zagęszczeniu IS ( 1,03
	80

120


	PN-S-06102

[21]


Tablica 1.2. Wymagania dla tłucznia i klińca, wg PN-B-11112 [8]

	Lp.
	Właściwości
	Klasa II

	1
	Ścieralność w bębnie Los Angeles, wg PN-B-06714-42 [7]:

a) po pełnej liczbie obrotów, % ubytku masy, nie więcej niż:

    - w tłuczniu

    - w klińcu

b) po 1/5 pełnej liczby obrotów, % ubytku masy w stosunku

    do ubytku masy po pełnej liczbie obrotów, nie więcej niż:  
	35

40

30

	2
	Nasiąkliwość, wg PN-B-06714-18 [4], % m/m, nie więcej niż:

a) dla kruszyw ze skał magmowych i przeobrażonych

b) dla kruszyw ze skał osadowych
	2,0

3,0

	3
	Odporność na działanie mrozu, wg PN-B-06714-19 [5], % ubytku masy, nie więcej niż:

a) dla kruszyw ze skał magmowych i przeobrażonych

b) dla kruszyw ze skał osadowych
	4,0

5,0

	4
	Odporność na działanie mrozu według zmodyfikowanej metody bezpośredniej, wg PN-B-06714-19 [5] i PN-B-11112 [8], % ubytku masy, nie więcej niż:

- w klińcu

- w tłuczniu
	30

nie bada się


2.4. Woda


Woda użyta przy wykonywaniu zagęszczania i klinowania podbudowy może być studzienna lub z wodociągu, bez specjalnych wymagań.

3. Sprzęt
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu


Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2. Sprzęt do wykonania robót


Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z tłucznia kamiennego powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

a) równiarek lub układarek kruszywa do rozkładania tłucznia i klińca,

b) rozsypywarek kruszywa do rozłożenia klińca,

c) walców statycznych gładkich do zagęszczania kruszywa grubego,

d) walców wibracyjnych lub wibracyjnych zagęszczarek płytowych do klinowania kruszywa grubego klińcem,

e) szczotek mechanicznych do usunięcia nadmiaru klińca,

f) walców ogumionych lub stalowych gładkich do końcowego dogęszczenia,

g) przewoźnych zbiorników do wody zaopatrzonych w urządzenia do rozpryskiwania wody.

4. Transport
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu


Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

4.2. Transport kruszywa


Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. Wykonanie robót
5.1. Ogólne zasady wykonania robót


Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podłoża


Podłoże- istniejąca nawierzchnia żwirowo-tłuczniowa  wyprofilowana i zagęszczona ,przy spełnieniu warunków jak podbudowa tłuczniowa warstwa pomocnicza.


Podbudowa powinna być wytyczona w sposób umożliwiający jej wykonanie zgodnie z dokumentacją projektową lub według zaleceń Inżyniera, z tolerancjami określonymi w niniejszych specyfikacjach.


Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania podbudowy powinny być wcześniej przygotowane.


Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera.


Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 m.

5.3.1.Wytwarzanie mieszanki kruszywa łamanego.


Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej należy wytwarzać w mieszarkach gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze względu na konieczność zapewnienia jednorodności nie dopuszcza się wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczególnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposób, aby nie uległa rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.3.2. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki kruszywa łamanego.


Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby jej ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Grubość pojedynczo układanej warstwy nie może przekraczać 20 cm po zagęszczeniu. Warstwa podbudowy powinna być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych.
Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II). Materiał nadmiernie nawilgocony, powinien zostać osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jeżeli wilgotność mieszanki kruszywa jest niższa od optymalnej o 20% jej wartości, mieszanka powinna być zwilżona określoną ilością wody i równomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotność mieszanki kruszywa jest wyższa od optymalnej o 10% jej wartości, mieszankę należy osuszyć.


Wskaźnik zagęszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinien odpowiadać przyjętemu poziomowi wskaźnika nośności podbudowy wg tablicy 1, lp. 11.

5.3.3. Wbudowywanie i zagęszczanie kruszywa przy zastosowaniu tłucznia 


Minimalna grubość warstwy podbudowy z tłucznia nie może być po zagęszczeniu mniejsza od 1,5-krotnego wymiaru największych ziaren tłucznia. 


Kruszywo grube powinno być rozłożone w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu układarki albo równiarki. Grubość rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu i zaklinowaniu osiągnęła grubość projektowaną.


Kruszywo grube po rozłożeniu powinno być przywałowane dwoma przejściami walca statycznego, gładkiego o nacisku jednostkowym nie mniejszym niż 30 kN/m. Zagęszczanie podbudowy o przekroju daszkowym powinno rozpocząć się od krawędzi i stopniowo przesuwać się pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się w kierunku osi jezdni. 


W przypadku wykonywania podbudowy zasadniczej, po przywałowaniu kruszywa grubego należy rozłożyć kruszywo drobne w równej warstwie, w celu zaklinowania kruszywa grubego. Do zagęszczania należy użyć walca wibracyjnego o nacisku jednostkowym co najmniej 18 kN/m, albo płytową zagęszczarką wibracyjną o nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/m2. Grubość warstwy luźnego kruszywa drobnego powinna być taka, aby wszystkie przestrzenie warstwy kruszywa grubego zostały wypełnione kruszywem drobnym. Jeżeli to konieczne, operacje rozkładania i wwibrowywanie kruszywa drobnego należy powtarzać aż do chwili, gdy kruszywo drobne przestanie penetrować warstwę kruszywa grubego.
Po zagęszczeniu cały nadmiar kruszywa drobnego należy usunąć z podbudowy szczotkami tak, aby ziarna kruszywa grubego wystawały nad powierzchnię od 3 do 6 mm.


Następnie warstwa powinna być przywałowana walcem statycznym gładkim o nacisku jednostkowym nie mniejszym niż 50 kN/m, albo walcem ogumionym w celu dogęszczenia kruszywa poluzowanego w czasie szczotkowania.

5.4. Odcinek próbny

Nie przewiduje się.

5.5. Utrzymanie podbudowy


Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana w dobrym stanie. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inżyniera, gotową podbudowę do ruchu budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąża Wykonawcę robót.

6. kontrola jakości robót

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót


Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót


Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi w celu akceptacji.


Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości kruszywa określone w pkt 2.3 i tablicach 1 i 2 niniejszych SST.

6.3. Badania w czasie robót

6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów


Częstotliwość oraz zakres badań podano w tablicy 3.

Tablica 3.Częstotliwość oraz zakres badań przy budowie podbudowy z tłucznia kamiennego

	
	
	Częstotliwość badań

	Lp.
	Wyszczególnienie badań
	Minimalne ilości badań na dziennej działce roboczej
	Maksymalna po-

wierzchnia podbu-

dowy na jedno badanie (m2)

	1

2

3
	Uziarnienie kruszyw

Zawartość zanieczyszczeń obcych w kruszywie

Zawartość ziarn nieforemnych w kruszywie
	2
	600


6.3.2. Badania właściwości kruszywa


Próbki należy pobierać w sposób losowy z rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. Wyniki badań powinny być na bieżąco przekazywane Inżynierowi.


Badania pełne kruszywa, obejmujące ocenę wszystkich właściwości określonych w pkt 2.3 powinny być wykonywane przez Wykonawcę z częstotliwością gwarantującą zachowanie jakości robót i zawsze w przypadku zmiany źródła pobierania materiałów oraz na polecenie Inżyniera. Próbki do badań pełnych powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób losowy, w obecności Inżyniera.

6.4. Wymagania dotyczące nośności i cech geometrycznych podbudowy

6.4.1. Częstotliwość oraz zakres pomiarów


 Częstotliwość oraz zakres pomiarów podano w tablicy 4.

Tablica 4. Częstotliwość oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy z tłucznia


   kamiennego

	Lp.
	Wyszczególnienie badań i pomiarów
	Minimalna częstotliwość pomiarów

	1
	Szerokość podbudowy
	10 razy na 1 km 

	2
	Grubość podbudowy
	Podczas budowy:

w 3 punktach na każdej działce roboczej, lecz nie rzadziej niż raz na 400 m2
Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 2000 m2


6.4.2. Szerokość podbudowy


Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm, -5 cm.


Na jezdniach bez krawężników szerokość podbudowy powinna być większa od szerokości warstwy wyżej leżącej  o wartość wskazaną w dokumentacji projektowej.
6.4.3. Grubość podbudowy


Grubość podbudowy nie może różnić się od grubości projektowanej o więcej niż:

- dla podbudowy zasadniczej ( 2 cm,

6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1. Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy


Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych w punkcie 6.4, powinny być naprawione. Wszelkie naprawy i dodatkowe badania i pomiary zostaną wykonane na koszt Wykonawcy.


Jeżeli szerokość podbudowy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niż 5 cm i nie zapewni to podparcia warstwom wyżej leżącym, to Wykonawca powinien na własny koszt poszerzyć podbudowę przez spulchnienie warstwy na pełną grubość, do połowy szerokości pasa ruchu (lub pasa postojowego czy utwardzonego pobocza), dołożenie materiału i powtórne zagęszczenie.

6.5.2. Niewłaściwa grubość


Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonawca wykona naprawę podbudowy. Powierzchnie powinny być naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednią głębokość, zgodnie z decyzją Inżyniera, uzupełnione nowym materiałem o odpowiednich właściwościach, wyrównane i ponownie zagęszczone. Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i ocena grubości warstwy. Koszty poniesie Wykonawca
7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa


Jednostką obmiarową jest  m2 (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z tłucznia kamiennego.

8. ODBIÓR ROBÓT


Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.


Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej


Cena wykonania 1 m2 podbudowy tłuczniowej obejmuje:

· prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

· oznakowanie robót,

· przygotowanie podłoża,

· dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania,

· rozłożenie kruszywa,

· zagęszczenie warstw z zaklinowaniem,

· przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w specyfikacji technicznej,

· utrzymanie podbudowy w czasie robót.

10. przepisy związane

11. 10.1. Normy

	  1.
	PN-B-06714-12
	Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych

	  2.
	PN-B-06714-15
	Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego

	  3.
	PN-B-06714-16
	Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn

	  4.
	PN-B-06714-18
	Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości

	  5.
	PN-B-06714-19
	Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą bezpośrednią

	  6.
	PN-B-06714-26
	Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń organicznych

	  7.
	PN-B-06714-42
	Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los Angeles

	  8.
	PN-B-11112
	Kruszywo mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych

	  9.
	PN-S-96023
	Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego


6.D - 06.03.01.01 ŚCINANIE  I  UZUPEŁNIANIE  POBOCZY

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST


Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych ze ścinaniem i uzupełnianiem poboczy gruntowych i skarp.

1.2. Zakres stosowania SST


Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy dla wykonania remontu zniszczonej nawierzchni jezdni w pasie drogi gruntowej utwardzonej nr 100863C ul. Leśna na odcinku 650,0m o szerokości 5,0m od ul. Toruńskiej  do ul. Lipowej w m. Złotoria gmina Lubicz.

1.3. Zakres robót objętych SST


Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych ze ścinaniem zawyżonych poboczy, plantowaniem i uzupełnianiem zaniżonych poboczy i skarp ziemią wraz z obrobieniem powierzchni na czysto i obejmują: 

· mechaniczne doprofilowanie  poboczy dwustronne o szerokości po 0,50m – ilość  630,0 m2

1.4. Określenia podstawowe

1.4.1. Pobocze gruntowe - część korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymania się pojazdów, umieszczenia urządzeń bezpieczeństwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, służąca jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.2. Odkład - miejsce składowania gruntu pozyskanego w czasie ścinania poboczy.

1.4.3. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania uzupełnienia poboczy położone poza pasem drogowym.

1.4.4.Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone w  obrębie pasa robót drogowych.

1.4.5. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót


Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów


Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w  SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiałów


Materiał do uzupełnienia poboczy – miejscowy ze ścinki zawyżonych poboczy oraz z koryta pod wykonanie nawierzchni.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu


Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2. Sprzęt do ścinania i uzupełniania poboczy


Wykonawca przystępujący do wykonania robót określonych w niniejszej SST powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

zrywarek, kultywatorów lub bron talerzowych,

równiarek z transporterem (ścinarki poboczy),

równiarek do profilowania,

ładowarek czołowych,

walców,

płytowych zagęszczarek wibracyjnych,

przewoźnych zbiorników na wodę.

koparki do usunięcia karp po ściętych drzewach

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu


Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

4.2. Transport materiałów


Przy wykonywaniu robót określonych w niniejszej SST, można korzystać z dowolnych środków transportowych przeznaczonych do przewozu gruntu.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót


Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.3. Plantowanie i formowanie poboczy, ręczne obrobienie na czysto


Przed przystąpieniem do regulacji poboczy należy dokonać wykoszenia chwastów i jednorocznych samosiejek oraz oczyścić teren. 

Zadarnione pobocza  należy na całej długości pociąć i spulchnić przy użyciu sprzętu rolniczego (glebogryzarki, kultywatory) .

Roboty mechaniczne  związane z formowaniem i zagęszczaniem poboczy należy prowadzić zgodnie z SST D.02.03.01.12. Niniejsza specyfikacja obejmuje ręczne ostateczne wyprofilowanie korony drogi i powierzchni skarp wykopów i nasypów.

Przed ostatecznym ręcznym wyprofilowaniem należy za pomocą sznurka wyznaczyć górną krawędź pobocza oraz dolną krawędzie skarp wykopów lub nasypu.

 Obrobienie na czysto z nadaniem projektowanych spadków wykonywać przy użyciu narzędzi ręcznych, a w przypadku braku gruntu należy na bieżąco uzupełnić gruntem miejscowym z rozścieleniem przy użyciu równiarki.


Ostateczne zagęszczenie poboczy należy prowadzić od krawędzi poboczy w kierunku krawędzi nawierzchni. Rodzaj sprzętu do zagęszczania musi być zaakceptowany przez Inżyniera. Zagęszczona powierzchnia powinna być równa, posiadać spadek poprzeczny zgodny z założonym w dokumentacji projektowej, oraz nie posiadać śladów po przejściu walców lub zagęszczarek.


Wskaźnik zagęszczenia wykonany według BN-77/8931-12 [3] powinien wynosić co najmniej 0,98 maksymalnego zagęszczenia według normalnej próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1].

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

6.3. Badania w czasie robót


Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie prowadzenia robót  podano w tablicy 1.

Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów

	Lp.
	Wyszczególnienie badań
	Częstotliwość badań

Minimalna liczba badań na dziennej działce roboczej

	4
	Wskaźnik zagęszczenia na ścinanych lub uzupełnianych poboczach
	2 razy na 1 km


6.4. Pomiar cech geometrycznych ścinanych lub uzupełnianych poboczy


Częstotliwość oraz zakres pomiarów po zakończeniu robót podano w tablicy 2.

Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres pomiarów ścinanych lub uzupełnianych poboczy

	 Lp.
	Wyszczególnienie
	Minimalna częstotliwość pomiarów

	1
	Spadki poprzeczne
	 1 raz na 100 m

	2
	Szerokość
	1 raz na 100 m


6.4.1. Spadki poprzeczne poboczy

Spadki poprzeczne poboczy powinny być zgodne z dokumentacją projektową,   z tolerancją ( 1%.

6.4.2. Szerokość

Wyniki zgodne z dokumentacją z tolerancją dopuszczalną (+)(-) 5 cm.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót


Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa


Jednostką obmiarową jest:

m2 (metr kwadratowy) plantowania poboczy;

8. ODBIÓR ROBÓT


Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej


Cena wykonania 1 m2 robót obejmuje:

prace pomiarowe i przygotowawcze,

oznakowanie robót,

ścięcie poboczy i zagęszczenie podłoża,

odwiezienie gruntu na odkład,

dostarczenie materiału uzupełniającego,

rozłożenie materiału,

zagęszczenie poboczy,

przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy

1.  PN-B-04481
     Grunty budowlane. Badania laboratoryjne

2.  BN-68/8931-04   Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą

3.  BN-77/8931-12   Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.

10.2. Inne materiały

4.  Stanisław Datka, Stanisław Luszawski: Drogowe roboty ziemne.

SZCZEGÓŁOWA SPYFIKACJA TECHNICZNA

SST- D - 03.03.02 – 03.03.03

SST  – 03.03.      – Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowo-grysowo-żwirowych  

         – 03.03.02  – Nawierzchnia z warstwą ścieralną o grub. 5 cm

 – 03.03.03  – Transport z wytwórni do miejsca wbudowania na odległość 13 km 

                        mieszanki mineralno – bitumicznej samochodami do 5-10 t.

Zadanie: Wykonanie remontu jezdni o nawierzchni gruntowej utwardzonej  ulicy Leśnej  droga nr 100863C na odcinku 650,0m od ul. Toruńskiej  do ul. Lipowej w m. Złotoria gmina Lubicz.

Zakres robot obejmuję:

Wykonanie robót drogowych polegających na budowie  odcinka drogi gminnej przez ułożenie na istniejącej jezdni asfaltowej  nowej nawierzchni  z mieszanki mineralno-bitumicznej grysowo – żwirowej   w ul. Alei Dębów  dr. Nr 100859C  na odc. od km 0 + 000 do km 0 + 970 na łącznej powierzchni 5 321,34m2 ze zjazdami w drogi i do posesji wraz z odnowieniem organizacji  ruchu  w miejscowość Kopanino gmina  Lubicz.

Inwestor: Zarząd Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu

ul. Toruńska 36 a

87-162 Lubicz

1. Wstęp

1.1 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące   wykonania i odbioru robót związanych z Remontem drogi  gminnej przez ułożenie na istniejącej jezdni asfaltowej  nowej nawierzchni  z mieszanki mineralno-bitumicznej grysowo – żwirowej   w ul. Alei Dębów  dr. Nr 100859C  na odc. od km 0 + 000 do km 0 + 970 na łącznej powierzchni 5 321,34m2 ze zjazdami w drogi i do posesji wraz z odnowieniem organizacji  ruchu  w miejscowość Kopanino gmina  Lubicz.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy 
dla realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3 Zakres robót objętych SST

W niniejszej specyfikacji przewidziano ułożenie nawierzchni z mas mineralno

asfaltowych grysowych w warstwie ścieralnej o grub. 4 cm na pow. 850,0 m2 

1.4 Określenia podstawowe

Określenia są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami PN-S-96025 lipiec 2000 r. „Nawierzchnie asfaltowe – wymagania” i Normy powołane przedstawione w pkt. 10 niniejszego SST. Definicję podano w SST-00.00.0 „wymagania ogólne”

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót, oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową SST oraz zaleceniami nadzoru.

2. Materiały

2.1 Stosowane do budowy drogi materiały składowe mieszanek i gotowe mieszanki (MMA) muszą spełniać wymagania aktualnie obowiązujących przedmiotowych norm zatwierdzających lub zalecanych administracyjnie przepisów technicznych  i odpowiadać wymaganiami aprobaty technicznej lub orzeczenia laboratoryjnego.

2.2 Materiały podstawowe stosowane w wykonawstwie nawierzchni asfaltowych muszą spełniać następujące wymagania polskiej normy:

1. Asfalt drogowy: PN-65/C-96170

2. Asfalt upłynniony : PN-74/C-96173

3. Wypełniacz : PN-61/5-96504

4. Piasek: PN- B-11113:1996

5. Kruszywa łamane: PN-B-11112:1996

6. Żwir i mieszanka PN-B-11111:1996

2.3 Skład i uziarnienie mieszanki mineralno – asfaltowej powinny być zgodne z receptą laboratoryjną . Ustalenia zawarte w opracowanej recepcie laboratoryjnej i w założeniach technologicznych przed zastosowaniem należy sprawdzić w warunkach budowy wykonując odcinek próbny. Nie dotyczy to recepty i założeń technologicznych stosowanych na skalę techniczną z wyjątkiem odpowiadającym wymaganiom normy.

2.4 Badania (kontrolne) mieszanek mineralno-asfaltowych wbudowanych należy wykonywać metodami wg. PN-67/5-04001

2.5 Maksymalne odchylenie składu mieszanki mineralno-asfaltowych od zatwierdzonej recepty powinno być utrzymane w granicach tolerancji (w % bezwzględnych)
Skład mieszanki: - dla frakcji poniżej 2 mm 
+/- 6 %



       - dla frakcji poniżej 0,074 mm 
+/- 2 %

 

       - dla lepiszcza  


+/- 0,5 %

2.6 Mieszanka mineralno asfaltowa powinna być wbudowana zgodnie z ustaloną technologią tak, aby wykonywana warstwa uzyskała określone właściwości. Temperatura mieszanki wbudowanej nie powinna być niższa ani wyższa od wartości ustalonych w technologii wykonania.

3. Sprzęt

3.1 Układarka – mieszanka mineralno - asfaltowa powinna być wbudowana układarką wyposażoną w układ z automatycznym sterowaniem grubości warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z projektem. W miejscach niedostępnych dla sprzętu dopuszcza się wbudowanie ręczne.

3.2 Walce statyczne samojezdne.

a) ogumiony – 15 t.

b) stalowy – 10 t.

4. Transport   

4.1 Wytwórnia powinna być zlokalizowana w pobliżu budowy nie dalej niż do 30 km od miejsca wbudowania, czas transportu mieszanek mineralno-asfaltowych  nie może przekraczać 1 godziny.

Samochody powinny być o dużej ładowności tj. min. 5 -10 t. oraz samowyładowawcze.

Mieszanka musi być przykryta plandeką w czasie transportu. Skrzynie wywrotek powinny być dostosowane do współpracy z układarką.

5. Wykonawstwo robót 

5.1 Przygotowanie podłoża 

Podłoże powinno być oczyszczone z wszelkich zanieczyszczeń.

Podłoże przed wykonaniem nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych powinno być wyprofilowane i równe oraz ustabilizowane i nośne.

Powierzchnie (krawężników, włazów, wpustów i tym podobnych urządzeń) przylegające do mieszanki mineralno – asfaltowej powinno być pokryte asfaltem albo topliwą taśmą asfaltową, lub podobnym materiałem uszczelniającym.

Podłoża przed ułożeniem nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych powinno być skropione od 0,5 do 1,0 kg/m2 emulsją asfaltową lub asfaltem upłynnionym.

Powierzchnia powinna być skropiona z wyprzedzeniem w czasie na odparowanie wody lub wypełniacza (0,5 h w przypadku zastosowania emulsji w ilości 0,5 kg/m2)

5.2 Mieszankę mineralno-asfaltową można przechowywać w zbiornikach z termoizolacją pod warunkiem, że zachowa swą jakość i jednorodność a temperatura będzie nie niższa od wymaganej do transportu i wbudowania (D-70=1400 do 1600, D-100= 1350 do 1600
5.3 Wbudowywana mieszanka mineralno – asfaltowa powinna być przebadana a jej wartości powinny być zgodne z receptą 

5.4 Mieszankę mineralno-asfaltowa należy wbudowywać w sprzyjających warunkach atmosferycznych (ocenianych wizualnie) a temperatura otoczenia w ciągu doby nie powinna być niższa od temperatury +50C przed przystąpieniem do robót.

5.5 Układana mieszanka mineralno – asfaltowa powinna być równomiernie zagęszczona wystarczająco ciężkimi walcami. Wartość wskaźnika zagęszczonej warstwy z BA powinna wynosić co najmniej 98%.

5.6 Złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej równolegle lub prostopadle do osi. Złącza powinny być całkowicie związane, a powierzchnie przylegających warstw powinny być w jednym poziomie. Wykonanie połączenia nakładanej warstwy ścieralnej z istniejącą nawierzchnią powinno polegać na:

· zfrezowaniu nawierzchni na długości co najmniej: l=125xW i głębokości od 0 cm do „W” cm

· oczyszczenie brzegu podłoża, pokryciu płaszczyzn pionowych asfaltem

· skropieniu podłoża emulsja w ilości od 0,3 kg/m2 do 0,5 kg/m2
· wykonaniu warstwy ostatniej projektowanej grubości.

5.7 Szerokość warstwy asfaltowej ścieralnej nieobramowanej powinna być zgodna z dokumentacją projektową uwzględniając poszerzenie na wykonanie następnej warstwy o wymaganej szerokości. Szerokość warstwy asfaltowej niżej położonej w nowej konstrukcji nawierzchni powinna być szersza z każdej strony co najmniej o grubość warstwy na niej położonej nie mniej jednak niż 4 cm.

5.8 Nawierzchnia powinna być równa. Nierówności podłużne i poprzeczne warstw asfaltowych mierzone wg BN-68/8931-04 nie powinny być większe jak 9 mm dla warstwy ścieralnej.  

5.9 Cechy nawierzchni (warstwy)m powinny być zgodne z dokumentacją projektową. Odchyłki przypadkowe nie powinny być większe jak:

a) spadek poprzeczny = t/-0,5%

b) rzędne wysokościowe = t/-1 cm

c) oś warstwy w planie = t/-5 cm

d) grubość warstwy = t/-10%

5.10 Nieobramowany brzeg warstwy asfaltowej powinien być równo obcięty lub wyprofilowany  (1:1) i pokryty asfaltem.

6. Kontrola jakości

6.1 Badania kontrolne materiałów powinno się przeprowadzać przed ich przeznaczeniem i w czasie wbudowywania. Obowiązek ten ciąży na wykonawcy. Wyniki tych badań wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru.

6.2 Wyniki badań mieszanek mineralno-asfaltowych porównuje się z receptą.

6.3 Sprawdzenie wyprofilowania podłoża warstwy asfaltowej polega na przyłożeniu do jej powierzchni czterocentymetrowej łaty i pomiarze klinem maksymalnego prześwitu.

6.4 Częstotliwość badań wykonanej warstwy:

· szerokość warstwy 2 razy na odcinku o długości 1 km.

· równość podłużna warstwy (planografem albo łatą co 20 m.)

· równość poprzeczną 10 razy na odcinku o dł. 1 km.

· spadek poprzeczny warstwy j.w.

· rzędne wysokościowe warstwy , ukształtowanie osi w planie wg dokumentacji projektowej i budowy.

· złącza podłużne i poprzeczne na całej długości złącza 

· brzeg obramowanie warstwy cała długość 

· wygląd warstwy wizualnie cała powierzchnia 

· zagęszczenie warstwy, wolna przestrzeń w warstwie i grubości warstwy – należy pobrać z próbki z każdego ułożonego pasa o pow. do 3000 m2.

6.5 Mieszankę mineralno-asfaltową oraz wbudowaną warstwę nawierzchni uznaje się za wykonane zgodnie z Polska Normą jeżeli:

· wyniki oceny makroskopowej są pozytywne

· co najmniej 95% wyników badań i pomiarów spełniają wymagania normy 

· nie więcej niż 5% wyników badań i pomiarów z uwzględnieniem dopuszczalnych odchyleń zwiększonych o 30 % spełnia wymagania normy.

7.0 Obmiar robót.    

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST 00.00.0 „Wymagania ogólne”

Jednostką obmiaru jest „m2” wykonanej nawierzchni . Obmiar robót polega na określeniu faktycznego zakresu oraz obliczeniu rzeczywistych ilości wbudowanych materiałów.

Obmiar należy wykonać na budowie w obecności inspektora nadzoru.

8.0 Odbiór robót

8.1. Przedmiot i zasady odbioru

Odbiorowi podlega wykonanie nawierzchni z mas mineralno – asfaltowo – grysowych – warstwa ścieralna o grubości  5 cm ułożona na powierzchni 1200,0,0 m2 i warstwa wiążąca 0-wyrównwnie o grub. do 3 cm. ułożona na pow. 320,0 m2. Zasady odbioru określono w SST –00.00.0 „Wymagania ogólne”

8.2 W przypadku stwierdzenia odstępstw od wymagań określonych w niniejszej SST lub usterek, inspektor nadzoru ustali zakres robót poprawkowych lub poleci rozbiórkę wadliwie wykonanych odcinków i ponowne ich wykonanie według zasad określonych jak w pkt. 5  SST. Roboty poprawkowe wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z inspektorem nadzoru. Inspektor nadzoru może uznać usterkę za nie mająca zasadniczego wpływu na cechy eksploatacyjne wykonanej nawierzchni  i ustalić zakres i wielkość potrąceń za obniżona jakość.

9. Podstawa płatności.

Płatność będzie  za „m2” wykonanej  nawierzchni mineralno-asfaltowej, grysowo-żwirowych zgodnie z obmiarem w odbiorze robót.   

10. Przepisy związane.

1.Polska Norma PN-S-96025 lipiec 2000 r.

   Drogi samochodowe i lotniskowe „nawierzchnie asfaltowe” – wymagania

2. PN-87/S-02201 „nawierzchnie drogowe” podział, nazwy, określenia.

3. Instrukcja DP-T 14 o dokonywaniu odbioru robót drogowych i mostowych realizowanych na drogach zamiejskich, krajowych i wojewódzkich GDDP Warszawa 1989 r. wraz z późniejszymi zmianami
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